



MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 095/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XV DE NOVENBRO E PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA FURBINO JOSE SOARES, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DETALHADAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS. RECURSO ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 944551/2023/MCIDADES/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG*

Fornecedor : VISUAL CONSTRUCOES, CONSULTORIA , PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - 08.476.580/0001-08

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 456.247,14	R\$ 456.247,14	R\$ 460.855,94	R\$ 460.855,94	--	R\$ 4.608,80
Descrição: RECAPEAMENTO ASFLATICO DE TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO										
1	1,00	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 137.049,20	R\$ 137.049,20	R\$ 138.433,54	R\$ 138.433,54	--	R\$ 1.384,34
Descrição: PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO DA RUA FURBINO JOSÉ SOARES										
Subtotal Lote R\$ 593.296,34										
					Subtotal Adjudicado R\$ 593.296,34		Subtotal Orçado: R\$ 599.289,48		1,0000 %	R\$ 5.993,13

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 593.296,34	R\$ 599.289,48	1,0000 %	5.993,13

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Carmésia-MG , 17 de Outubro de 2024

MARCELO BATISTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL