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1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a Reforma do Muro do Pétio da Sede da Prefeitura Municipal do
municipio de Japaraiba MG, contemplando intervengGes em areas externas e acessos.

O projeto foi desenvolvido considerando a readequacao estrutural dos espacos existentes,
melhoria das condi¢Oes de uso, acessibilidade e atualizagdo das instalagdes prediais.

A execucdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme desenhos, prescrigdes contidas neste memorial e demais documentos
integrantes do contrato.

Ressalta-se que as condicdes existentes da obra foram devidamente avaliadas por meio
de vistoria técnica, sendo consideradas na definicdo dos servigos ora especificados, inclusive
quanto a eventual necessidade de demolicdes, reparos, reforcos ou complementacdes, cujos
quantitativos e diretrizes encontram-se refletidos nos documentos que compdem 0 presente
processo licitatorio.

1.1. Do Cronograma E Prazos

Considerando a natureza de retomada de obra, 0 prazo global estimado para a execucao
total dos servicos de reforma e adequacdo é de 03 (trés) meses, contados a partir da data de
emisséo da Ordem de Servico.

A contratada devera apresentar, antes do inicio das atividades, um Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado, observando as frentes de trabalho prioritarias para garantir a
funcionalidade da obra da Reforma do Muro do Pétio da Sede da Prefeitura Municipal do
municipio de Japaraiba MG dentro do prazo estabelecido. Ressalta-se que o cumprimento
rigoroso das metas mensais € indispensavel para o equilibrio do crondmetro da obra.

1.2. Da Vistoria E Responsabilidade Sobre O Existente

Por se tratar de uma reforma de obra, a Contratada declara, ao assumir o objeto, ter pleno
conhecimento do estado de conservacao e das condicdes estruturais das etapas executadas pela
gestdo anterior.

a) Relatério de Diagnostico: A Contratada tera o prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados a partir da Ordem de Servigo, para apresentar um Relatério de Diagndstico a
Fiscalizacdo, apontando eventuais vicios ocultos ou inconformidades técnicas na estrutura
existente.
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b) Aceitacdo Tacita: Caso ndo haja manifestacdo formal no prazo estipulado,
ocorrera a aceitacdo tacita do estado da obra, passando a Contratada a responder integralmente
pela qualidade, estabilidade e garantia de todo o conjunto edificado, inclusive sobre as partes
iniciadas por terceiros, ndo sendo aceitas alegacOes futuras de desconhecimento para fins de
reequilibrio econémico ou dilagdo de prazo.

2. OBJETIVO

O relatorio apresentado foca principalmente a concep¢do do Projeto Basico, incluindo
encaminhamento, dimensionamento e especifica¢des técnicas de materiais e servigos que,
juntamente com os desenhos fornecidos, formam um conjunto de perfeita compreensao para
execucéo da obra.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Consideracdo Inicial

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste memorial a serem aprovados
na Planilha de Orcamento proposta, considerando-se os elementos da composicao de precos
referenciais do SINAPI, SETOP e composicao de precos unitarios.

Quaisquer alteracGes do projeto ou especificacbes somente serdo aceitas se acordadas,
com o setor de engenharia do Municipio de Japaraiba/MG, assim como davidas de especificagdes
e/ou projetos deverdo ser esclarecidas anteriormente a decisdo a ser tomada pela empresa
executora, sendo que, qualquer execucdo baseada em ma interpretacdo de desenho ou
especificacOes sera de inteira responsabilidade do executor dos servigos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas
dimensBes medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras. Todos os detalhes constantes
dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte integrante
do projeto.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes constantes neste material e nos respectivos
projetos.
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Todos os itens, incluso projetos, execugdes, instalaces, materiais e servigos deverao ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras (ABNT).

Devera ser realizado recolhimento dos devidos Anotagdes/Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s e RRT’s) profissionais e empresas envolvidas na obra, para garantir um
acompanhamento de qualidade de execugdo com profissionais habilitados.

3.1.1. Dos Quantitativos e Especificactes

Ressalta-se que todos o0s quantitativos dos servicos, bem como as respectivas
especificacbes técnicas, encontram-se devidamente detalhados na Planilha Orcamentéria e em
sua respectiva Memoria de Calculo, documentos estes integrantes do presente processo
licitatério.

A Planilha Orcamentéria devera ser considerada como referéncia oficial para fins de
medicdo, orcamento e execucdo dos servicos, prevalecendo, em caso de divergéncia, sobre
descri¢cdes genéricas constantes neste Memorial Descritivo.

A Memoria de Calculo, por sua vez, estabelece os critérios adotados para o levantamento
dos quantitativos, devendo ser observada pela contratada para compreensao plena dos servicos a
serem executados.

Caberé a contratada a conferéncia prévia de todos os quantitativos, ndo sendo admitidas
alegacdes futuras de desconhecimento, omissdes ou erros que possam impactar na execucao
contratual.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os quantitativos
previstos, especificacbes técnicas, projetos e demais documentos que compdem 0 processo
licitatério, sendo estes considerados complementares entre si.

Eventuais divergéncias entre os documentos deverdo ser comunicadas formalmente a
fiscalizacdo antes da execucgéo dos servigos, ndo sendo permitida a adocéo de solugdes unilaterais
pela contratada.

3.2. Servigos Preliminares

Os servicos preliminares compreendem o fornecimento e instalacéo de placa de obra em
chapa galvanizada, devidamente plotada, contendo as informacdes exigidas pelos 6rgéos
competentes, instalada em estrutura metalica com suporte adequado, em local visivel e
previamente aprovado pela fiscalizaco.
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4. GENERALIDADES:

A metodologia de execugdo dos servigos projetados relativos ao MURO DE ARRIMO
EM CONCRETO ARMADO devera estar em conformidade com as especificacdes estabelecidas
pela ABNT, como também as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal Japaraiba/MG.
A CONTRATADA deveréa seguir as Normas Regulamentadoras (NR) vigentes a fim de evitar
qualquer tipo de acidente de trabalho durante a execucao dos servigos, dando especial atencao a
NR 18 — Condi¢ces e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. A
CONTRATANTE se eximira de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes
cabendo a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes,
que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacdo e/ou protecdo das obras, assumindo
total responsabilidade nessas ocorréncias. Nas areas publicas afetadas pela construcdo das obras,
em relacdo ao trafego de pessoas, a CONTRATADA devera providenciar junto aos 0rgaos
competentes, as respectivas liberacdes e aprovacBes necessarias, seja para as sinalizagdes e/ou
para o trafego. Sempre que necessario, deverao ser providenciados passadi¢os, passarelas, cercas
de protecdo e tapumes ou outros sistemas de seguranga, conforme orientacdo da
FISCALIZACAO.

4.1 Diério de Obras

A CONTRATADA devera manter diario de obra atualizado no canteiro, esse documento
sera inclusive exigido para o pagamento das medicfes, junto de certiddes negativas. O diario
devera ter no minimo as seguintes informacdes: CondicGes de tempo diarias (chuva, nublado,
sol, etc), atividades realizadas, data referéncia, data de inicio da obra, data de termino da obra,
nimero de colaboradores trabalhando no dia, equipamentos e maquinarios se utilizados,
assinatura do responsavel técnico da obra da CONTRATADA.

4.2 MedicGes da obra

As medi¢Oes da obra seguirdo preferencialmente o cronograma proposto para execucéo
dos servicos. Para solicitar uma medicdo é exigido que a CONTRATADA apresente todos diarios
de obra assinados e preenchidos, relativos ao periodo da medicéo solicitada.

Além disso, a liberacéo financeira da medicao observara a regularidade fiscal e trabalhista
exigida pela legislacéo vigente e pelo contrato administrativo.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS:

5.1 Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI)

A FISCALIZACAO da CONTRATANTE podera interditar obras e suspender servicos,
sempre que forem constatadas infragbes a seguranca no trabalho, inclusive quanto a
obrigatoriedade no uso de EPI. A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessarios e
adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e funcionamento, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecéo contra os riscos de acidentes e
danos a saude dos trabalhadores. A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos
aprovados pelo Ministério do Trabalho conforme NR 6, portando o Certificado de Aprovagao —
CA, Certificado de Registro de Fabricante — CRF e Certificado de Registro do Importador — CRI,
treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatdrio seu uso; substitui-lo quando
danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienizacdo e manutencédo periddica. Os
empregados devem trabalhar calgados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou
sandalias; o capacete e o cal¢ado de seguranca sdo de uso obrigatério a todas as pessoas que
estiverem na area de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessario.

5.2 Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC)

CONTRATADA deveré instalar EPCs, como guarda-corpos, redes de protecdo, telas de
seguranca e sinalizacdo adequada, para eliminar riscos a integridade fisica de trabalhadores,
terceiros e ao meio ambiente, conforme NR 18.

5.3 Sinalizagdo e Diario de Obra

Os servigos realizados em vias publicas, logradouros publicos, e outros, que oferecam
possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacao e isolamentos
através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones,
bandeiras, fitas zebradas, sinalizacdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do
trabalho e do local. A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente de
trabalho, o diario de obras devera ser mantido no canteiro, em local seguro e acessivel, afim de
que, a CONTRATANTE possa em qualquer momento, registrar as ocorréncias que julgar
necessaria. O diario de obra devera ser assinado ao final de cada periodo por ambos os
engenheiros responsaveis da CONTRATANTE e CONTRATADA.

5.4 Equipamentos e Ferramental
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A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos minimos
previstos no edital de licitacdo e/ou contrato, tantas vezes quanto necessario, sem 6nus para a
CONTRANTE. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, ha
necessidade de equipamentos adicionais,a CONTRATADA sera obrigada a tal complementacéo,
sem 6nus adicional para a CONTRANTE. A CONTRANTE poderd impedir a operagdo de
qualquer equipamento que ndo atender as necessidades de producdo e as condicfes exigidas no
edital de licitacBes e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retird-lo do canteiro imediatamente
apos notificagdo da CONTRATANTE. As ferramentas deverdo ser apropriadas ao uso a que se
destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas
deverao ser retiradas do servico, a fim de sofrerem reparos ou serem substituidas. As ferramentas
de uso elétrico deverdo ser aterradas conforme NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em
Eletricidade e NBR 5410:2024 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo. A obra devera ser
mantida permanentemente limpa e organizada. Durante a obra seré feito peridédica remocéo de
todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

5.5 Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar, durante execugdo da obra, placa de metal chapa
galvanizada com suporte em metalon, plotada com adesivo vinilico, com suporte de eucalipto
tratado, com dimensdes e especificagdes conforme planilha disponibilizada, com a identificacdo
da empresa, constando o nome do responsavel técnico pela execucdo, bem como a identificagdo
da obra.

5.6 DemolicOes e andaimes necessarios

A CONTRATADA ira executar todos servi¢os de demolicdes de alvenaria e concreto
armado necessarios para execu¢do do PROJETO, a mesma devera dar destino final adequado
para os entulhos, bem como remover todos residuos de construcéo do canteiro. Caso necessario
trabalho em altura a CONTRATADA devera montar os andaimes por profissionais capacitados,
conforme NR 35, com inspegdes regulares e registros de conformidade.

5.7 Fundac0es

A CONTRATADA devera seguir o projeto de fundacbes fornecido pela
CONTRATANTE. As fundagGes deverdo ser escavadas seguindo os preceitos das normas NBR
6122:2022 — Projeto e Execucdo de Fundacbes. As valas oriundas dessa etapa da obra nédo
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deverdo trazer condicdes de risco aos colaboradores, caso necessario serd realizado medidas de
seguranca a execucao conforme preconiza a NR 18. Todos 0s equipamentos necessarios para
realizar os servigos discriminados, seréo de responsabilidade da CONTRATADA, bem como sua
conservacdo e armazenagem. O material empregado nessa etapa, como formas de madeira,
vergalhGes de aco e concreto deverdo ter boa qualidade comprovada e seguir os detalhes
especificados em projeto. Sugere-se que periodicamente a equipe de topografia na obra para a
conferéncia da manutencdo do nivel e das cotas especificadas em projeto das fundacdes.

No que diz respeito as formas:

» Material: Tabuas ou compensado de madeira,

* Se¢oes e dimensdes: Nas conformacgdes especificadas no projeto estrutural,

« Desmoldante: A base de dispersdo aquosa, de marcas reconhecidas no mercado,
vedando-se 0 uso de 6leos industriais ou automotivos queimados;

* Desforma: Todas as formas devem ser retiradas antes do reaterro.

Vergalhdes e Ago:

* Aco: CA-50 e CA 60, de acordo com as bitolas e dobras constantes no projeto estrutural;

» Espacadores: Plasticos ou de argamassa, na quantidade suficiente para manter o

recobrimento especificado no projeto estrutural. Concreto Estrutural:

* Resisténcias a compressao: Especificadas pelo projeto estrutural;

* Fator agua/cimento: Minimo necessario ao preenchimento completo ¢ adequado das
formas;

* Adensamento: Com vibradores de imersdo, com ponteiras nos didmetros apropriados as
dimensdes das pecas e as taxas de armadura;

 Testes exigidos: “slump test” e ensaios de ruptura a compressao, de acordo com as
quantidades estabelecidas pela norma, para cada lote de concreto. Cura: As pecas deverdo se
curadas pelo periodo minimo de 07 (sete) dias apds a concretagem.

5.8 Concreto Dos Pilares E Vigas, Formas.

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) serd executada in loco,
devendo observar as especificagdes contidas no projeto e seguindo as normas da ABNT. Para as
Vigas baldrame devera ser utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck)
de no minimo 25 MPa, para os pilares devera ser utilizado concreto com resisténcia caracteristica
a compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, Slump 10+-2, usinado e langado. A disposicao das
armaduras devera seguir o projeto. Todas as concretagens dos elementos estruturais somente
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poderdo ser executadas mediante vistoria e autorizagédo da fiscalizagc&o da obra. Nao poderao ser
realizadas alteracdes na estrutura sem prévia autorizacdo da fiscalizacdo da obra e autor do
projeto estrutural. Deverdo ser retirados, no minimo, 02 corpos de provas de concreto,
comprovando a resisténcia do concreto. Os testes precisam ser apresentados a municipalidade,
antes de nova concretagem. Em relacdo a concretagem, a mesma s6 poderé ser feita em horarios
com temperatura abaixo de 30° (preferencialmente no inicio da manhd) e ndo podera ser
executada em dias chuvosos. Antes da concretagem, todas as formas deverdo ser umedecidas A
cura do concreto, utilizado para confec¢do do muro, devera ser feita com molhagem constante
(no minimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante 07 dias seguidos. O adensamento seré obtido
por vibradores de imersdo ou por vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado tera
dimensdo compativel com a posicdo e tamanho da peca a ser concretada. A vibragcdo sera
executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregacao da nata de cimento.
O aco, a ser utilizado, devera possuir caracteristicas em relacdo a se¢do, conforme o projeto. Para
0 aco CA50 é obrigatorio ter resisténcia ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 500 MPa e para
0 aco CA60 é obrigatorio ter resisténcia ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 600 MPa. Estdo
inclusos no orcamento o dobramento, transporte e colocacdo de armaduras, servigos e materiais
secundarios como arame, espacadores e perdas. Deverdo ser utilizados espacadores adequados
para cada elemento do muro e garantir um cobrimento minimo de 2 cm para todos os pilares, e 3
cm para todas as vigas. As formas de madeira, a serem utilizadas, devem ser de boa qualidade.
Para melhoramento no reaproveitamento das formas, é obrigatorio o uso de desmoldante. Estdo
inclusos nesse servico, escoramento, e demais elementos, garantindo a estanqueidade do

concreto. Em caso de a forma “abrir”, o trecho com problemas devera ser refeito.

5.9 Escavacao

As escavacdes das valas serdo executadas de acordo com o projeto, com dimensdes
compativeis com a obra. As paredes laterais da vala deverdo ser escavadas de forma a garantir a
estabilidade e seguranca. Os materiais retirados da escavacao deverdo ser depositados proximos
em locais onde ndo haja interferéncia da obra.

5.10 Aterro, Reaterro e Remocéao

O aterro, assim como o reaterro, de uma maneira geral, devera ser executado em camadas
nédo superiores a 30 cm, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o material da vala
ou material transportado de local estranho a obra, porém, especialmente escolhido para este fim.
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O espaco compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do tubo, até 40 cm
acima deste devera ser preenchido com material cuidadosamente selecionado, isento de corpos
estranhos como: pedras, torrdes, materiais duros, etc., e adequadamente apiloado em camadas
n&o superior a 20 cm de cada vez.

O restante do reaterro sera compactado mecanicamente, até a altura do pavimento
existente, ou nivel do passeio, ou até a base do pavimento a romper, conforme o caso. Junto a
canalizacdo e em valas de pequenas larguras, a compactagdo serd executada manualmente.

A critério da Fiscalizacdo o material de reaterro poderd ser substituido, quando néo
obedecer os critérios técnicos exigidos em Normas Técnicas. O muro devera possuir
apresentacdo limpa sem escorrimento de nata de cimento.

5.11 Regularizagdo Manual E Compactacdo Mecanizada De Terreno Com Placa
Vibratéria

Para executar a regularizacdo do solo para compactacdo é necessario deixar o ambiente
desimpedido de forma a garantir homogeneidade; retirar do ambiente todos os restos de entulho
inadequados para compactacéo, detritos, pedras, agua e lama e demais materiais organicos.

O solo existente, quando necessario, deve ser umedecido visando boa aderéncia a camada
de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactacdo. A
espessura da camada solta (ndo compactada) ndo devera ultrapassar 0,30m. Para as camadas
finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

5.12 Passeio (Calgada)

Os servicos de calcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual sera
executada a calgada nas dimensdes indicadas em projeto. A superficie de fundacdo do calcamento
deve ser devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto, apresentando-
se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham
substancias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltragdes d'agua ou umidade excessiva.
A superficie preparada para a execucao do calcamento deve estar bem compactada.

6 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
EXECUTIVOS:
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Todos os materiais deverdo atender, integralmente, as especifica¢cbes da ABNT para o
tipo e construcdo basicamente de:

a) Cimento, do tipo Portland, recebido e aceito de acordo com as normas em vigor;

b) Agregados miludo e graudo, também devendo atender as especifica¢fes para tal
material;

¢) Agua, de acordo com as normas de agua para concreto, da ABNT; Concreto, a ser
usado para revestimento, deverd ser dosado racionalmente, para uma resisténcia & compressao
aos 28 dias de 25 MPa, preparado de acordo com as normas e especificagdes brasileiras em vigor;

6.1 Disposi¢des Gerais para Elementos Estruturais e de Alvenaria

Todos os servicos relativos as fundagdes, vigas baldrame, pilares, cintas de amarracao,
alvenarias estruturais e de vedacdo deverdo ser executados em conformidade com os projetos
executivos, memdria de célculo, planilha orgcamentéaria e normas técnicas vigentes.

Os materiais empregados deverdo possuir qualidade comprovada e atender as
especificacOes da ABNT, especialmente:

. Concreto estrutural conforme NBR 6118;

. FundacGes conforme NBR 6122;

. Blocos de concreto conforme NBR 6136;

. Alvenaria estrutural conforme NBR 15961;

. Execugdo de estruturas de concreto conforme NBR 14931.

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes uniformes, resisténcia compativel
com a aplicacdo prevista em projeto e auséncia de fissuras ou defeitos que comprometam seu
desempenho.

As armaduras deverdo ser constituidas por aco CA-50 e CA-60, conforme especificado
em projeto estrutural, observando-se os cobrimentos minimos normativos e utilizacdo de
espacadores adequados.

O concreto deverd possuir resisténcia caracteristica minima definida em projeto
estrutural, devendo ser realizado controle tecnolégico mediante ensaios de abatimento (slump
test) e moldagem de corpos de prova sempre que exigido pela fiscalizacao.

Toda a execucdo devera observar rigorosamente:

. alinhamento;
o nivelamento;
. prumo;
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. modulacgéo dos elementos;
. correta ancoragem das armaduras;
. posicionamento das instalagdes embutidas.

As cintas de amarracdo executadas com blocos canaleta tipo “U” deverdo receber
armaduras e concreto conforme projeto estrutural, garantindo a adequada distribuicdo dos
esforcos e estabilidade global da estrutura.

A cura dos elementos de concreto e alvenaria devera ser realizada de forma continua pelo
periodo minimo recomendado pelas normas técnicas e fabricantes dos materiais empregados.

As dimensdes, resisténcias, espessuras, quantitativos e demais caracteristicas especificas
de cada elemento deverdo seguir rigorosamente os projetos executivos, a memoria de célculo e a
planilha orcamentéria integrante do processo licitatorio.

6.2. Aplicagdo De Lona Preta, Esp. 150 Micras, Inclusive Fornecimento

Para a aplicacdo € necessaria a regularizacdo da face posterior do muro, remocéao de
pontas, rebarbas ou elementos que possam perfurar a lona. Limpeza geral da &rea para retirada
de residuos solidos, poeira e materiais soltos. No casso de emendas a lona serd instalada em
faixas sobrepostas com largura minima de 20 cm, na vertical e horizontal. Serdo evitadas dobras,
rasgos e pontos de tensé&o.

A instalacdo devera ser realizada por equipe treinada, sob supervisdo técnica. Em caso de
furos ou rasgos, a lona devera ser substituida ou reparada com sobreposi¢do de manta de mesma
especificacdo. A lona ndo deve permanecer exposta ao sol por longos periodos. Caso a instalacdo
seja feita em etapas, prever cobertura provisoria.

6.3 Guarda-Corpo Externo, Altura 130cm, Em Tubo Galvanizado, Inclusive
Corriméo Simples

A fabricacdo e instalacdo dos guarda-corpos e corrimdos devem respeitar as
especificacbes das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os codigos
de prevencgédo e combate contra incéndio. As dimensdes, perfis e quantitativos deverdo atender
prioritariamente aos projetos executivos e a planilha orgamentaria. As finalizacdes das barras do
guarda-corpo e do corriméo deverdo ser arredondadas, com raios variando de 10cm (quando a
fixacdo for junto a parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de canto
entre corrimao e parede, ou demais situagoes).
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6.4 Portdo Em Chapa De A¢o Galvanizado, Tipo Lambril

Fornecimento e instalacdo de portdo de correr em tubos de aco galvanizado redondos,
incluindo ferragens e cadeado, batente em chapa 1,25mm, de ferro, dobrada.

Todas as ferragens serdo galvanizadas inclusive ferrolhos. Dimensfes conforme
detalhamento em projeto.

RECOMENDACOES: Os perfis e chapas deverdo apresentar, necessariamente, as bitolas
indicadas. Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos. Nao seréo aceitas
pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro. Verificar o acabamento,
atentando para que ndo apresentem falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio. O funcionamento da portdo devera ser verificado ap6s a completa secagem da pintura
e subsequente lubrificacdo, ndo podendo apresentar jogo causado por folgas. Deverad ser
executado tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacdo a frio e usado somente
parafusos em aco galvanizado. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento
de Protegdo Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apés a abertura de rasgos nos dois lados do
vao do portdo, serdo fixadas as cantoneiras-guia (batentes) através de grapas, utilizando-se
argamassa de cimento, a altura do portédo e nivel do piso especificado. O portdo sera dependurada
na travessa localizada acima do vao em dispositivo apropriado para permitir o movimento lateral
da mesma. Em seguida sera colocada a fechadura na parte lateral do portao.

6.5 Drenagem

O sistema de drenagem pluvial serd executado conforme os projetos executivos, memoria
de calculo e planilha orcamentaria, compreendendo a execucdo de caixas coletoras, caixas
retentoras de areia, tubulacdes, e demais dispositivos de captacdo e conducdo de aguas pluviais
previstos para a obra, e a implantacéo de dispositivos destinados a captacdo, conducdo e descarte
adequado das aguas pluviais, visando a protecdo das estruturas, contencdes, passeios e areas
adjacentes.

As escavac0es das valas deverdo obedecer as dimensGes, cotas e alinhamentos previstos
em projeto, garantindo condigdes adequadas para assentamento das tubulagcdes e demais
dispositivos hidraulicos. O fundo das valas devera apresentar superficie regularizada e livre de
materiais que possam comprometer a integridade das tubulacdes.

As tubulagdes deverdo ser assentadas sobre base devidamente preparada, respeitando os
caimentos minimos indicados em projeto, de forma a assegurar o perfeito escoamento das aguas
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pluviais. Durante a execucdo deverdo ser observados os alinhamentos, niveis e condi¢Ges de
estanqueidade das conexdes.

As caixas coletoras, caixas de inspecao e caixas retentoras de areia deverao ser executadas
nas dimensdes previstas em projeto, garantindo féacil acesso para futuras inspeces, limpezas e
manutencdes do sistema. Todas as tampas, grelhas e demais dispositivos de fechamento deveréo
ser instalados nivelados com as superficies acabadas e firmemente fixados.

Nos trechos adjacentes aos muros de contencdo deverd ser executado sistema de
drenagem destinado ao alivio das press@es hidrostaticas, conforme detalhamento dos projetos.
Os materiais drenantes deverdo permanecer limpos e protegidos contra contaminagdo por finos
durante toda a execucao.

Ap0s a instalacdo das tubulacGes e dispositivos de drenagem, sera realizada inspecéao
visual do sistema para verificagdo do correto alinhamento, funcionamento e escoamento.
Somente ap6s aprovacdo da fiscalizagdo sera permitido o reaterro das valas.

Os reaterros deverao ser executados em camadas sucessivas, utilizando material isento de
matéria organica, residuos ou elementos que possam danificar as tubulacfes, devendo ser
devidamente compactados conforme especificagdes do projeto.

Ao término dos servicos, todo o sistema devera apresentar perfeito funcionamento
hidraulico, livre de obstrucdes, vazamentos, recalques ou defeitos construtivos que
comprometam sua durabilidade e desempenho.

7 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e realizar as
instalacOes segundo estas plantas.

Cumprir com todos itens a seguir:

Transporte, hospedagem, encargos sociais, ferramental, equipamentos, EPIs e EPCs;

Fornecer material e executar o servico de acordo mensurado de acordo com levantamento
in loco a ser desenvolvido;

Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e
treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisdo direta. Manter durante a execucdo dos
servigos, equipe devidamente uniformizada e em boas condi¢cdes de higiene e seguranca,
identificados com crachas, inclusive com os devidos equipamentos de prote¢éo individual;
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Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou area de trabalho, objetivando dar
segurancga aos seus funcionérios, aos servidores ou a terceiros, bem como adotar as medidas
preventivas de acidentes recomendadas pela legislacdo vigente;

Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer outros que
sejam necessarias para a execucao dos servicos;

Efetuar os servicos de acordo com os elementos contidos neste termo e condicOes
constantes da Proposta Vencedora. Executar diretamente o objeto, sem transferéncia de
responsabilidades ou subcontratacGes ndo autorizadas pela CONTRATANTE;

Aceitar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por
terceiros, por este constituido; Atender prontamente todas as solicitacfes contidas neste Termo
de Referéncia

8. CONSIDERACOES GERAIS E BOAS PRATICAS DE ENGENHARIA

O presente item estabelece diretrizes gerais a serem observadas durante a execucao dos
servigos, com o objetivo de garantir a qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade da obra.

As orientagdes aqui descritas complementam os projetos, especificacfes técnicas e
demais documentos contratuais, ndo substituindo as exigéncias normativas aplicaveis, devendo
ser interpretadas de forma integrada ao conjunto documental da obra.

8.1  Estruturas De Concreto

Normas Regulamentadoras a serem observadas

v ABNT NBR 14931:2023 - Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento

v ABNT NBR 6118:2023 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

v ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacGes

v ABNT NBR 7480:2007 - Ac¢o destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado — Especificacao

v ABNT NBR 8681:2003 - A¢0es e seguranca nas estruturas - Procedimento

a) Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execucéo dos
Servigos.

b) Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia
e minuciosa verificacdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizacdo, das perfeitas
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disposicdes, dimensoes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como do exame da correta colocacdo da canalizacdo elétrica, telefénica, hidrdulica, aguas
pluviais, sanitéria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

C) A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural
fornecido, implicard na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e
estabilidade.

d) As passagens dos tubos pelos furos através de vigas e outros elementos estruturais,
deverdo obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posicoes.
Sempre que necessario, serd verificada a impermeabilizacéo nas juntas dos elementos embutidos.

e) Sempre que a Fiscalizag&o tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos
estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

f) A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual
demolicgéo, assim como a reconstrucdo dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo da
contratante.

Q) Antes de iniciar os servicos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacéo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local juntamente
com a Fiscalizag&o.

8.2. Pintura

a) Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

b) Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo
e principalmente secas, com o tempo de "cura™ do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

C) Todos o0s tetos, paredes externas e internas devem ser lixados. Apds esse servico,
devera ser aplicado selador em todos os locais preparados.

d) Cada demdo de tinta sO podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas.

e) Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

f) Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.
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9) Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto arquitetonico, cabe a
Empreiteira consultar a Fiscalizagdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacao.

h) Nas esquadrias em geral, deveréo ser removidos ou protegidos com papel colante
os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de pintura.

1) Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a deméo
seguinte de tinta.

1) Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

k) Sé serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

)} As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fébrica,
intactas.

9. DISPOSICOES GERAIS

A construtora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer
omissao eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A construtora obriga-
se a satisfazer a todos o0s requisitos constantes nos desenhos e nas especificacoes.

Em caso de necessidade de alteracdo no projeto ou sugestdo de melhoria, a construtora
devera avisar imediatamente o departamento de fiscalizacdo da prefeitura para que em comum
acordo sejam feitas as alteracGes sugeridas ou nao.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com:

a) Normas da ABNT aplicaveis;

b) Especifica¢des dos fabricantes;

c) Boas praticas de engenharia;

d) Orientacgdes da fiscalizacdo da contratante.

A contratada serd integralmente responsavel pela qualidade, seguranca, estabilidade e
durabilidade dos servigos executados, devendo corrigir quaisquer inconformidades identificadas.

9.1. Documentacao Final (“As Built”)

Ao término das intervencdes, e como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo da obra e a liberacdo da ultima medicdo, a Contratada devera entregar a Secretaria
Municipal de Obras o conjunto de documentos técnicos denominado “As Built”.

5 Fi. =} o § - RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,
e 1 s N° 29, CENTRO, JAPARAIBA — MG
CGC -18.306.654/0001-03/

CEP 35.580-000 TELEFAX: 37 3354-1112

Pagina 17 de 18




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GOVERNO 2025/2028

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

a) Contetdo: Consiste na atualizacdo integral de todos os projetos (arquitetdnico,
estruturais, drenagem pluvial, elétricos e demais sistemas eventualmente alterados durante a
execucdo), refletindo com exatiddo as alteracGes, desvios e adaptacdes que tenham sido
necessarios durante a execucao fisica.

b) Formato: Os projetos deverdo ser entregues em meio digital (arquivos editaveis em
formato .DWG e cOpias em .PDF) e uma via impressa devidamente assinada pelo Responsavel
Técnico da obra.

c) Instalagbes Enterradas: Deverd ser dada atencdo especial ao tragado real das
tubulacdes de drenagem, esgoto e alimentacdo de dgua na area externa, com indicacdo precisa de
caixas de inspecao e passagens.

10. FORMAL DE ENTREGA

O presente documento é assinado pelo autor geral dos projetos basicos.

Documento assinado digitalmente

ub MARCO TULIO VAZ GONTIJO
g Data: 23/07/2026 11:45:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Japaraiba, 11 de Junho de 2026

Marco Tulio Vaz Gontijo
Engenheiro Civil
CREA-MG 207.994/D
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