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Oficio n® 10/2026

Ao Setor Licitatério

Assunto: Solicitacdo de complementagdo de planilha or¢camentaria

Ref.: Concorréncia Eletrénica ne 01/2026 — Processo Licitatério n@ 07/2026

O Setor de Engenharia do Municipio de Iguatama, no uso de suas atribuicdes técnicas,
vem por meio deste informar que, apds analise da proposta apresentada pela empresa GOULART
E FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA, verificou-se que a planilha or¢amentdria encaminhada n3o
apresenta explicitamente os valores unitarios sem a incidéncia do BDI, constando apenas os
valores finais com BDI.

Ressalta-se que tal situacdo configura falha formal sanavel, uma vez que os valores
unitarios sem BDI podem ser obtidos por meio de calculo a partir das informagdes constantes na
propria planilha apresentada, ndo havendo alteracdo do valor global da proposta nem prejuizo a
competitividade do certame.

Dessa forma, considerando os principios da razoabilidade, da busca da proposta mais
vantajosa para a Administracdo e do formalismo moderado previstos na Lei Federal ne
14.133/2021, especialmente quanto a possibilidade de saneamento de falhas que ndo alterem a
substancia da proposta, este setor entende ser possivel a abertura de prazo para que a empresa
apresente a planilha orcamentaria ajustada, contendo os valores unitarios sem BDI, mantendo-
se inalterado o valor total da proposta ja apresentada.

Importante destacar que a correcdo solicitada tem carater meramente complementar,
uma vez que os valores unitarios podem ser obtidos pela divisdo do valor apresentado com BDI
pelo respectivo indice de BDI informado na Proposta, ndo implicando modificacdo na composicdo
do prego global ofertado.

Assim, encaminhamos a presente manifestacdo para que o Setor de Licitagdes delibere
pela concessdo de prazo para regularizagdo da planilha orcamentaria, possibilitando a
continuidade da analise técnica da proposta.

lguatama, 02 de margo de 2026.
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