



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.306.688/0001-06

Rua Cinco, nº. 857 - Bairro Pio XII - CEP: 38.910-000 - Iguatama - MG

TEL: (37) 33532289 - FAX: 3353-2360

Ofício nº 10/2026

Ao Setor Licitatório

Assunto: Solicitação de complementação de planilha orçamentária

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 01/2026 – Processo Licitatório nº 07/2026

O Setor de Engenharia do Município de Iguatama, no uso de suas atribuições técnicas, vem por meio deste informar que, após análise da proposta apresentada pela empresa GOULART E FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA, verificou-se que a planilha orçamentária encaminhada não apresenta explicitamente os valores unitários sem a incidência do BDI, constando apenas os valores finais com BDI.

Ressalta-se que tal situação configura falha formal sanável, uma vez que os valores unitários sem BDI podem ser obtidos por meio de cálculo a partir das informações constantes na própria planilha apresentada, não havendo alteração do valor global da proposta nem prejuízo à competitividade do certame.

Dessa forma, considerando os princípios da razoabilidade, da busca da proposta mais vantajosa para a Administração e do formalismo moderado previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto à possibilidade de saneamento de falhas que não alterem a substância da proposta, este setor entende ser possível a abertura de prazo para que a empresa apresente a planilha orçamentária ajustada, contendo os valores unitários sem BDI, mantendo-se inalterado o valor total da proposta já apresentada.

Importante destacar que a correção solicitada tem caráter meramente complementar, uma vez que os valores unitários podem ser obtidos pela divisão do valor apresentado com BDI pelo respectivo índice de BDI informado na proposta, não implicando modificação na composição do preço global ofertado.

Assim, encaminhamos a presente manifestação para que o Setor de Licitações delibere pela concessão de prazo para regularização da planilha orçamentária, possibilitando a continuidade da análise técnica da proposta.

Iguatama, 02 de março de 2026.

Olga Abade Carvalho Marques

Sec. Munic. Obras e Transp. Urbanos

CREA: MG 281.366/D

Iguatama / MG

Olga Abade Carvalho Marques

Engenheira Civil/Secretária de Obras

CREA/MG 281.366/D