

CHAMADAS:

01 DJ1 x y 13x1#2,5


02 DJ1 x y 15x1#2,5




ETA – CASA DE QUÍMICA – ILUMINAÇÃO – PLANTA BAIXA
ESC.: 1:50



ETA – CASA DE QUÍMICA – ILUMINAÇÃO – CORTE BB
ESC.: 1:50



ETA – CASA DE QUÍMICA – ILUMINAÇÃO – CORTE CC
ESC.: 1:50



ETA – CASA DE QUÍMICA – ILUMINAÇÃO – CORTE AA
ESC.: 1:50

NOTAS:

01 – PARA SIMBOLOGIA E NOTAS GERAIS, VER DESENHO 23/29.
02 – PARA DETALHES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, VER DESENHO 01/29.
03 – PARA DETALHES DE ATERRAMENTO E SPDA, VER DESENHO 02/29.

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR Nº 8	0,05
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	0,7

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
0	NOV./2025	ANDRÉ L. COSTA	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 025/2022 | ART Nº MG20254072388 | PROJETO Nº –

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº ANDRÉ LUIZ COSTA CREA 96.391/D
COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D
PROJETISTA: THIAGO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CASA DE QUÍMICA
ILUMINAÇÃO – PLANTA BAIXA – CORTES

DATA: NOVEMBRO/2025
ESCALA: INDICADA
TIPO: BS | FOLHA: 19/29

APROVADO DIRETOR | VISTO ENGENHEIRA | VISTO ACESSOR TECNICO | VISTO

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: Impressão.dwg

A1