

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 04/2024

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **04/2024**
 Nº Processo: **051/2024**
 Objeto: **Contratação de empresa para realização de obra de muro de contenção na Rua Francisco Fausto de Miranda em Sabinópolis/MG, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

00001			Val. Ref. Total: 893.178,90
Item: 1	Quant.: 0,00	Unidade: PORCENTAGEM	Val. Ref.: 4.443,71
1.1.1.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00			
Item: 2	Quant.: 40,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 5.728,40
2.1.1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 3	Quant.: 725,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 47.973,25
2.1.1.2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Item: 4	Quant.: 40,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 8.568,40
2.1.1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO			
Item: 5	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 308,94
2.1.2.1 - ART DE OBRA - ART OBRA PARA CONTRATOS			
Item: 6	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 308,94
2.1.3.1 - ART DE ENTREGA DE OBRA - ART OBRA PARA AS BUILT			
Item: 7	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.682,52
3.1.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			
Item: 8	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.809,35
3.2.1.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			
Item: 9	Quant.: 5,00	Unidade: MÊS	Val. Ref.: 5.465,55
3.2.2.1 - CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			
Item: 10	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 388,03
3.2.2.5 - CANTEIRO DE OBRAS - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)			
Item: 11	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 487,80
3.2.3.1 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS GERAIS PARA CANTEIRO DE OBRAS - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA			
Item: 12	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.447,39
3.2.3.2 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS GERAIS PARA CANTEIRO DE OBRAS - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS			
Item: 13	Quant.: 20,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 258,80
3.3.1.1 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO - PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			
Item: 14	Quant.: 750,00	Unidade: UNIDADE DIÁRIA	Val. Ref.: 757,50
3.3.1.2 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO - CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA			

Item: 15	Quant.: 439,50	Unidade: METRO QUADRADO POR	Val. Ref.: 6.939,71
3.5.1.1 - ANDAIME - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM			
Item: 16	Quant.: 109,88	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 1.131,76
3.5.1.2 - ANDAIME - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA			
Item: 69	Quant.: 121,34	Unidade: KILO	Val. Ref.: 1.607,76
6.3.1.3 - PILARES - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 70	Quant.: 1550,85	Unidade: KILO	Val. Ref.: 21.929,02
6.3.1.5 - PILARES - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 71	Quant.: 260,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 31.837,00
6.3.1.6 - PILARES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Item: 72	Quant.: 42,00	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 40.041,12
6.3.1.7 - PILARES - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO			
Item: 73	Quant.: 294,00	Unidade: KILO	Val. Ref.: 5.336,10
6.3.1.8 - PILARES - IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL, PENETRON OU SIMILAR A SER ADICIONADO NO CONCRETO (CONSUMO 7KG/M3 DE CONCRETO - CONSIDERANDO 350KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, TAXA DE 2,0%)			
Item: 74	Quant.: 461,08	Unidade: KILO	Val. Ref.: 6.736,38
6.4.1.1 - VIGAS - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 75	Quant.: 95,06	Unidade: KILO	Val. Ref.: 1.344,15
6.4.1.4 - VIGAS - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 76	Quant.: 65,93	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 11.210,74
6.4.1.5 - VIGAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Item: 77	Quant.: 6,59	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 6.282,64
6.4.1.6 - VIGAS - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO			
Item: 78	Quant.: 46,15	Unidade: KILO	Val. Ref.: 837,62
6.4.1.7 - VIGAS - IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL, PENETRON OU SIMILAR A SER ADICIONADO NO CONCRETO (CONSUMO 7KG/M3 DE CONCRETO - CONSIDERANDO 350KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, TAXA DE 2,0%)			
Item: 17	Quant.: 44,00	Unidade: HORAS	Val. Ref.: 3.536,72
3.6.1.1 - LOCAÇÃO DE OBRA - EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E ESTAÇÃO TOTAL			
Item: 18	Quant.: 150,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 429,00
4.1.1.1 - LIMPEZA INICIAL DE TERRENO - LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA			
Item: 19	Quant.: 70,20	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 3.399,08
4.1.2.1 - BOTA FORA - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			
Item: 20	Quant.: 702,00	Unidade: METRO CUBICO POR	Val. Ref.: 2.513,16
4.1.2.2 - BOTA FORA - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			
Item: 21	Quant.: 71,76	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 131,32
4.1.2.3 - BOTA FORA - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
Item: 22	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 115,10
5.1.1.1 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS			
Item: 23	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 182,86
5.1.1.2 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS			
Item: 24	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 96,85
5.1.1.3 - ENSAIO DE SOLO - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS			
Item: 25	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 96,86
5.1.1.4 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS			
Item: 26	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 143,46
5.1.1.5 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS			
Item: 27	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 197,85
5.1.1.6 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS			

Item: 28	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 251,74
5.1.1.7 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS			
Item: 29	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 137,11
5.1.1.8 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS			
Item: 30	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 47,29
5.1.1.9 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS			
Item: 31	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 54,55
5.1.1.10 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS			
Item: 32	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 60,77
5.1.1.11 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS			
Item: 33	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 75,02
5.1.1.12 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS			
Item: 34	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 40,70
5.1.1.13 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS			
Item: 35	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 40,51
5.1.1.14 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS			
Item: 36	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 54,04
5.1.1.15 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS			
Item: 37	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 871,64
5.1.1.16 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS			
Item: 38	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 99,40
5.1.1.17 - ENSAIOS DE SOLO - ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS			
Item: 39	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 75,39
5.1.1.18 - ENSAIOS DE SOLO - PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS			
Item: 40	Quant.: 32,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.891,20
5.1.2.1 - ENSAIOS DE CONCRETO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO			
Item: 41	Quant.: 16,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.098,88
5.1.2.2 - ENSAIOS DE CONCRETO - ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO			
Item: 42	Quant.: 16,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.349,44
5.1.3.1 - ENSAIOS DE AÇO - ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO ATÉ 1"			
Item: 43	Quant.: 300,00	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 14.511,00
5.2.1.1 - CORTE E ATERRO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO			
Item: 44	Quant.: 300,00	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 17.715,00
5.2.1.2 - CORTE E ATERRO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL			
Item: 45	Quant.: 56,67	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 2.743,96
5.2.2.1 - BOTA FORA - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			
Item: 46	Quant.: 566,67	Unidade: METRO CUBICO POR	Val. Ref.: 2.028,68
5.2.2.2 - BOTA FORA - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 47	Quant.: 56,67	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 103,71
5.2.2.3 - BOTA FORA - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
Item: 48	Quant.: 63,50	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 108.570,40
6.1.1.1 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA			
Item: 49	Quant.: 12637,84	Unidade: KILO	Val. Ref.: 184.638,84
6.1.1.2 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 50	Quant.: 632,00	Unidade: KILO	Val. Ref.: 8.936,48
6.1.1.3 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 51	Quant.: 82,55	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 3.997,07
6.1.1.4 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			

Item: 52	Quant.: 1238,24	Unidade: METRO CUBICO POR	Val. Ref.: 4.432,90
6.1.1.5 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 53	Quant.: 82,55	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 151,07
6.1.1.6 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
Item: 54	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.135,40
6.1.1.7 - TUBULÃO A CÉU ABERTO = 70CM - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021			
Item: 55	Quant.: 25,77	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 3.127,19
6.2.1.1 - BLOCO DE COROAMENTO - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			
Item: 56	Quant.: 23,85	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 180,78
6.2.1.2 - BLOCO DE COROAMENTO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			
Item: 57	Quant.: 2318,08	Unidade: KILO	Val. Ref.: 30.969,55
6.2.1.3 - BLOCO DE COROAMENTO - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 58	Quant.: 42,60	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 3.344,10
6.2.1.5 - BLOCO DE COROAMENTO - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)			
Item: 59	Quant.: 1,19	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 1.167,84
6.2.1.6 - BLOCO DE COROAMENTO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			
Item: 60	Quant.: 66,45	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 3.527,17
6.2.1.7 - BLOCO DE COROAMENTO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			
Item: 61	Quant.: 14,31	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 12.305,88
6.2.1.8 - BLOCO DE COROAMENTO - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)			
Item: 62	Quant.: 11,40	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 358,19
6.2.1.9 - BLOCO DE COROAMENTO - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Item: 63	Quant.: 18,68	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 904,49
6.2.1.10 - BLOCO DE COROAMENTO - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			
Item: 64	Quant.: 280,21	Unidade: METRO CUBICO POR	Val. Ref.: 1.003,15
6.2.1.11 - BLOCO DE COROAMENTO - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 65	Quant.: 18,68	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 34,18
6.2.1.12 - BLOCO DE COROAMENTO - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
Item: 66	Quant.: 100,17	Unidade: KILO	Val. Ref.: 1.818,09
6.2.1.13 - BLOCO DE COROAMENTO - IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL, PENETRON OU SIMILAR A SER ADICIONADO NO CONCRETO (CONSUMO 7KG/M3 DE CONCRETO - CONSIDERANDO 350KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, TAXA DE 2,0%)			
Item: 67	Quant.: 8526,69	Unidade: KILO	Val. Ref.: 124.574,94
6.3.1.1 - PILARES - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 68	Quant.: 302,98	Unidade: KILO	Val. Ref.: 4.047,81
6.3.1.2 - PILARES - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 79	Quant.: 1027,71	Unidade: KILO	Val. Ref.: 13.617,16
7.1.1.1 - CORTINA DE CONCRETO ARMADO - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 80	Quant.: 2090,89	Unidade: KILO	Val. Ref.: 30.338,81
7.1.1.2 - CORTINA DE CONCRETO ARMADO - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 81	Quant.: 206,57	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 27.418,04
7.1.1.3 - CORTINA DE CONCRETO ARMADO - FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA			
Item: 82	Quant.: 23,61	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 20.836,30
7.1.1.4 - CORTINA DE CORTINA ARMADO - CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019			

Item: 83	Quant.: 165,30	Unidade: KILO	Val. Ref.: 3.000,20
7.1.1.5 - CORTINA DE CONCRETO ARMADO - IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO INTEGRAL, PENETRON OU SIMILAR A SER ADICIONADO NO CONCRETO (CONSUMO 7KG/M3 DE CONCRETO - CONSIDERANDO 350KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, TAXA DE 2,0%)			
Item: 84	Quant.: 146,50	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 7.776,22
8.1.1.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO PARTE DAS COSTAS (CONTATO COM ATERRO) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			
Item: 85	Quant.: 146,50	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 5.398,53
8.1.2.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO PARTE DA FRENTE (A VISTA) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023			
Item: 86	Quant.: 18,65	Unidade: METRO	Val. Ref.: 1.196,96
9.1.1.1 - DRENAGEM - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021			
Item: 87	Quant.: 8,80	Unidade: METRO CUBICO	Val. Ref.: 691,77
9.1.1.2 - DRENAGEM - COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA			
Item: 88	Quant.: 293,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 2.001,19
9.1.1.3 - DRENAGEM - MANTA DRENANTE GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M			
Item: 89	Quant.: 2,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.397,28
9.1.1.4 - DRENAGEM - CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA			
Item: 90	Quant.: 1,00	Unidade: MÊS	Val. Ref.: 5.326,05
10.1.1.1 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	893.178,87
Licitante 02	893.178,87
Licitante 03	893.179,46
Licitante 04	893.178,87

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	25/06/2024 14.00.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	25/06/2024 14.01.34
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 842.000,00
Licitante 04	Último Lance 840.000,00
Licitante 03	Último Lance 839.500,00
Licitante 02	Último Lance 853.000,00
Abertura de Vistas	25/06/2024 14.29.35
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	25/06/2024 14.32.19
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante KONSTROY CONSTRUÇOES LTDA pelo motivo: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA CONFORME EXIGIDO NO EDITAL..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante W L Construtora e serviços Ltda pelo motivo: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA CONFORME PREVISTO NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	26/06/2024 10.40.20
Interesse recursal manifestado pela empresa W L Construtora e serviços Ltda para lote 00001, motivo: vamos apresentar recurso, pois nao foi apresentado a composicao de custo unitario completo..	
Interesse recursal manifestado pela empresa KONSTROY CONSTRUÇOES LTDA para lote 00001, motivo: Falta de isonomia e transparência no julgamento das propostas. Além disso, há erros na documentação da empresa W L Construtora e Serviços Ltda..	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Claudiney Antonio Batista de Almeida