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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 0114/2026

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2026

0 MUNICIPIO DE ITAPECERICA, ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede na Rua Vigario Antunes, n2 155,
Centro, inscrito no CNPJ sob o n? 18.308.742/0001-44, torna publico aos interessados, a abertura do
PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA, por meio de utilizacio de
recursos da tecnologia da informacido - INTERNET, considerando o modo de disputa ABERTO, o qual
sera realizado em sessdo publica na PLATAFORMA DE LICITACOES, em conformidade com as disposi¢des
contidas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e pelas demais disposi¢cdes legais e regulamentares
vigentes a ele aplicaveis, bem como as normas e condi¢des estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio e
em seus anexos que dele fazem parte integrante para todos os efeitos.

VALOR ESTIMADO: R$727.183,02 (setecentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e trés reais e dois
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO: até as 12h59 do dia 27/10/2026.
INICIO DA SESSAO DE LANCES: as 13h00 do dia 27/10/2026.

LOCAL DA SESSAO: https://comprasbr.com.br/

MODO DE DISPUTA: Aberto

CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAGOES: Portal Nacional de Contratacdes Publicas https://pncp.gov.br/,
www.comprasbr.com.br e www.itapecerica.mg.gov.br.

CONTATO: (37) 3341-8517

REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia/DF

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para execu¢do da obra de
Cobertura da Quadra Poliesportiva do Distrito de Marilandia, no Municipio de Itapecerica/MG, conforme
condigdes e exigéncias constantes no Termo de Referéncia e em seus anexos a seguir relacionados:

1. Projeto Basico;

2. Memorial Descritivo;

3. Planilha Or¢camentaria;

4, Memoria de Calculo;

5. Cronograma Fisico-Financeiro.
6. Relatério Fotografico.

2 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 A Concorréncia sera realizada em sessdao publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢cdo de
seguranga - criptografia e autenticagdo em todas as suas fases.
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2.2 Os trabalhos inerentes a fase externa serdo conduzidos por servidor do Municipio, denominado AGENTE
DE CONTRATACAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o “site”
oficial e Plataforma de Licitagbes https://comprasbr.com.br/, o qual contara com o auxilio da equipe de
apoio, que terd, em especial, as atribuicées constantes das leis aplicaveis. Este processo sera conduzido pela
Agente de Contratacdo, Andréa Vilano Guimaraes, designada pela Portaria n® 032/2026 de 12 de marg¢o de
2026.

2.3 A participagdo nesta licitagcdo implica em aceitagao integral e irrestrita dos termos deste edital.

2.4 O regime de execucdo ¢ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 62, inciso XXIX, da Lei n?
14.133/2021.

3 DA VISITA TECNICA

3.1 E facultada as empresas realizarem visita ao local da obra, para que possam conhecer seu ambiente fisico,
dimensionar os servigos, verificar suas condi¢des técnicas, planejar a execucdo do objeto desta licitacao e
formular sua proposta.

3.2 A visita técnica podera ser realizada até o dia tutil imediatamente anterior a data fixada para a sessio
publica, devendo ser previamente agendada e realizada da seguinte forma:

Periodo e hora: a visita técnica serd realizada apenas em dias tteis, das 13h00 as 16h00, com a
disponibilizacdo de datas e horarios diferentes para os eventuais interessados.

Local: Praca A, n? 140, Distrito Marilandia, neste municipio.
Forma de agendamento: telefone: (37) 3341-8520 ou pelo e-mail: obras@itapecerica.mg.gov.br.

Servidor responsavel: Lucas Lazaro Nascimento Ferreira.

3.3 A visita técnica é opcional, mas, ndo podera o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento
do local da obra para se furtar as suas obrigacdes contratuais.

3.4 A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢cdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo do objeto da licitacdo, permitindo aos
interessados colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da proposta, de
acordo com o que o proéprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Prefeitura de Itapecerica nenhuma
responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

3.4.1 Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e
especialistas que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta.

3.4.2 As prospecgdes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem
interferéncias no local em que serdo prestados os servicos deverdo ser previamente autorizados pela
Prefeitura de Itapecerica/MG.

3.4.3 O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que serdo executados os servigos objeto da contratacio.

3.4.4 0 licitante que optar pela nio realizagio da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido
facultada, conforme o Modelo Anexo deste Edital.
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3.4.5 Cada empresa interessada podera participar da visita com, no maximo, 2 (dois) representantes legais,
procuradores ou prepostos com poderes especificos ou representantes necessariamente por ela
credenciados, os quais serdo acompanhados por um representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal
de Itapecerica/MG.

4 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

4.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo previstas no orgamento do Municipio para o exercicio de
2026 e correrdo a conta da dotagdo orcamentaria abaixo indicada e no exercicio subsequente pela dotagéo
correspondente:

Ficha 665 - 02.08.06.27.812.0019.1154-4.4.-90.51.00 - Obras e Instalagdes.
Fonte de Recursos: 1.754.000.0000 - Recursos de operagdes de crédito; 1.710.000.3210 - Transferéncias
Especiais; 1.500.000.0000 - Recursos Proprios. Transferéncia Especial - Plano de Trabalho 001962/2026.

5 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

5.1 As solicitagdes de esclarecimentos e informagdes complementares referentes ao processo licitatério, bem
como as impugnacdes ao edital deverdo ser interpostas em até trés dias uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, via INTERNET, no Portal de Compras Eletronicas COMPRAS BR,
(https://comprasbr.com.br/), no campo “esclarecimento/impugnacao”. (Art. 164 da Lei Federal n®
14.133/2021)

5.2 O Agente de Contratagio responderd aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes no prazo de trés
dias uteis, contado da data de recebimento da solicitacdo, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame. A resposta serd disponibilizada diretamente no “site” (https://comprasbr.com.br/).

5.3 A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao Agente de Contrata¢do, auxiliado pelo setor
técnico competente, decidir sobre a impugnacao.

5.3.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratacgdo, nos autos do processo de licitagdo.

5.4 Acolhida a impugnacgdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagdo das propostas.

5.5 Nao serdo acolhidas as impugnac¢des apresentadas fora do prazo legal.

6 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar deste procedimento todos os interessados, pessoas juridicas cujo ramo de atividade
seja pertinente ao objeto desta licitagdo e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, bem como na legislacdo aplicavel.

6.1.1 E possivel a participacdo de empresa em Recuperagio Judicial, desde que amparada em certidio
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econOmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatdrio nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021. Para
tanto, devera apresentar o Plano de Recuperacdo devidamente homologado judicialmente para fins de
habilitacdo, na forma do artigo 58 da Lei Federal n? 11.101/2005 e do Acérdao Resp n° 1.826.299, devendo
comprovar a sua viabilidade econ6mico-financeira (Acérdao n? 8.271/2011-2a do TCU).

6.2 Estardo impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrem em
quaisquer das situag¢des a seguir:

a) estrangeiros que nio funcionem no pais;

b) estejam cumprindo a penalidade de impedimento de licitar e contratar com este Municipio;

c) tenham sido declarados inidoneos em qualquer esfera de Governo;
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d) estejam sob faléncia, dissolucdo ou liquidagao;

€) estejam em recuperacdo judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem que o plano de
recuperacao foi homologado pelo juizo competente;

f) que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢io na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) demais hipéteses proibidas pela legislacdo vigente.

6.3 A observancia das vedacdes do subitem 6.2 é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-a as penalidades cabiveis.

6.4 Nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcios, em razdo da baixa complexidade
do servico a ser prestado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condi¢cdes de prestar o
servigo de forma independente.

7 DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRONICO

7.1 Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal (intransferiveis), obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico adotado, Portal de Compras
Eletronicas COMPRAS BR.

7.2 O licitante devera estar credenciado em tempo habil, antes do horario fixado no edital para o
encerramento do recebimento das propostas.

7.2.1 O acesso do operador do sistema eletrénico, para efeito de registro de proposta e ofertar lances em
nome do licitante, somente se dara mediante prévio cadastro e de posse de chave de identificacdo e senha
privativa.

7.3 A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer processo eletronico, salvo quando
canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa devidamente justificada do provedor do sistema
eletronico.

7.4 E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagio
efetuada, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio Itapecerica a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros.

7.5 Além de credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame e de cumprir as regras do
presente edital, é de responsabilidade do licitante, comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso.

7.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal pelos atos praticados e na presuncao de capacidade técnica e habilitatdria para realizagcdo
das transagdes inerentes a Concorréncia eletrdnica.

8 DO ACESSO E DA PARTICIPACAO
8.1 O acesso deve ser feito na pagina inicial do “site” www.comprasbr.com.br, no campo “Entrar”.
8.2 A participagdo na concorréncia se dara por meio da digitacdo da chave de identificacdo e da senha pessoal

do representante credenciado e da subsequente inserc¢do dos respectivos documentos de habilitacio,
observados data e horario limite estabelecidos no edital.
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8.2.1 O licitante devera obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando responsavel
pela legitimidade e veracidade desta informacgao.

8.3 O acesso a sala de lances deve ser feito na pagina inicial do “site” www.comprasbr.com.br, apds clicar em
“Entrar”, preenchendo login e senha.

8.4 Cabera ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante todo o processo, desde a
publicacdo até a homologacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante de sua
desconexdo ou da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Agente de Contratagio,
bem como da perda do direito de exercer o beneficio previsto na Lei Complementar n2 123/06.

8.4.1 Havendo desconexdo por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa e reiniciada
somente ap6s 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo aos participantes, no endereco eletrénico utilizado
para divulgacgao.

8.5 O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste edital. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.6 O licitante devera adotar como referéncia para sua proposta as informacdes constantes no presente edital
€ Seus anexos.

8.7 Quando do lancamento da proposta, através do sistema eletronico, o licitante devera lancar o valor do
item, com duas casas decimais apos a virgula.

8.7.1 No preco proposto deverdo estar incluidos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e
quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o objeto da presente concorréncia.

8.7.2 E vedada a identificacdo do licitante em qualquer campo quando do preenchimento da proposta
eletronica ou no decorrer da sessdo publica, sob pena de desclassificagdo imediata.

8.8 E vedada a participagio de um mesmo procurador como representante de licitantes diferentes em um
mesmo item/lote.

8.9 0 encaminhamento da proposta de precos concomitante com os documentos de habilitacido sera feito
exclusivamente por meio de sistema eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

8.10 Até a abertura das propostas, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta apresentada.

9 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 O licitante que pretender utilizar os beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, a ME, EPP, MEI ou Cooperativa, que se
enquadre na receita de ME ou EPP, devera apresentar declaracdo de ser elegivel aos beneficios do tratamento
aludido.

9.2 Em caso de necessidade de desenquadramento da condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, ou seja, quando houver faturamento superior ao exigido na respectiva legislacdo supracitada, compete
aos licitantes interessados solicitd-lo. Caso o licitante ndo adote as providéncias necessdrias para o
desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir) indevidamente dos beneficios extensiveis a esse
enquadramento, podera ser declarado inidéneo (art. 13, § 12, do Decreto 8.538/2015).

9.3 As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, por ocasido da participagdo neste certame
deverdo apresentar toda a documentagido exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao, e sua habilitacdo estarad condicionada a apresentacao
de nova documentagdo que comprove a sua regularidade.
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9.3.1 Havendo restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tuteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragio Municipal, para a
regularizacdo da documentag¢io, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.3.2 A prorrogacdo do prazo para a regularizacao fiscal e trabalhista prevista dependera de requerimento
pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao agente de contratacdo, o qual devera ser
apresentado dentro do prazo inicial de 5 (cinco) dias uteis concedidos para a regularizacdo fiscal e
trabalhista.

9.3.3 A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.

10 DA CONDUCAO DO CERTAME

10.1 O certame sera conduzido pelo Agente de Contratacdo, que tera, em especial, as seguintes atribui¢des:
a) coordenar o procedimento licitatério;

b) receber, examinar e decidir as impugnacdes e consultas relativas ao edital;

c) abrir e conduzir a sessdo publica na INTERNET;

d) abrir as propostas de precos, examina-las e classifica-las para a disputa de lances;

e) conduzir a etapa de lances;

f) julgar a proposta e a habilitacio do licitante;

g) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o a autoridade competente quando mantiver sua
decisio;

h) declarar o vencedor do certame;

i) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior para adjudicagido e homologacio.

10.2 Todas as acoes do Agente de Contratagio serdo formalizadas via sistema eletronico.

11 DOS PROCEDIMENTOS

11.1 A sessdo publica tera inicio a partir do horario previsto neste edital, com a abertura das propostas de
precos recebidas, passando o Agente de Contratacdo a avaliar a aceitabilidade das mesmas ou desclassifica-
las.

11.2 A analise das propostas pelo Agente de Contratagdo visara ao atendimento das condi¢des estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

11.2.1 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade fixado neste
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

11.2.2 Seria exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor
da proposta final, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com este edital.

11.3 As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrdnico que descumprirem as exigéncias do
edital quanto a forma de sua apresentacdo e/ou apresentarem erros, ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades que prejudiquem a oferta de lances e o carater competitivo do certame também serao
desclassificadas, mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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11.3.1 Sera ainda desclassificada a proposta que:
11.3.1.1 Nio obedecer as especificagdes técnicas previstas no Edital e seus anexos;

11.3.1.2 Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo tenham sua
viabilidade demonstrada por meio de documentag¢do que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execu¢do do objeto;

11.3.1.3 Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao;

11.3.1.4 Na hipotese do subitem 11.3.1.3 sera facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pelo
Agente de Contratacio, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

11.4 Somente as propostas classificadas participardo da fase de lances.

11.5 O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacio e os
licitantes.

11.6 Sera iniciada a etapa competitiva, com a participa¢do de todas as licitantes detentoras de propostas
classificadas. Os licitantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessao de lances. Os lances
serdo formulados em campo préprio, com valores unitarios, distintos e decrescentes. A cada lance ofertado, o
participante sera imediatamente informado de seu recebimento e do respectivo registro de horario e valor.

11.6.1 O licitante somente podera ofertar lance de valor inferior ao ultimo lance anteriormente registrado
pelo sistema.

11.6.2 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

11.7 Durante o transcurso da sessdo publica, o licitante sera informado, em tempo real, do valor do menor
lance registrado por participante, vedada a identificacdo do detentor do lance.

11.8 Para envio dos lances na Concorréncia eletronica serd adotado o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

11.9 O Agente de Contrata¢do disponibilizard os itens para disputa, os quais terdo etapa de lances com
duracdao de 10 (dez) minutos e serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de dura¢ido da sessdo publica.

11.9.1 A prorrogacdo automatica da etapa de lances serd de 2 (dois) minutos e ocorrerad sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

11.9.2 Nao havendo novos lances na forma estabelecida acima, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

11.9.3 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente de
Contratacdo, em conjunto com a equipe de apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecuc¢do do melhor preco.

11.10 Nio serdo aceitas propostas com pregos superiores aos maximos estimados pela administragio,
previstos no Termo de Referéncia - Anexo I.

11.11 Fica a critério do Agente de Contratacdo a autorizacdo da correcdo de lances com valores digitados
errados ou situacdo semelhante.
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11.11.1 Caso a proposta seja cadastrada erroneamente, tal valor ndo podera ser corrigido ap6s o término do
cadastro, ficando a critério do Agente de Contratacao proceder a desclassificacdo do licitante para o item ou
proposta.

11.11.2 Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Agente de Contratagao.

11.11.3 O Agente de Contratacdo poderd a qualquer momento solicitar aos licitantes a composi¢cdo dos
precos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar
necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

11.12 O sistema informara a proposta de menor prego imediatamente apds o encerramento da etapa de
lances ou quando for o caso, apds negociacao e decisdo do Agente de Contratacdo acerca da aceitacdo do lance
de menor valor. Caso ndo sejam apresentados lances serd verificada a conformidade entre a proposta de
menor valor e o valor estimado para a contratacao.

11.13 Ocorrendo a situacdo de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC n® 123/06, apds a disputa do item,
o sistema eletronico possibilitard, automaticamente, a conducdo pelo Agente de Contratacdo dos
procedimentos para obtengao dos beneficios previstos.

11.14 Como critério de desempate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e as
empresas de pequeno porte que atenderem ao subitem 9.1 deste edital. Entende-se como empate aquelas
situacdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam
iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

11.14.1 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A MPE, detentora da proposta de menor valor dentre as remanescentes de empate ficto, poderad
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta no sistema, inferior aquela considerada, até entao,
de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a MPE, na forma do subitem anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera
facultada, pela ordem de classificacdo, as demais MPEs ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem
na hipétese do subitem 11.14 deste edital, a apresenta¢do de nova proposta, no prazo e na forma prevista na
alinea “a”.

c) Se houver duas ou mais MPEs com propostas iguais, sera realizado sorteio pelo préprio sistema eletronico,
para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das
alineas anteriores.

d) Se nenhuma MPE satisfizer as exigéncias do item 11.14 deste edital, sera declarado vencedor do certame o
licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

11.15 Serdo utilizados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal n® 14.133/2021,
nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgios de controle.

11.15.1 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgio ou entidade da Administra-
¢do Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Munici-
pio, no territério do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafs;
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d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de
20009.

11.15.2 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo. (PARECER n°. 00031/2024/DECOR/CGU/AGU).

11.16 Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, o Agente de Contratacdo examinard a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e a habilitagcdo do licitante, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma proposta ou lance
que atenda ao presente edital, podendo negociar com o licitante para obter proposta melhor.

11.16.1 O Agente de Contratacio encaminhard contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratacgdo.

11.16.2 Toda negociagdo sera realizada por meio do sistema eletrdonico, e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

11.17 Na hipdtese de ndo ocorréncia de lances durante a sessdo e caso haja equivaléncia dos valores das
propostas apresentadas sera realizado sorteio para classificacdo das propostas, observando-se na sequéncia o
direito de preferéncia previsto na LC n2 123/2006.

11.18 Encerrada a etapa competitiva de lances, exercido o direito de preferéncia e concluida a negociacgao, o
Agente de Contratacdo iniciara os procedimentos necessarios a aceitabilidade da proposta de melhor preco e
verificara a conformidade com as exigéncias contidas neste edital e a compatibilidade do prego ofertado com
o valor estimado para a contratagao,

11.18.1 Apoés o julgamento, o licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contrata¢do integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

11.19 No julgamento de propostas e habilitacdo poderao ser sanados erros ou falhas que nao alterem a
substancia destes e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes, e a estes sera atribuida validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

11.19.1 Caso seja necessaria a suspensido da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, em vista de
saneamento de que trata o subitem anterior, e analise de documentos, o Agente de Contratacdo suspendera a
sessao, a qual somente serd reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.19.2 Na hipdtese de desclassificagcdo de todas as propostas ou inabilitacdo da documentacgido, o Agente de
Contratagdo dard o certame por encerrado, devidamente lavrado em ata e a licitagdo restara fracassada.

11.20 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste edital, o licitante serd declarado vencedor, e
caso ainda ndo tenha inserido sua documentacdo de habilitacdo devera anexa-la, de forma digital, no Portal de
Compras Eletronicas COMPRAS BR, no prazo maximo de 2 (duas) horas ap6s o ato que o declarou vencedor.

11.21 Encerrada a sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e ocorréncias relevantes.

11.22 Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos os recursos
interpostos, o Agente de Contratagcdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para
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adjudicacdo e homologacdo do resultado do certame, publicando-se os atos no site
www.itapecerica.mg.gov.br

11.23 Anteriormente a adjudicacdo e homologacido, a Autoridade Competente examinara os autos do
processo licitatorio e podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade, em face de razdes de interesse publico,
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados;

c) Proceder a anulagdo da licitacdo, no todo ou em parte, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Ao
pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem
efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem
lhes tenha dado causa.

12 DA PROPOSTA DE PRECOS

12.1 O licitante encaminharg, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, a proposta com a descri¢ido do
objeto ofertado, com os anexos preenchidos e os precos, até a data e o horario estabelecidos neste edital.

12.2 A proposta de precos devera conter:

a) razao social, n? do CNPJ, endereco, telefone e endereco eletrénico do licitante;

b) modalidade e nimero da licitagao;

c) especificagdo do objeto licitado, conforme este edital;

d) valor global do lote, discriminando o prego unitario e total do(s) item(ns) que o compde;

d1) o(s) valor(es) unitario(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda nacional e em algarismo com
no maximo 2 (duas) casas decimais ap6s a virgula.

d2) o valor global do item/lote deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
maximo 2 (duas) casas decimais ap6s a virgula.

d1) quando a divisdo do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas)
casas decimais, o valor unitario devera ser adequado ao limite de duas casas decimais. O valor global de cada
item obtido ap6s a adequacio devera ser igual ou inferior ao valor arrematado.

e) declaracao de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da assinatura.

12.3 Os pregos apresentados deverdo incluir todos os Custos Diretos (CD) e o Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) necessarios a completa execucdo do objeto licitado, incluindo todos os encargos, tributos, despesas
operacionais e demais custos incidentes..

12.4 A proposta de precos devera ser apresentada em formato PDF, devidamente assinada, acompanhada dos
seguintes documentos:

a) Planilha Or¢amentaria em formato xlsm (Excel), devidamente assinada pelo responsavel técnico do
licitante, cujo nome e nimero de registro no CREA/CAU deverao estar apostos de maneira legivel.

b) Cronograma Fisico-Financeiro em formato PDF, devidamente assinado (s) pelo responsavel técnico do
licitante, cujo nome e niimero de registro no CREA deverao estar apostos de maneira legivel.

c) Declaragdo de Enquadramento de MPE, conforme Lei Complementar 123/2006, quando for o caso (Modelo
Anexo).

12.5 A planilha de precos devera estar acompanhada da memoria de calculo do BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas), sendo que o BDI de referéncia de 24,23% apresentado nos anexos deste edital devera ser
considerado como BDI maximo (teto).

12.6 0 valor global da proposta devera observar o Prego Limite Maximo (teto) de R$727.183,02 (setecentos
e vinte e sete mil, cento e oitenta e trés reais e dois centavos) estabelecido pela Administracdo, sendo
desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior.
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12.7 Caso algum prego unitario apresentado na proposta seja superior ou inferior em mais de 20% (vinte por
cento) em relacdo ao preco unitario da planilha orgamentaria de referéncia da Administragao, o licitante
deverd apresentar, juntamente com a proposta:

a) Composicdo de custos unitarios do item;

b) Demonstrativo do BDI, elaborado conforme orienta¢ées do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

12.8 A composi¢cdo de custos deverd apresentar a identificacdo e especificagio de todos os insumos
necessarios a formagao do preco, incluindo, no minimo:

a) Materiais;

b) Mio de obra;

c) Equipamentos;

d) Encargos sociais e trabalhistas;

e) Tributos;

f) Despesas financeiras;

g) Taxas;

h) Frete até o local da obra no Distrito de Marilandia;

i) Quaisquer outros custos incidentes sobre a execugdo do objeto.

12.9 Os servigos eventualmente ndo contemplados na planilha orgamentaria e que venham a ser necessarios
durante a execucdo do contrato terdo seus precos definidos prioritariamente com base no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) ou nos sistemas SETOP, SBC e ORSE adotados no
projeto de referéncia, utilizando-se a base de custos mais recente.

12.10 Na inexisténcia de precos para determinado servico nos sistemas oficiais de referéncia
(SINAPI/SETOP/SBC/ORSE), serdo adotados os critérios de pesquisa de precos previstos no art. 23, § 22, da
Lein? 14.133/2021, observando-se a ordem de prioridade estabelecida na referida legislacao.

12.11 Persistindo a inexisténcia de referéncia de precos, os servicos omissos serdo compostos mediante
metodologia de composicdo de custos unitarios, utilizando os mesmos parametros técnicos e de BDI adotados
na elaboragdo da planilha or¢camentaria contratual.

12.12 Os precos propostos deverao referir-se a data de apresentacao da proposta.

12.13 O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data prevista
para a entrega das propostas, conforme o art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

12.14 Encerrado o certame, o licitante vencedor devera adequar e atualizar a proposta de precos, aplicando
de forma proporcional o desconto obtido no julgamento sobre os precos unitarios da planilha orgamentaria
de referéncia da Administracao, preservando o equilibrio fisico-financeiro, a proporcionalidade entre os itens
e evitando distor¢des ou custos unitarios acima do teto de referéncia.

12.15 Demais condigdes para apresentagdo da proposta encontram-se dispostas no Termo de Referéncia -
Anexo I deste Edital.

13 DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

13.1 Serad considerado habilitado o licitante que apresentar a documentacdo relacionada e atender ao
disposto abaixo:

13.1.1 HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizac¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

Observacao: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, o

documento de constituicio da empresa, acompanhado da(s) ultima(s) alteracio(des) referente(s) a natureza

da atividade comercial e a administracio da empresa, ou a tltima alteracdo consolidada.

13.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Unido e Previdéncia Social;
b) Prova de regularidade para com o FGTS;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;

e) Prova de regularidade fiscal trabalhista (Lei Federal 12.440/11);

f) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

13.1.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, quando for o caso.

al) Na hipdtese em que a certiddo para recuperacdo judicial ou extrajudicial for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologacao/deferimento, pelo juizo competente, do plano de recuperagdo em
vigor.

b) Balanco Patrimonial e Demonstra¢cdes Contabeis dos dois dltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balan¢os provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresenta¢do da proposta.

b.1) O balanco patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) A comprovacgio da boa situacdo financeira da empresa a que se refere a alinea “b” sera avaliada de forma
objetiva pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total Passivo Circulante
Passivo Nio Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) Comprovacgao que possui capital social minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor da proposta inicial.

e) Declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil que ateste o atendimento do licitante aos
indices Econémicos Previstos neste Edital.

13.1.3.1 As exigéncias estabelecidas tém por finalidade comprovar a capacidade econémico-financeira da
empresa licitante para a adequada execugdo das obriga¢des contratuais. Tais requisitos encontram respaldo
legal no art. 69 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, que autorizam a Administracdo Publica a exigir
documentacdo apta a demonstrar a satude financeira do licitante, assegurando a selecdo de proposta apta a
execuc¢do contratual.

13.1.4 QUALIFICACAO TECNICA DA EMPRESA
a) Prova de registro e regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Brasil, dentro do prazo de validade. Caso a empresa ou o
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profissional possua registro em conselho de outra regido, deverd providenciar o visto no conselho da
jurisdicao onde a obra sera executada antes do inicio da execu¢do contratual.

13.1.4.2 Declaragio indicando o Responsavel Técnico pela execu¢do da obra, acompanhada de:
a) Certidao de Registro e Regularidade do profissional no CREA/CAU;

b) Comprovacio de vinculo com a empresa licitante, mediante uma das seguintes formas:

b.1) Registro como empregado (CTPS ou ficha/livro de registro de empregados);

b.2) Participacgdo societaria ou dire¢do da empresa (contrato social ou documento equivalente);
b.3) Contrato de prestacdo de servicos firmado com a licitante.

13.1.4.2 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

a) Comprovacio de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data de apresentagio das propostas,
profissional de nivel superior em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecido e registrado no
CREA ou CAU.

al) O profissional indicado devera ser detentor de Certidio de Acervo Técnico (CAT), acompanhada da
respectiva Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), emitida pelo conselho profissional
competente, demonstrando a execucdo prévia de obras ou servicos de engenharia compativeis em
caracteristicas e complexidade com o objeto desta licitagio.

13.1.4.2.1 A comprovacdo de vinculo do profissional com a empresa licitante podera ser realizada mediante a
apresentacdo de uma das seguintes opgoes:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha/Livro de Registro de Empregados;

b) Contrato social ou estatuto em vigor (caso o profissional seja s6cio ou diretor);

c) Contrato de prestacdo de servicos firmado entre a licitante e o profissional.

13.1.4.2.2 Apresentacdo de declaragdo formal da licitante indicando o Responsavel Técnico pela execucido
das obras, acompanhada de sua Certidio de Registro e Regularidade junto ao conselho profissional
competente (CREA/CAU) dentro do prazo de validade.

13.1.4.3 QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

a) Apresentacdo de Certiddo de Registro e Regularidade da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sua sede, em plena
validade.

b) Apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado (s) no conselho profissional competente (CREA/CAU), comprovando que a
empresa executou obras ou servicos de engenharia compativeis com o objeto licitado.

c) Os atestados apresentados deverdo comprovar a execu¢do prévia dos seguintes quantitativos minimos
para os itens de maior relevancia técnica e valor significativo, correspondentes a 20% (vinte por cento) do
escopo da obra:

c1) Fundagdes e Concreto Armado: Execucdo minima de servigos de fundagdes profundas em estacas
escavadas mecanicamente e/ou blocos de coroamento em concreto armado equivalentes a, no minimo, 20%
dos volumes/quantitativos previstos no projeto da quadra;

c2) Cobertura e Telhamento: Execucdo de servicos de fabricacdo, montagem de estrutura metdlica e
cobertura/telhamento galvanizado em area nio inferior a 148,20 m?* (20% da 4rea total coberta de 741,00
m?);

c3) Instalagdes Elétricas e SPDA: Execucdo de instalagdes elétricas de iluminacdo técnica (refletores LED),
drenagem pluvial e/ou Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) com malha de
aterramento em edificagdes ou equipamentos publicos/comerciais de uso coletivo.

d) Apresentagdo de Declaragdo Formal da Licitante atestando que tomou conhecimento pleno das condi¢des
do local, do terreno e das peculiaridades da Quadra Poliesportiva do Distrito de Marilandia para a execugao
dos servicos, ou Atestado de Vistoria assinado pelo responsavel técnico (caso realizada a vistoria presencial).

OBS.: O atestado devera ser assinado por profissional legalmente habilitado e registrado no CREA, que tenha
atuado como responsavel técnico pela execugdo do servigo ou obra, sendo facultativo, se existente, o registro

da empresa no CREA (P]).

13.1.5 QUANTITATIVOS MIiNIMOS DE COMPROVACAO
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13.1.5.1 Os atestados deverdo demonstrar a execu¢ao de quantitativos minimos correspondentes a 20% das
parcelas de maior relevancia técnica, consideradas aquelas descritas nas alineas acima e que representem
valor igual ou superior a 4% do valor estimado da contratagio (R$ 727.183,02).

13.1.6 FORMA DE COMPROVACAO

13.1.6.1 A comprovacgdo podera ocorrer por meio de um ou mais atestados, os quais deverio:

a) Ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado;

b) Conter descricdo dos servicos executados;

c) Indicar o local da obra e o periodo de execucio;

d) Identificar o responsavel técnico pelos servicos;

€) Quando se tratar de comprovacgio técnico-profissional, estar acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
- CAT emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (ou CAU).

13.1.6 JUSTIFICATIVA TECNICA

13.1.6.1 As exigéncias de qualificacdo técnica previstas neste instrumento fundamentam-se no art. 67 da Lei
Federal n? 14.133/2021, visando a assegurar que a empresa contratada possua capacidade operacional e
expertise comprovadas para a execucdo de obra publica de relevante interesse comunitario, esportivo e
social.

13.1.6.2 As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo — compreendendo a execucdo de
fundagdes profundas, estruturas em concreto armado, montagem de cobertura metalica, drenagem pluvial e
implantacdo de redes elétricas/SPDA — foram delimitadas com base no orgamento e na complexidade
arquitetdnica da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Distrito de Marilandia.

13.1.6.3 A fixacdo do quantitativo minimo de 20% (vinte por cento) para as areas de estrutura e cobertura
observa rigorosamente os parametros definidos pelo art. 67, § 22, da Lei n® 14.133/2021 e a jurisprudéncia
do Tribunal de Contas da Unido (TCU). Trata-se de exigéncia proporcional e indispensavel para mitigar riscos
de patologias estruturais, infiltracdes e paralisacdes operacionais no equipamento publico municipal,
garantindo a amplia¢do da competitividade no certame.

13.1.6.4 A exigéncia de comprovacdo de experiéncia em obras e estruturas de uso coletivo justifica-se pela
necessidade de garantir a integridade da intervengdo fisica, assegurando a seguranca dos usuarios, da
comunidade local e do patriménio puiblico municipal.

13.1.7 PARTICIPACAO DE EMPRESAS DE ARQUITETURA

13.1.7.1 Admite-se a participa¢do de empresas registradas no CAU, desde que a responsabilidade técnica pela
execu¢do da obra seja assumida por Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA, considerando que o
objeto envolve atividades tipicas de engenharia estrutural e de infraestrutura.

13.1.7.2 A substituicdo do Responsavel Técnico durante a execu¢do contratual somente serd admitida
mediante aprovacdo da Administracdo e comprovacido de experiéncia equivalente ou superior, conforme
previsto na Lei n® 14.133/2021.

13.1.8 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

a) Declaracdo unificada, assinada pelo titular da empresa ou por quem de direito. (Modelo Anexo).

b) Declaragio de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes.

c) Declaragio de que a mesma ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do érgdo celebrante.

13.2 0 Agente de Contratagdo poderd, previamente ao exame da documentagdo de habilitacdo do detentor da
proposta melhor classificada, verificar o eventual descumprimento das condi¢ées de participagido, quanto a
existéncia de sancdo que impeca a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)
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b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

13.3 A verificagdo nos sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e de entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitacio.

13.4 O licitante obriga-se a declarar a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo, quando houver,
sujeitando-se as penalidades cabiveis.

13.5 Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar em nome do
licitante, devendo ser observado:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma;

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que,
comprovadamente, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.6 Para fins de habilitacdo, os documentos que nio possuirem prazo de validade deverao possuir data de
emissdo de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referéncia a data da sessdo do certame. Nao
se enquadram nesse subitem os documentos que, pela prdopria natureza, nio apresentam prazo de validade,
inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica.

13.6.1 Para efeito do julgamento da habilitagdo, o Agente de Contrata¢do considerara como referéncia para a
validacdo dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorréncia do previsto no § 12 do art. 43
da LCn2?123/06.

14 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1 O critério de julgamento das propostas serd o de MENOR PRECO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO
ITEM, observadas as exigéncias deste edital e seus anexos, nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, alinea “a”, da
Lein? 14.133/2021.

15 DOS RECURSOS

15.1 Declarado o vencedor ou restando o item fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado
antes da sessdo de lances, podera manifestar motivadamente a intengdo de recorrer, a qual devera ser
realizada via sistema eletronico.

15.1.1 O Agente de Contratacdo informara via chat a abertura do prazo para que qualquer licitante manifeste
a intenc¢do de interpor recurso de forma motivada. As manifesta¢des das motivagdes poderdo ocorrer a partir
do horario informado pelo Agente de Contratagdo pelo prazo de 15 (quinze) minutos em campo préprio do
sistema.

15.1.2 A manifestacdo a que se refere o subitem 15.1 devera ser motivada e efetivada através do botdo virtual
“Manifestar Recurso” do sistema eletronico.

15.1.3 Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, apenas verificara as
condi¢des de admissibilidade: sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao.

15.1.4 Uma vez admitido o recurso sera concedido ao recorrente o prazo de 3 (trés) dias tuteis para
apresentacdo das razdes, contado do término do prazo para manifestacdo motivada da intengdo de recorrer.
Os demais licitantes ficardo automaticamente intimados para, caso desejarem, apresentar contrarrazdes, em
igual ndmero de dias, que comecard a ser contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicdo do recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos
seus interesses.
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15.2 A peca recursal sera dirigida a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, o qual verificara a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencao de recorrer para decidir sobre sua admissdo ou nao,
fundamentadamente. Havendo a ndo reconsideracdo da decisdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, sera
encaminhado devidamente motivado a Autoridade Superior, o qual deverd proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.3 Nao serdo acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou nio identificado no processo para representar o licitante, ou
ainda, recursos sobre assuntos meramente protelatdrios.

15.4 Interposto o recurso, o Agente de Contratagio verificara a tempestividade e a existéncia de motivagio da
intencdo de recorrer para decidir sobre sua admissdo ou nio, fundamentadamente. Havendo admissio, o

Agente de Contratacdo poderd reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo devidamente informado a
Autoridade Superior.

15.5 A auséncia de manifestacdo da intencdo de recorrer, da motivacdo da inten¢io ou a nao apresentacdo da
peca recursal importara na decadéncia do direito, ficando o Agente de Contratacdo autorizado a declarar o
licitante vencedor e encaminhar o processo devidamente instruido a Autoridade Superior e propor a
adjudicagdo e homologacdo.

15.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
homologara o processo licitatério.

15.8 As respostas serdo disponibilizadas diretamente no “site” https://comprasbr.com.br/.

16 DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO

16.1 Homologada a licitagdo serd lavrado um documento, em duas vias, que formalizard a contratacdo,
denominado TERMO DE CONTRATO, cuja minuta integra este Edital.

16.2 A adjudicataria tera até 3 (trés) dias uteis contados da sua convocagio para assinar o Contrato, sob pena
de decair o direito a contratagao.

16.2.1 O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado por uma vez, por igual
periodo, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito
pela Administragdo.

16.3 Para a assinatura do Contrato, a adjudicataria devera comprovar a manuten¢do das condi¢des de
regularidade demonstradas para habilitacao.

16.3.1 Antes de formalizar o contrato, a Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado,
consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

16.4 A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido, bem como o descumprimento das
condi¢cdes de celebracdo previstas nos 16.3, caracterizam o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, o
Contratante podera convocar os proponentes remanescentes para celebrar o contrato, desde que respeitada a
ordem de classificacdo e mantidas as mesmas condi¢des da proposta vencedora.
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16.5 Por ocasido da assinatura do contrato o licitante vencedor DEVERA prestar garantia de execugio do
objeto contratual, podendo a mesma optar por uma das modalidades previstas no art. 96, §12, da Lei n®
14.133/2021.

16.6 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado ou alterado nos termos dos arts. 105 a 114 da Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

16.7 O contrato a ser celebrado, conforme Minuta - Anexo II - implicarda compromisso de execu¢do da obra e
contera dentre suas clausulas, as de: Condi¢des de execugdo; Condi¢des de recebimento; Condigdes de
pagamento; Obrigacdes da Contratada; Obrigacdes do Contratante; San¢des Administrativas; Rescisdo
Contratual; e demais informagdes.

17 DA EXECUGAO DO CONTRATO

17.1 Apbs a homologacdo e assinatura do contrato a Diretoria de Compras encaminhara a Contratada a
Ordem de Servico. A comprovacdo de que a Contratada recebeu a Autorizacao de Servigo, Nota de Empenho
ou outro instrumento habil devera ocorrer via e-mail ou outro meio de comunicacgio eficaz.

17.2 A execuc¢do do contrato administrativo se regerd pelo estabelecido nos arts. 115 a 123 da Lei
14.133/2021, bem como pelos regulamentos préprios municipais editados e vigentes.

18 DA SUBCONTRATACAO

18.1 Mediante prévia e expressa autorizacdo do Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do
objeto licitado, observado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato.

18.1.1 Nio sera permitida a subcontratacio das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, ou seja, o
conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitacdo, como requisito de qualificacdo técnica, a
comprovacdo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

18.1.2 A autorizacdo dada pelo Contratante é condi¢do para a subcontratacdo regular, mas ndo implica em
partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela Contratada.

18.1.3 Cabe a Contratada zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela padronizacao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o Contratante pelo cumprimento das
obrigacdes que forem objeto de subcontratacao.

18.1.4 Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

18.2 A subcontratacio sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.1 Submissdo, pela contratada, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

18.2.2 Autorizacgao prévia, por escrito, do Contratante para a subcontratacao;

18.2.3 Apresentacdo, pela subcontratada, dos documentos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame licitatério;

18.2.4 Andlise e aprovacdo por escrito, pelo Contratante, da documentagao apresentada pela subcontratada.
A subcontratada que nao demonstrar a regularidade da documentagao exigida no subitem 18.2.3 podera ser
substituida pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;
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18.2.5 Apresentacdo de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e a subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

18.3 Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévia e regularmente autorizadas pelo Contratante. A
subcontratacdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no subitem 18.2 deste Edital, aplicavel
inclusive nas hipéteses de substituicdo da subcontratada, constituird motivo para a rescisdo unilateral do
contrato.

19 DAS MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
E ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.1 As normas aplicaveis as medi¢des, aos pagamentos e aos critérios de reajuste de precos, reequilibrio
econdmico-financeiro, acréscimos e supressoes, quando aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja
minuta constitui o ANEXO II e no Termo de Referéncia - ANEXO I deste Edital.

20 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

20.1 O recebimento da obra sera realizado da seguinte forma:

20.1.1 Recebimento Provisorio: concluidas as obras e servigos, a Contratada notificard formalmente o
Contratante para fins de vistoria e recebimento provisoério.

20.1.1.1 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita
da Contratada.

20.1.1.2 Caso sejam constatadas impropriedades, defeitos ou inconformidades com as especificacdes
técnicas, a Fiscalizagdo lavrard Termo de Recusa, devendo a Contratada efetuar as corre¢des necessarias no
prazo estipulado pelo Contratante, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

20.1.2 Recebimento Definitivo: serd recebida definitivamente por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, em até 90 (noventa) dias corridos a contar do Recebimento Provisério.

20.1.2.1 O Recebimento Definitivo ficara condicionado a entrega, pela Contratada, da seguinte documentacio
regularizada:

a) Desenhos e projetos do "As Built" (como construido) atualizados e assinados pelo responsavel técnico;

b) Certidao Negativa de Débitos (CND) do INSS da obra emitida pela Receita Federal (Aviso de Regularizacao
de Obra - ARO);

c) Comprovante de quitacdo de eventuais concessiondarias de servigos publicos, se aplicavel;

d) Manual de Uso, Operac¢do e Manutencdo das instalagdes e equipamentos entregues, quando couber.

20.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidariedade e seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites fixados pelo Cédigo Civil Brasileiro (art. 618) e pela Lei Federal n2 14.133/2021.

21 DA ALOCACAO DE RISCOS

21.1 Fica vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das hipoteses
previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/2021, em especial a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro, devido a caso fortuito ou for¢ga maior.
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21.2 Os riscos decorrentes da contratacdo pretendida pelo Municipio de Itapecerica, nas fases de
Planejamento, Externa (selecdo da proposta) e de Gestdo do Contrato foram apontados no Mapa de
Riscos, anexo deste Edital.

22 DO REGISTRO POR APOSTILA

22.1 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
unilateralmente pela Administragao, dispensada a celebrag¢io de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:
a) Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no proprio
contrato;

b) Atualizacdes, compensac¢des ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
previstas no contrato;

c) Alteragdes na razdo ou na denominagdo social da Contratada;

d) Empenho de dotagdes orcamentarias.

23 DA ALTERAGCAO DO CONTRATO
23.1 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

23.1.1 Unilateralmente pela Administracio:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica a seus
objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratagao;

b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigio
quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

c) O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem na obra.

23.1.2 Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucio;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

23.2 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo a apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e ado¢do das providéncias necessarias para
o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

23.3 Sera aplicado o disposto no subitem 23.2.4 as contratacdes de obras e servicos de engenharia, quando a
execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacio, serviddao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

23.4 A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pela Contratada, das prestagdes
determinadas pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

23.5 Os precgos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracao ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados.
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23.6 Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

24 DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

24.1 A divulgacdo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) é condi¢do indispensavel para a
eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias tuteis contados da
data de sua assinatura. (art. 94, I da Lei 14133).

25 DAS GARANTIAS

25.1 Esta contrata¢do conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual de 3% (trés por cento) do valor inicial do Contrato e poderd ser prestada em uma das
seguintes modalidades:

a) Caucdo em Dinheiro (art. 96, § 12,1, 12 parte, da Lei Federal n2 14.133/2021):

al) Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em
que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacgdo ou da notificagdo pelo
CONTRATANTE, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo do Contrato.

b) Fianca-Bancaria (art. 96, § 12, 111, da Lei Federal n2 14.133/2021):

b1) A fianca bancaria formalizar-se-4 através de carta de fianca fornecida por instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

b2) A fianca bancaria serd apresentada com firma devidamente reconhecida em cartoério, exceto no caso de
documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida
e legalmente autorizados.

b3) O prazo de validade da fianca bancaria correspondera ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
30 (trinta) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia
contratual — e para a comunica¢do do inadimplemento a instituicdo financeira.

b4) No instrumento de fianca bancaria constarad rentncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos
direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmac¢do que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiancado nao cumpra suas obrigagdes.

c) Caugio Titulos Publicos (art. 96, § 19,1, 22 parte, da Lei Federal n® 14.133/2021):

c1) A Contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida Publica emitidos na
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou érgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratacio, para aferigio de sua legalidade,
registro e anexac¢do ao processo de contratagao.

d) Seguro-Garantia (art. 96, § 12,11, e art. 99 da Lei Federal n? 14.133/2021)

d1) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que a
Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

d2)A apoélice deverd ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que devera ser atestado mediante apresentacdo, junto com a
apolice, da Certidao de Regularidade expedida pela SUSEP.

d3) A seguradora devera emitir a apélice contendo declaragdo expressa de que conhece integralmente o
presente contrato e cujas obrigacdes e disposi¢cdes ndo o contrariem.
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d4) A apdlice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora e conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao Contratante e a Contratada, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se esta ndo for renovada.

d5) Sera permitida a substituicdo da apodlice na data de renovacgio ou de aniversario, desde que mantidas as
condi¢des e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto.

d6) No caso da seguradora ndo renovar a apdlice, a Contratada devera apresentar garantia de valor e
condi¢cdes equivalentes, para aprovacdo do Contratante, antes do vencimento desta, independentemente de
notificacdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

28.2 A garantia contratual exigida devera ser apresentada até a assinatura do respectivo contrato.

25.3 Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, a garantia serd complementada no prazo de até 7
(sete) dias uteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das
sang¢des previstas no instrumento contratual.

25.4 O Contratante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato, podendo
recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos
que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obriga¢des. Para reparar esses
prejuizos, podera o Contratante ainda reter créditos.

25.5 Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a Contratada pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

25.6 Em caso de extincdo do contrato decorrente de falta imputivel a Contratada, a garantia revertera
integralmente ao Contratante, que promovera a cobranc¢a de eventual diferenca que venha a ser apurada
entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

25.7 Na hipdtese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio, a Contratada
ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

25.8 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

25.9 A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato, mediante
ato liberatério da autoridade contratante.

26 DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1 A apuracgio das Infracdes e San¢des Administrativas observara os termos da Lei n°14.133, de 12 de abril
de 2021.

26.1.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucio total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

e) Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) Fraudar a licita¢do ou praticar ato fraudulento na execuc¢io do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

26.1.2 Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Contratante podera, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal cabiveis, aplicar as seguintes san¢des previstas no art. 156 da Lei n?
14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa:

b1) Moratdria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida
do Contrato;

b2) Compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato na hipotese de
inadimplemento total da obrigacao, inclusive nos casos de extin¢do por culpa da Contratada;

c) Impedimento de licitar e contratar como Municipio de Itapecerica, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (trés) anos até 6 (seis) anos.

26.2 A aplicacdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia ttil sobre o valor da parcela em atraso no
fornecimento, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias uteis. Ap6s o 102 dia ttil e a
critério da Administracdo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecug¢do total da obrigacdo assumida, atraindo a aplicacdo da multa
prevista na alinea “c”, sem prejuizo da rescisio unilateral da avenca;

b) 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso no fornecimento dos
servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias uteis ou de inadimplemento parcial da obrigacdo assumida;
c) 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho em
caso de inadimplemento total da obrigacdo, inclusive nos casos de extingdo por culpa da Detentora do
Contrato;

d) 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacio), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara o Contratante a promover a rescisdo do cancelamento do contrato.

26.2.1 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

26.2.2 Fica afastada a incidéncia desta multa na hip6tese em que a substituicdo/regularizacio ocorrer dentro
do prazo inicialmente estipulado para a entrega do objeto.

26.2.3 Caracterizada a inexecucdo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Contratante podera aplicar
a Contratada outras sang¢des e até mesmo iniciar o processo de extingdo do instrumento contratual.

26.3 As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades
legais.

26.4 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 26.1.2 poderdo ser aplicadas juntamente com
aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a possibilidade de extingdo unilateral do Contrato.

26.5 A sangio prevista na alinea “d” do subitem 26.1.2 podera também ser aplicada a Contratada que, em
outras licitacdes e/ ou contratagdes com a Administracdo Publica Direta ou Indireta de qualquer nivel
federativo, tenham:
a) sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;
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b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrado nio possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em virtude de outros
atos ilicitos praticados.

26.6 As demais informagdes encontram-se pormenorizada em tépico especifico do Termo de Referéncia -
Anexo I deste Edital.

27 DA EXTINCAO DO CONTRATO

27.1 A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual, nos termos do Capitulo VIII, da
Lein® 14.133/2021.

27.2 O Contratante podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo
fundamentada, assegurados o contraditéorio e a ampla defesa, observado o art. 138, § 29, da Lei n®
14.133/2021.

27.3 A extingdo operard seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

27.4 Na hipotese de extingdo por culpa da Contratada, esta além das demais sang¢des cabiveis, ficara sujeita a
multa de até 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do
Contrato, conforme o caso.

27.5 A multa referida no subitem anterior ndo tem carater compensatdrio e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo Contratante.

27.6 Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da Contratada, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato.

27.7 No caso de extingdo amigavel a Contratada terd direito aos pagamentos devidos pela execucdo do
Contrato e a devolugdo da garantia.

27.8 Na aplicagdo das penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o
contraditério e a ampla defesa

27.9 A extin¢do do contrato podera ser também:

a) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao;

b) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial.

27.10 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

28 DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1 As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracio, a finalidade e a
seguranca da contratagio.
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28.2 Poderd a Administracdo revogar a presente licitagdo, no todo ou em parte, por conveniéncia
administrativa e interesse publico devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito a indenizagao,
excetuadas as hipoteses previstas em lei.

28.3 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo e da execucdo do objeto. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara na imediata desclassificagao do licitante
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

28.4 E facultado ao Agente de Contratagdo ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacgdo que deveria constar originariamente da proposta.

28.5 0 Agente de Contratacdo, no exercicio de suas fun¢des, podera valer-se de pareceres técnicos e/ou
juridicos exarados por servidor/comissdo devidamente constituidos, para embasar sua decisdo quando do
julgamento das fases de habilitacdo e proposta.

28.6 0 nio atendimento de exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a aferi¢do de sua qualificacdo e a exata compreensado da sua proposta.

28.7 Da sessdo publica do certame sera lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelo Agente de
Contratacdo e membros da Equipe de Apoio.

28.8 Os casos omissos ou ndo previstos neste edital serdo decididos pelo Agente de Contratagdo ou pela
autoridade a ele superior.

28.9 As decisdes referentes a este processo licitatério serdo comunicadas aos licitantes via Sistema Eletronico
ou por qualquer meio de comunica¢do que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario
Oficial do Municipio - DOM.

28.10 Este Edital e seus anexos deverdo ser lidos e interpretados na integra, a apresentacdo da proposta
implica ao licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares, e integral aceitacido de todos os seu
termos e condi¢Oes. Eventuais divergéncias entre o Edital e seus anexos prevalecerdo as disposi¢cdes do
primeiro.

28.12 Torna-se implicito que os licitantes que ndo impugnarem este Edital, no prazo legal, estdo
integralmente de acordo com seus termos.

28.13 Para solucionar quaisquer questdes, porventura decorrentes deste Edital, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, o foro competente designado sera o da Comarca de Itapecerica/MG, local da
realizacdo do certame, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.14 Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugdo
do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informac¢des e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as san¢des previstas na Lei Federal 14.133/2021.

29 DOS ANEXOS

29.1 Compdem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociavel os anexos relacionados que
acompanham o Termo de Referéncia, bem como os abaixo descritos:

e Anexo I - Termo de Referéncia;

e Anexo II - Minuta de Contrato;

¢ Anexo III - Modelo de Proposta de Precos;

e Anexo [V - Modelo de Declaracido Unificada;
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e Anexo V - Demonstrativo da Composi¢ao do BDI;

¢ Anexo VI - Modelo Declaragio de que sua Proposta Econémica Compreende a Integralidade dos Custos;
¢ Anexo VII - Certificado de Realizacdo de Visita Técnica;

e Anexo VIII - Declaracdo de nao Realizagdo Visita Técnica;

¢ Anexo [X - Modelo de Declaragdo de Beneficiario da Lei Complementar n® 123/2006.

[tapecerica/MG, 7 de outubro de 2026.

Lucas Lazaro Nascimento Ferreira
Secretario de Infraestrutura
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de Cobertura da Quadra Poliesportiva do
Distrito de Marilandia, no Municipio de Itapecerica/MG, com area de 741 m?, conforme projetos, memorial
descritivo e planilha orgamentaria.

2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
2.1 O objeto da contratacdo sera o seguinte:

ITEM OBJETO VALOR TOTAL

Execucdo da obra de cobertura da Quadra Poliesportiva do Distrito de

Marilandia. R$ 727.183,02

A obra de construcgdo da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Distrito de Marilandia engloba as seguintes
etapas e seus respectivos valores orcados:

Servicos Preliminares e Administracdo da Obra (R$ 76.281,04 com BDI): Envolve o fornecimento e
instalacdo da placa de identificacdo da obra, locagdo topografica com gabarito, mobilizacdo/desmobilizacio
de canteiro, além do acompanhamento técnico diario e mensal de engenheiro civil e encarregado geral.

Demoli¢cdes (R$ 2.041,54 com BDI): Contempla a demoligio mecanizada de elementos de concreto armado
existentes e o respectivo transporte do material resultante em cagamba apropriada.

Fundagoes (R$ 35.304,42 com BDI): Compreende a execucdo de fundagdes profundas em estacas escavadas
mecanicamente (@ 30 cm), armaduras e concreto Fck 25 MPa, além da escavagido, apiloamento, lastro de
concreto magro e blocos de coroamento em concreto armado.

Estrutura Metalica e Telhamento (R$ 556.289,93 com BDI): Abrange o fornecimento, fabricacio,
transporte, icamento com guindauto e montagem de estrutura metdlica em perfil soldado com pintura
anticorrosiva em esmalte sintético, além do assentamento da cobertura em telha metdlica galvanizada
trapezoidal simples.

Drenagem Pluvial (R$ 13.129,83 com BDI): Inclui a instalagdo de calhas em chapa galvanizada, condutores
verticais em PVC rigido DN 100 mm e ralos hemisféricos para adequada captacio e escoamento das aguas da
cobertura.

Iluminacio da Quadra (R$ 7.693,93 com BDI): Contempla a implantac¢do do sistema de iluminagdo técnica
composto por refletores Slim LED 200W, eletrodutos de PVC rigido e flexivel, disjuntores DIN e cabeamento
elétrico flexivel antichama.

Sistema de Protec¢io contra Descargas Atmosféricas - SPDA e Aterramento (R$ 24.116,53 com BDI):
Envolve a escavacao/reaterro de valas, instalacdo de cordoalha de cobre nu 50 mm?, hastes de aterramento
Copperweld, conexdes, caixas de inspecdo em polietileno com tampa de ferro fundido, caixa de
equipotencializagio e barras de aluminio.

Servicos Finais (R$ 12.325,80 com BDI): Compreende a execucdo de passeio/calcada perimetral em
concreto moldado in loco com acabamento estampado e a limpeza geral da area para a entrega da obra em
perfeitas condi¢des de uso.

Valor Total da obra de cobertura da Quadra: R$ 727.183,02

3 CRITERIO DE JULGAMENTO
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3.1 O critério de julgamento adotado para a selecdo da proposta mais vantajosa serd o de MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso I, combinado com o art. 34 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4 REGIME DE EXECUCAO
4.1 A execucdo dos servicos serd contratada sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos
termos do art. 62, inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
5.1 A justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizadas em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6 VISITA TECNICA

6.1 E facultada as empresas realizarem visita ao local da obra, para que possam conhecer seu ambiente fisico,
dimensionar os servigos, verificar suas condi¢des técnicas, planejar a execucdo do objeto desta licitacdo e
formular sua proposta.

6.2 A visita técnica podera ser realizada em dias uteis, das 13h00 as 16h00 até o dia util imediatamente
anterior a data fixada para a sessdo publica, devendo ser previamente agendada, com a disponibilizacdo de
datas e horarios diferentes para os eventuais interessados. Local: Praga A, n? 140, Distrito Marildndia, nesta
cidade.

6.3 A forma de agendamento sera telefone: (37) 3341-8520 ou pelo e-mail: obras@itapecerica.mg.gov.br.
Servidor responsavel: Lucas Lazaro Nascimento Ferreira.

6.4 O licitante que optar pela nio realizacdo da visita técnica devera apresentar declaracdo afirmando que
tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. (Modelo Anexo).

6.5 A visita técnica é opcional, mas, ndo podera o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento
do local da obra para se furtar as suas obriga¢des contratuais.

6.6 A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do do objeto da licitacdo, permitindo aos
interessados colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da proposta, de
acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Prefeitura de Itapecerica nenhuma
responsabilidade em fun¢do de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.7 O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou de informacgdes sobre o local em que serdo executados os servigos objeto da contratacdo.

6.8 Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta, os quais serdo
acompanhados por um representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Itapecerica.

7 VIGENCIA CONTRATUAL
7.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua assinatura.

7.2 O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado ou alterado nos termos dos arts. 105 a 114 da Lei
Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

8 REQUISITOS DA HABILITACAO

8.1 Os licitantes deverao apresentar a documentagdo relativa a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, qualificagdo econ6mico-financeira e demais comprovagdes previstas nos arts. 62 a 70 da Lei n®
14.133/2021, conforme o Item 13 do Edital.

9 PROPOSTA
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9.1 O licitante devera encaminhar sua proposta exclusivamente por meio da plataforma eletrénica indicada
neste edital, contendo a descricdo do objeto ofertado, os anexos devidamente preenchidos e os pregos
propostos, até a data e o horario estabelecidos para o recebimento das propostas.

9.2 Os precos apresentados deverdo incluir todos os Custos Diretos (CD) e o Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) necessarios a completa execugao do objeto licitado, incluindo todos os encargos, tributos, despesas
operacionais e demais custos incidentes.

9.3 A proposta devera ser apresentada em formato PDF, devidamente assinada, acompanhada dos seguintes
documentos:

a) Planilha Orgamentaria em formato xIsm (Excel), devidamente assinada pelo responsavel técnico do
licitante, cujo nome e nimero de registro no CREA/CAU deverdo estar apostos de maneira legivel.

b) Cronograma Fisico-Financeiro em formato PDF, devidamente assinado (s) pelo responsavel técnico do
licitante, cujo nome e niimero de registro no CREA deverao estar apostos de maneira legivel.

c) Declaracao de Enquadramento de MPE, conforme Lei Complementar 123/2006, quando for o caso (Modelo
Anexo).

9.4 A planilha de pregos devera estar acompanhada da memoéria de calculo do BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas), sendo que o BDI de referéncia de 24,23% apresentado nos anexos deste edital devera ser
considerado como BDI maximo (teto).

9.5 0 valor global da proposta devera observar o Prego Limite Maximo (teto) de R$727.183,02 (setecentos
e vinte e sete mil, cento e oitenta e trés reais e dois centavos) estabelecido pela Administracio, sendo
desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior.

9.6 Caso algum preco unitario apresentado na proposta seja superior ou inferior em mais de 20% (vinte por
cento) em relagdo ao preco unitirio da planilha or¢amentaria de referéncia da Administracdo, o licitante
devera apresentar, juntamente com a proposta:

a) Composicdo de custos unitarios do item;

b) Demonstrativo do BDI, elaborado conforme orientagdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

9.7 A composi¢do de custos devera apresentar a identificacdo e especificagio de todos os insumos
necessarios a formacgao do preco, incluindo, no minimo:

a) Materiais;

b) Mao de obra;

c) Equipamentos;

d) Encargos sociais e trabalhistas;

e) Tributos;

f) Despesas financeiras;

g) Taxas;

h) Frete até o local da obra no Distrito de Marilandia;

i) Quaisquer outros custos incidentes sobre a execugdo do objeto.

9.8 Os servigos eventualmente ndo contemplados na planilha orgamentaria e que venham a ser necessarios
durante a execucdo do contrato terdo seus precos definidos prioritariamente com base no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) ou nos sistemas SETOP, SBC e ORSE adotados no
projeto de referéncia, utilizando-se a base de custos mais recente.

9.9 Na inexisténcia de precos para determinado servico nos sistemas oficiais de referéncia
(SINAPI/SETOP/SBC/ORSE), serdo adotados os critérios de pesquisa de pregos previstos no art. 23, § 22, da
Lein? 14.133/2021, observando-se a ordem de prioridade estabelecida na referida legislacao.

9.10 Persistindo a inexisténcia de referéncia de precos, os servicos omissos serdo compostos mediante
metodologia de composicao de custos unitarios, utilizando os mesmos parametros técnicos e de BDI adotados
na elaboragdo da planilha or¢camentéria contratual.
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9.11 Os precos propostos deverdo referir-se a data de apresenta¢io da proposta.

9.12 O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data prevista
para a entrega das propostas, conforme o art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

9.13 Encerrado o certame, o licitante vencedor devera adequar e atualizar a proposta de pregos, aplicando de
forma proporcional o desconto obtido no julgamento sobre os pre¢os unitarios da planilha orcamentaria de
referéncia da Administragdo, preservando o equilibrio fisico-financeiro, a proporcionalidade entre os itens e
evitando distor¢des ou custos unitarios acima do teto de referéncia.

10 PRAZOS E ETAPAS

10.1 Na data de emissdo da 12 (primeira) Ordem de Servico, o Contratante promovera uma reunido para
apresentar o fiscal do contrato e acertar os procedimentos de acompanhamento da execugio e
preenchimento do Diario de Obra.

10.2 Os servicos serdo executados em conformidade com o orgamento em planilhas de quantitativos e precos
unitarios e global que expressam a composicdo de todos os custos da obra, incluindo fornecimento total de
mao de obra, materiais, ferramentas, maquinas e demais equipamentos necessarios a sua execucio.

10.3. Etapas Criticas da Execucdo dos Servicos:

10.3.1. Mobiliza¢io, Canteiro e Isolamento da Area: Instalagio do canteiro de obras, placas indicativas e
sinalizacdo de seguranca, garantindo o isolamento total da area de intervencdo no Distrito de Marilandia.

10.3.2. Servicos Preliminares e Demoli¢oes Localizadas: Demoli¢des controladas de piso e concreto para
abertura das cavas de fundacgdo, remocgdes necessarias e transporte de entulho com plano de gestdo de
residuos.

10.3.3. Infraestrutura e Fundacdes: Execucido de escavacbes mecanicas/manuais, armacoes, formas,
concreto armado para estacas escavadas e blocos de coroamento da estrutura da cobertura da quadra,
exigindo acompanhamento técnico intensivo e ensaios tecnoldgicos (controle tecnolégico do concreto).

10.3.4. Superestrutura Metalica e Cobertura: Fabricagido, transporte, icamento e montagem da estrutura
metdlica de suporte, além do telhamento em telhas de aco galvanizado na area de 741,00 m?, visando a
estanqueidade e seguranga da quadra poliesportiva.

10.3.5. Drenagem Pluvial: Instalacdo do sistema de captacdo e condugdo das aguas pluviais do telhado,
abrangendo calhas, condutores verticais e tubulacdes de escoamento para a rede existente.

10.3.6. Instalacdes Elétricas, lluminacio LED e SPDA: Passagem de eletrodutos, fiacdo, montagem de
quadros de distribuicdo, instalacdo de refletores de alta eficiéncia em LED e implantacdo do Sistema de

Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) com malha de aterramento, conforme NBR 5410 e NBR
5419.

10.3.7. Pintura e Acabamentos da Estrutura: Tratamento anticorrosivo, pintura da estrutura metalica e
recomposi¢ido do piso/area afetada pelas escavagdes das fundagdes.

10.3.8. Vistoria Final, Limpeza e Desmobilizacdo: Testes operacionais do sistema elétrico e iluminagio,
limpeza pods-obra, desmobilizacdo do canteiro e emissao dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo.

10.4 E de responsabilidade integral da Contratada o fornecimento de todos os materiais (aco, cimento,
agregados, estruturas de cobertura, luminarias LED), ferramentas, maquinarios (guindastes, escavadeiras,
caminhdes, betoneiras) e mido de obra qualificada.
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10.4.1 Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender integralmente as
especificagcdes técnicas do projeto, as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias da fiscalizagao.

10.5 A empresa contratada deverd manter engenheiro/arquiteto residente ou encarregado qualificado para
acompanhamento continuo, com presenca obrigatéria do responsavel técnico durante as etapas criticas
(fundagoes, concretagens e icamento/montagem da estrutura metalica de cobertura).

10.6 A empresa devera manter o cumprimento rigoroso das Normas Regulamentadoras (com destaque para
a NR-18 e NR-35 - Trabalho em Altura) e das especificacdes do Memorial Descritivo, bem como promover a
instalacdo de placa de obra conforme padrido da Prefeitura Municipal de Itapecerica. Além disso, cabera a
Contratada promover a adequada sinalizagdo de seguranca no entorno da quadra durante o periodo de
execucao.

10.7 A constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes nos desenhos e elementos fornecidos pelo
Contratante ndo servird de pretexto para que a Contratada se desobrigue da responsabilidade pela completa
e perfeita execucdo da obra pelo prego proposto.

10.8 No decorrer da execucdo do contrato, se eventualmente forem detectadas quaisquer omissoes,
incorrecdes ou discrepancias que impliquem necessariamente em alteragcdes do projeto da obra, estas
deverdo ser devidamente justificadas e apresentadas ao fiscal do contrato para as devidas providéncias e
autorizagao expressa.

10.9 A Contratada planejara a execu¢do das obras e servi¢os, nos seus aspectos administrativos e técnicos,
em conformidade rigorosa com o cronograma fisico-financeiro e demais arquivos fornecidos pelo
Contratante, obrigando-se a manter no local das obras:

a) Um Livro Diario de Ocorréncias de Obra, com folhas numeradas;

b) Cépia da Ordem de Servigco, ART/RRT quitadas e projetos aprovados.

10.10 Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo técnico da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execu¢do e ser entregue ao Contratante apés a conclusio da
mesma.

10.11 No Livro Diario de Ocorréncia mencionado no item 10.9 serdo lan¢adas pela Contratada todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, efetivo de pessoal, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, condi¢des climaticas (chuvas), de modo a manter o registro completo de sua execugdo.

10.12 Todos os servigos serdo executados com qualidade, atendendo aos requisitos de seguranc¢a e métodos
construtivos estabelecidos nas normas vigentes.

10.13 A entrega da obra ndo serd aceita sem a execu¢do de servicos imprescindiveis ao seu perfeito
funcionamento e apresentacdo. Modificagcdes ou ajustes de acabamento recomendados pela boa técnica
deverao ser formalmente discutidos e acertados com a fiscalizagao.

10.14 Sera mantido pela Contratada perfeito e ininterrupto servico de vigildncia e protecdo do canteiro,
cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligéncia durante a execu¢do da obra
até sua entrega definitiva.

10.15 A Contratada mantera no canteiro pessoal capacitado e em quantitativo compativel, garantindo que a
execucdo dos servicos ndo sofra interrup¢des desmotivadas até sua conclusdo. Incluem-se encarregados
experientes com capacidade técnica para reportar-se ao agente fiscalizador e tomar providéncias imediatas
em caso de anormalidades.

10.16 Ao final dos servigos, a Contratada providenciara a limpeza geral de todas as areas trabalhadas,
devendo remover todo o material, equipamentos, inserviveis, sobras e residuos da construcio civil.
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10.16.1 A limpeza devera abranger toda a area da quadra poliesportiva no Distrito de Marilandia, areas
adjacentes eventualmente utilizadas para apoio ou deposi¢do temporaria de materiais e bota-fora de
entulhos, visando a plena preservagdo ambiental e a seguranca da comunidade local.

10.17 Sao considerados documentos complementares as Especificagdes Técnicas, independentemente de
transcricdo direta:

a) Normas técnicas da ABNT aplicaveis as estruturas metdlicas, concreto, instalacdes elétricas, SPDA e
acessibilidade;

b) Cadernos de Encargos de Edificacdes de 6rgaos publicos de referéncia (ex.: SUDECAP/DEOP-MG);

c) Instrucoes Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela fiscalizag3o;

d) Normas do Governo Estadual, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e das
concessiondrias de servico publico (Cemig);

e) Normas do CREA/CAU;

f) Normas e diretrizes municipais de Itapecerica/MG.

11 MEDICOES

11.1 As medicdes serdo realizadas mensalmente, conjuntamente por representantes do Contratante e da
Contratada e serd emitido o Boletim de Medi¢do (BM), que ap6s aprovagdo sera encaminhado para regular
processamento pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.2 Somente serdo considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pela Contratada e previamente aprovados pela fiscalizacdo do Contratante.

12 CRITERIOS DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme as medi¢cdes dos servigos efetivamente
executados e devidamente atestados pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
aprovacdo da medicdo e da aceitagcdo dos documentos de cobranca apresentados pela contratada.

12.2 As medi¢des mensais e DANFE deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

a) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

b) Certiddao Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio onde os servicos estdo sendo prestados;

c) Copia da matricula no Cadastro Especifico Individual (CEI) da obra junto ao INSS;

d) Coépia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

e) Coépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

f) Declaragdo Contabil - Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servigos referentes a
fatura apresentada estdo contabilizados.

12.3 A Contratada devera, além dos documentos enumerados no subitem 12.2, apresentar copia das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART’s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) referentes a
obra/servicos.

12.4 Ocorrendo qualquer situagdo que impeca a liquidacdo ou pagamento da despesa, o prazo previsto no
subitem 12.1 sera suspenso até a sua regularizacio.

13 CONDICOES DE RECEBIMENTO
13.1 Recebimento Provisorio:

13.1.1 Concluidas as obras e servicos, a Contratada notificara formalmente o Contratante para fins de vistoria
e recebimento provisorio.

13.1.2 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagido escrita
da Contratada.
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13.1.3 Caso sejam constatadas impropriedades, defeitos ou inconformidades com as especificacdes técnicas,
a Fiscalizacdo lavrarda Termo de Recusa, devendo a Contratada efetuar as corre¢des necessarias no prazo
estipulado pelo Contratante, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13.2 Recebimento Definitivo:

13.2.1 O objeto serd recebido definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o exato cumprimento das obrigacdes contratuais, em
até 90 (noventa) dias corridos a contar do Recebimento Provisério.

13.2.2 O Recebimento Definitivo ficard condicionado a entrega, pela Contratada, da seguinte documentagao
regularizada:

a) Desenhos e projetos do "As Built" (como construido) atualizados e assinados pelo responsavel técnico;

b) Certidao Negativa de Débitos (CND) do INSS da obra emitida pela Receita Federal (Aviso de Regularizacio
de Obra - ARO);

c) Comprovante de quita¢do de eventuais concessionarias de servigos publicos, se aplicavel;

d) Manual de Uso, Operac¢do e Manutencdo das instalagdes e equipamentos entregues, quando couber.

13.3 Disposicoes Gerais:

13.3.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidariedade e seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites fixados pelo Cédigo Civil Brasileiro (art. 618) e pela Lei Federal n® 14.133/2021.

14 REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo da proposta.

14.2 Ocorrera reajuste aplicando-se o INCC (Indice Nacional da Construgio Civil), nas seguintes hipéteses:

a) A partir da data da apresentagdo da proposta se, por culpa do Contratante, ocorrer decurso de prazo
superior a um ano entre a data da apresentacdo da proposta e a assinatura do respectivo instrumento
contratual.

b) Em face de atraso ou paralisagcdo da obra, por culpa do Contratante, e que implique em atraso na sua
execuc¢do de forma a ultrapassar 12 (doze) meses.

c) Na hipétese de acréscimos legais dos servigos e que resultem em atraso no cronograma executivo por
periodo superior a 12 (doze) meses.

14.2.1 Os indices de reajuste serdo aplicados sobre o saldo remanescente do contrato a executar, apds o
decurso de 12 (doze) meses e cujo atraso nio tenha se dado por sua culpa ou omissao.

14.3 Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma nio possa mais ser aplicado, sera
adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

14.4 O reequilibrio econémico-financeiro do contrato somente serd concedido quando configurada e
devidamente comprovada a hipétese prevista no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n? 14.133/2021, em
decorréncia de caso fortuito, forga maior, fato do principe ou fatos imprevisiveis, ou ainda previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que tornem excessivamente onerosa ou inviavel a execucdo do contrato nas
condi¢des originalmente pactuadas.

14.5 O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formalizado pelo contratado e devidamente
instruido com documentos e elementos comprobatérios que demonstrem a efetiva ocorréncia do
desequilibrio, devendo conter a identificacdo do contrato e a exposicdo detalhada dos fatos que justificam a
revisdo dos precos.

14.6 Recebido o requerimento devidamente instruido, o Contratante devera se manifestar no prazo de até 10
(dez) dias, contados da data de protocolo do pedido ou da data de apresentacdo de toda a documentagdo
necessaria a analise.
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14.7 A criacdo, alteracdo ou extincdo de tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de
disposic¢des legais apds a data de apresentacdo da proposta, que comprovadamente repercutam nos pregos
contratados, ensejario a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

14.8 Nao serd apreciado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro que nio esteja acompanhado da
documentagdo comprobatoéria suficiente para demonstrar a ocorréncia do desequilibrio contratual.

15 ACRESCIMOS E SUPRESSOES
15.1 Nas alteragdes unilaterais, o contrato podera ser alterado nos casos e condi¢des previstas no art. 125 da
Lein? 14.133/2021, mediante a formalizacdo de Termo Aditivo ao Contrato.

15.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes do
objeto deste contrato que se fizerem necessarios, até o limite facultado pela regra do art. 125 da Lei n°
14.133/2021.

16 CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo previstas no orcamento do Municipio para o exercicio
de 2026 e correrdo a conta das dotagdes or¢amentarias abaixo indicadas e no exercicio subsequente pelas
dotagdes correspondentes:

Ficha 665 - 02.08.06.27.812.0019.1154-4.4.-90.51.00 - Obras e Instalacdes.
Fonte de Recursos: 1.754.000.0000 - Recursos de operagdes de crédito; 1.710.000.3210 - Transferéncias
Especiais; 1.500.000.0000 - Recursos Préprios.

17 OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Constituem obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras previstas neste Contrato, no edital e na
legislacao aplicavel:

I - Executar as obras e servigcos nas condi¢des, precos e prazos estabelecidos na proposta apresentada, no
edital e em seus anexos;

II - Executar os servicos em estrita observincia aos projetos, memoriais descritivos, normas técnicas,
especificacdes, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o
processo licitatério;

III - Fornecer, as suas expensas, toda a mdo de obra, materiais, ferramentas, equipamentos, maquinas e
transportes necessarios a execucdo do objeto contratual, garantindo que os materiais utilizados sejam novos
e de primeira qualidade;

IV - Responsabilizar-se pela correta execu¢do dos servigos, inclusive promovendo, as suas expensas, a
reparacao, remog¢ao, reconstrucdo ou substituicdo de servigos executados em desacordo com o contrato ou
rejeitados pela fiscalizacdo;

V - Adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a bens publicos, ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da execuc¢io do objeto;

VI - Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos ou prejuizos causados ao Contratante ou a
terceiros, por acdo ou omissdo prépria, de seus empregados, prepostos ou subcontratados, respondendo
pelos respectivos ressarcimentos ou indenizagdes;

VII - Designar Responsavel Técnico pela obra, devidamente habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista) e registrado no conselho profissional competente;

VIII - Indicar preposto para representa-la perante o Contratante durante a execu¢do do contrato, quando
necessario;

IX - Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal necessario a execucdo dos servicos,
devidamente capacitado e equipado com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs exigidos pela
legislacao;

X - Cumprir integralmente as normas de seguranca e medicina do trabalho, bem como as Normas
Regulamentadoras aplicaveis, em especial aquelas relativas a construgao civil;

XI - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e demais
obrigacdes legais decorrentes da execuc¢do do contrato, inclusive aquelas previstas na Consolidacdo das Leis
do Trabalho - CLT, dissidios coletivos e acordos sindicais;

XII - Comunicar ao Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer fatos
ou circunstincias que possam comprometer o cumprimento dos prazos ou a regular execu¢do dos servigos,
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apresentando as devidas justificativas;

XIII - Atender prontamente as solicitacdes, orientacdes e determinacdes da fiscalizacdo do Contratante,
prestando todos os esclarecimentos necessarios;

XIV - Aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizerem
necessarios a execucio do objeto, nos termos dos arts. 124 e 125 da Lei n® 14.133/2021;

XV - Apresentar, ao término da obra, relatério sucinto contendo registro fotografico da execugido dos
servigos, a ser submetido a fiscalizagdo do Contratante;

XVI - Manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto;

XVII - Prestar garantia da obra pelo prazo estabelecido no edital e em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis;

XVIII - Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

XIX - Informar e manter atualizados os enderecos eletrdnicos, telefones e demais meios de contato para
recebimento de comunicagdes, notificagdes e intimacdes;

XX - Emitir as notas fiscais em conformidade com as disposi¢des previstas no edital e na legislacdo vigente;
XXI - Nao subcontratar pessoa fisica ou juridica que possua vinculo técnico, comercial, econémico, financeiro,
trabalhista ou civil com dirigente do drgio contratante ou com agente publico responsavel pela fiscalizacdo
ou gestdo do contrato, bem como com seus conjuges ou parentes até o terceiro grau;

XXII - Responsabilizar-se integralmente pela sinalizacdo, organizacdo e seguranca do local da obra, inclusive
quando houver necessidade de interdigdo de vias ou dreas publicas;

XXIII - Cumprir rigorosamente as especificagdes constantes do memorial descritivo, bem como as normas
técnicas e regulamentadoras aplicaveis a execugdo da obra;

XXIV - Providenciar, quando exigido, a instalacio da placa de obra conforme padrao definido pelo
Contratante;

XXV - Em caso de agdes trabalhistas, débitos tributarios ou previdenciarios decorrentes da execucgido deste
contrato que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do Contratante, autoriza-se a retengio
de valores devidos a Contratada para garantia do adimplemento das obrigacdes, até o limite necessario a
cobertura das respectivas responsabilidades.

XXVI Constatados danos a bens do Contratante ou de terceiros, a Contratada deverd promover
imediatamente o ressarcimento ou indenizagdo correspondente, podendo o Contratante, em caso de omissao,
efetuar a compensacdo mediante retencio de créditos eventualmente devidos a Contratada.

18 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

18.1 Constituem obriga¢des do Contratante, sem prejuizo de outras previstas neste Contrato, no edital e na
legislacdo aplicavel:

I - Proporcionar a Contratada as condi¢des necessarias para a execucdo do objeto contratual, fornecendo as
informacgdes, documentos e esclarecimentos indispensaveis ao desenvolvimento dos servigos;

I - Disponibilizar a Contratada os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais
documentos que integram o processo licitatorio;

III - Designar formalmente fiscal ou equipe de fiscalizacdo do contrato, responsavel pelo acompanhamento e
pela verificacdo da execuc¢do dos servigos;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por meio de seus representantes devidamente
designados, podendo determinar corregdes, ajustes ou providéncias necessarias a adequada execucao do
objeto;

V - Receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, apés verificacdo da conformidade dos servigos
executados com as especificagcdes técnicas e demais condigdes contratuais;

VI - Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigos efetivamente executados e devidamente atestados pela
fiscalizacdo, nas condi¢des e prazos estabelecidos neste contrato;

VII - Notificar formalmente a Contratada sobre irregularidades, falhas ou descumprimento de obrigacdes
contratuais, concedendo prazo para a devida regularizacdo, quando cabivel;

VIII - Aplicar, quando necessario, as san¢cdes administrativas previstas no contrato e na legislacdo vigente,
em caso de inadimplemento contratual;

IX - Analisar e deliberar sobre solicitagdes de prorrogacdo de prazo, reajuste ou reequilibrio econémico-
financeiro, quando devidamente fundamentadas pela Contratada;

X - Prestar as informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada durante a
execucdo dos servicos, desde que pertinentes ao objeto contratual;

XI - Registrar e manter atualizada a documentagdo relativa a execu¢do do contrato, incluindo medigdes,
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relatorios de fiscalizagdo e demais documentos pertinentes;

XII - Comunicar a Contratada quaisquer altera¢des de ordem técnica, administrativa ou operacional que
possam interferir na execu¢ido do contrato;

XIII -Realizar as medi¢Ges dos servicos executados e atestar as respectivas notas fiscais ou documentos
equivalentes, quando comprovada a regular execucao do objeto;

XIV - Adotar as providéncias necessarias a formalizacido de eventuais altera¢des contratuais, nos termos da
legislacao vigente.

XV - Emitir Autorizac¢do de Servigo.

19 SUBCONTRATACAO
19.1 Mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do
objeto licitado, observado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato.

19.1.1 Nao sera permitida a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, ou seja, o
conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como requisito de qualificagdo técnica, a
comprovacdo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

19.1.2 A autorizagdo dada pelo Contratante é condi¢do para a subcontratagio regular, mas nido implica em
partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela Contratada.

19.1.3 Cabe a Contratada zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela padronizacio,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o Contratante pelo cumprimento das
obrigacdes que forem objeto de subcontratagao.

19.1.4 Ndo serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

19.2 A subcontratagio sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

19.2.1 Submissado, pela contratada, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

19.2.2 Autorizagio prévia, por escrito, do Contratante para a subcontratacio;

19.2.3 Apresentacdo, pela subcontratada, dos documentos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista
exigidos na habilitacao do certame licitatério;

19.2.4 Anélise e aprovacdo por escrito, pelo Contratante, da documentagao apresentada pela subcontratada.
A subcontratada que ndo demonstrar a regularidade da documentagio exigida no subitem 19.2.3 podera ser
substituida pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

19.2.5 Apresentacdo de coépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e a subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

19.3 Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévia e regularmente autorizadas pelo Contratante. A
subcontratagdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no subitem 19.2, aplicavel inclusive nas
hipéteses de substituicdo da subcontratada, constituird motivo para a rescisdo unilateral do contrato.

20 INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho, o Contratante poderd, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal cabiveis, aplicar as seguintes san¢des previstas no art. 156 da
Lein® 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa:

b1) Moratdria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida
do Contrato/Nota de Empenho;
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b2) Compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho na
hipétese de inadimplemento total da obrigacao, inclusive nos casos de extingdo por culpa da Contratada;

c) Impedimento de licitar e contratar como Municipio de Itapecerica, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d) Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (trés) anos até 6 (seis) anos.

20.1.1 A penalidade de Adverténcia sera aplicada em caso de infragdes cometidas que prejudiquem a lisura
do processo licitatério ou correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execug¢do contratual, que
venham ou nio causar danos ao Contratante ou a terceiros.

20.1.2 A recusa injustificada para assinar o Contrato e retirar a nota de empenho ou documento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao, ou a ndo apresentacao de situacdo regular no respectivo ato,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades
supracitadas e a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.

20.2 A aplicagdo da sanc¢do prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia ttil sobre o valor da parcela em atraso no
fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias uteis. Ap6s o 102 dia util e a
critério da Administracio, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacio do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a aplicacdo da multa
prevista na alinea “c”, sem prejuizo da rescisio unilateral da avenca;

b) 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso no fornecimento dos
servigos por periodo superior a 15 (quinze) dias tteis ou de inadimplemento parcial da obrigacdo assumida;
c) 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho em
caso de inadimplemento total da obrigacao, inclusive nos casos de extingdo por culpa da Detentora do
Contrato;

d) 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato/Nota de Empenho por dia de atraso na apresentagio da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard o Contratante a promover a rescisdo do cancelamento do
contrato.

20.2.1 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

20.2.2 Fica afastada a incidéncia desta multa na hip6tese em que a substituicao/regularizacdo ocorrer dentro
do prazo inicialmente estipulado para a entrega do objeto.

20.2.3 Caracterizada a inexecucdo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Contratante podera aplicar
a Contratada outras sang¢des e até mesmo iniciar o processo de extingdo do instrumento contratual.

20.3 As sangdes somente serdo aplicadas apés o decurso do prazo para apresentacdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades
legais.

20.4 0 oficio de intimacdo serd encaminhado ao enderego eletrénico cadastrado na proposta do licitante.

20.5 As penalidades sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, apds
a analise do caso concreto e ndo exime a Contratada da plena execugao do objeto contratado.

w_n o« n

20.6 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 20.1 poderdo ser aplicadas juntamente com
aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

20.7 A sangio prevista na alinea “d” do subitem 20.1 podera também ser aplicada a Contratada que, em
outras licitacGes e/ ou contratagdes com a Administragido Publica Direta ou Indireta de qualquer nivel
federativo, tenham:
a) sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
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c) demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em virtude de outros
atos ilicitos praticados.

20.8 As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 dias uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da
penalidade ou da publicagio no Diario Oficial do Municipio do Itapecerica do ato que as impuser.

20.9 As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a Contratada mediante
requerimento expresso nesse sentido.

20.10 Se, no prazo previsto nesta Clausula, néo for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-io as
medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.

20.11 Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a Contratada pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo Contratante ou cobrada judicialmente.

20.12 Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta devera ser
recomposto em 48 horas, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

20.13 Se o Contratante verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos sdo
suficientes a satisfacdo do valor da multa, o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

20.14 Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensacdo devidamente formalizado, o
Contratante suspenderd, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a Contratada até a
comprovacdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagdo por ato da Administra¢do, bem como
até a recomposicio do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta,
salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

20.15 A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “b” e “c” do subitem 20.1 sdo da competéncia da
Secretaria Municipal de Planejamento e Financas e a das alineas “a” e “d” sdo exclusivas da Secretaria de
Infraestrutura.

20.16 A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

20.17 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica, nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

20.18 Considera-se que a decisao teve o transito em julgado administrativo:
I. no dia util subsequente ao término do prazo para a interposi¢do de recurso, sem a interposicdo deste;
IL. no dia util subsequente a ciéncia da decisdo em sede de recurso.

21 CONTROLE E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1 A Contratada submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscaliza¢do. Os atos de fiscalizacdo,
inclusive inspecdes e testes, executados pelo Contratante e/ou por seus prepostos, ndo eximem a Contratada
de suas obriga¢des no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer
de suas responsabilidades legais e contratuais.

21.2 Compete a Contratada fazer minucioso exame das especificagdes do objeto, de modo a permitir, a tempo
e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas

Rua Vigario Antunes, 155 — Centro — 35.550-000 - Tel. (37)3341-8500
FL.| 37



N Tnata

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total
aceitacdo das condig¢des estabelecidas.

21.3 Observado o disposto no artigo 117 da Lei n® 14.133/21, a execugdo contratual sera acompanhada por
um ou mais fiscais, representantes da Administragdo especialmente designados, conforme estabelecido no
art. 7° desta mesma lei. O Contratante exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo na execugio do objeto
contratado, a qualquer hora, por meio do gestor e fiscal indicados.

21.3.1 Fica designado pelo Municipio como FISCAL o Sr. ftalo Costa Santos, ao qual incumbe a pratica de
todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da legislacdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla
defesa.

21.3.2 O fiscal anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do contratual,
indicando dia, més e ano, bem como o nome do funcionario eventualmente envolvido, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

21.3.3 A forma de comunicagdo entre os gestores ou fiscais do Contratante e o preposto da Contratada sera
realizada preferencialmente por e-mail.

21.4 A Contratada submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de fiscalizacdo. Os atos de fiscalizacio,
inclusive inspecoes e testes, executados pelo Contratante e/ou por seus prepostos, ndo eximem a Contratada
de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das normas, nem de qualquer de suas responsabilidades
legais e contratuais.

21.5 A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e processos de inspecio,
verificagdo e controle adotados pelo Contratante, se obrigando a fornecer os dados, explicagoes,
esclarecimentos de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

21.6 A Contratada se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacdo do Contratante acesse quaisquer de suas
dependéncias, possibilitando o exame das instalacées e também das anotagdes relativas aos equipamentos,
pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucio do
contrato.

21.7 Compete ao Fiscal:

a) zelar pelo efetivo cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas e pela qualidade dos servigos
prestados;

b) verificar se a prestacao de servigos, bem como seus precos e quantitativos, esta sendo cumprida de acordo
com o instrumento contratual e o instrumento convocatério;

c) acompanbhar, fiscalizar e atestar a execugao dos servigos, de acordo com o objeto contratado; e

d) indicar eventuais descumprimentos contratuais para que, mediante processo administrativo, sejam
devidamente apurados.

21.8 Compete ao gestor do Contrato:

a) Coordenar e acompanhar as fiscalizag6es técnica e administrativa;

b) Tomar decisdes sobre prorrogacao, alteragao, reequilibrio, pagamento, san¢des e extingao do contrato;

c) Analisar os relatérios e toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e coordenar os atos
preparatérios a instrugdo processual, e quando necessario, tomar providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang¢des.

21.9 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

21.10 A atuagdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne aos bens adquiridos, a sua entrega e as consequéncias e implica¢des, proximas
ou remotas, perante o Contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
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irregularidades na execucdo contratual ndo implicard corresponsabilidade do Contratante ou de seus
prepostos.

21.11 A fiscalizagdo podera exigir a substituicdo do preposto da Contratada, mediante decisdo motivada do
gestor do contrato.

21.12 A fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura terd livre acesso a obra em qualquer etapa. A Contratada
devera manter no local os Projetos e o Diario de Obra atualizado. E obrigatério o uso de EPIs por todos os
funcionarios e a correta sinalizacdo de interdigdo total ou parcial da via rural para evitar acidentes com
moradores e animais.

22 GARANTIA DE EXECUCAO

22.1 Anteriormente a assinatura do contrato o licitante vencedor deverad depositar garantia de execucao,
contratual em percentual de 3% (trés por cento) do valor inicial do contrato, mediante uma das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em Dinheiro (art. 96, § 12,1, 12 parte, da Lei Federal n? 14.133/2021):

al) Na hipoétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em
que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou da notificagdo pelo
CONTRATANTE, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo do Contrato.

b) Fianca-Bancaria (art. 96, § 12, 111, da Lei Federal n¢ 14.133/2021):

b1) A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

b2) A fianca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério, exceto no caso de
documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida
e legalmente autorizados.

b3) O prazo de validade da fianca bancaria correspondera ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
30 (trinta) dias para apuragio de eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia
contratual — e para a comunicac¢ido do inadimplemento a instituicdo financeira.

b4) No instrumento de fianca bancaria constara rentncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos
direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmac¢do que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

c) Caucio Titulos Puablicos (art. 96, § 19,1, 22 parte, da Lei Federal n® 14.133/2021):

c1) A CONTRATADA entregarj, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida Publica emitidos na
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou érgio que o suceder, no Orgio responsavel pela contratagio, para afericio de sua legalidade,
registro e anexac¢do ao processo de contratagao.

d) Seguro-Garantia (art. 96, § 12,11, e art. 99 da Lei Federal n? 14.133/2021)

d1) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

d2)A apoélice deverda ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que devera ser atestado mediante apresentacdo, junto com a
apdlice, da Certidao de Regularidade expedida pela SUSEP.

d3) A seguradora deverad emitir a apédlice contendo declaracdo expressa de que conhece integralmente o
presente contrato e cujas obrigacdes e disposi¢cdes ndo o contrariem.

d4) A apdlice deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora e conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao Contratante e a Contratada, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se esta ndo for renovada.

d5) Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovacgdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto.
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d6) No caso da seguradora ndo renovar a apdlice, a Contratada deverd apresentar garantia de valor e
condi¢cdes equivalentes, para aprovacdo do Contratante, antes do vencimento desta, independentemente de
notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

22.1.1 Sempre que houver alteragio do valor do Contrato, a garantia serd complementada no prazo de até 7
(sete) dias uteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das
sanc¢Oes previstas neste Contrato.

22.2 O Contratante se utilizard a garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato, podendo
recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos
que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses
prejuizos, podera o Contratante ainda reter créditos.

22.3 Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias tuteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a Contratada pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

22.4 Em caso de extincdo do contrato decorrente de falta imputavel a Contratada, a garantia revertera
integralmente ao Contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada
entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

22.5 Na hipdtese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio, a Contratada
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

22.6 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fian¢a ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

22.7 A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato, mediante
ato liberatério da autoridade contratante.

23 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
23.1 Geracio de Residuos da Construcio Civil (Entulhos):

23.1.1. Impacto: Producdo de restos de concreto, escavacdo de solo, sobras de perfis metdlicos, tubulagées e
embalagens decorrentes dos servicos preliminares, fundacées e montagem da estrutura no Distrito de
Marilandia.

23.1.2. Medida Mitigatéria: A Contratada devera realizar a triagem, acondicionamento e destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos em aterro ou area de bota-fora devidamente licenciada pelo Munici-
pio de Itapecerica/MG, atendendo rigorosamente a Resolu¢gdo CONAMA n? 307/2002 e alteragdes posterio-
res.

23.2. Emissdo de Ruidos e Poeira:

23.2.1. Impacto: Elevagdo dos niveis de ruido e suspensdo de particulas de poeira decorrentes do uso de
equipamentos (escavadeiras, betoneiras, caminhdes), movimentacgido de terras, perfuragdes e corte de mate-
riais no canteiro de obras.

23.2.2. Medida Mitigatéria: Umectacdo periédica do solo nos periodos secos, utilizacdo de isolamen-
to/sinalizagdo de seguranca, manutencdo preventiva de maquinas/equipamentos para reducdo de ruidos e
restricdo dos trabalhos ruidosos aos horarios previamente autorizados pela Administragdo Publica.
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23.3. Interferéncia na Rede Hidrossanitaria e Drenagem Local:

23.3.1. Impacto: Risco de carreamento de sedimentos e terra para a rede de aguas pluviais ou poluicdo do
solo por descarte inadequado de efluentes durante os servicos de escavagdo e concretagem.

23.3.2. Medida Mitigatdria: Instalacido de sanitarios provisdrios adequados no canteiro (quimicos ou com
ligacdo regular a rede existente/fossa) e adocdo de dispositivos para contencdo de sedimentos durante a
execucdo das escavagdes e obras de drenagem pluvial.

23.4. Consumo de Recursos Naturais e Insumos:

23.4.1. Impacto: Uso intensivo de agua, energia elétrica e materiais de construcdo derivados de recursos
naturais durante os 04 (quatro) meses de execugdo contratual.

23.4.2. Medida Mitigatoria: Exigéncia de comprovacdo de origem legal dos agregados (areia, brita) adquiri-
dos, controle de desperdicio de 4gua e energia no canteiro, bem como priorizacdo de materiais com certifica-
¢do0 e menor impacto ambiental.

24 MAPA DE RISCO
. Probabilida Medida Preventiva / Alocacao do
Evento de Risco \e .
de / Impacto Mitigadora Risco
Revisdo detalhada pela equipe
1. Incompatibilidade ou de engenharia antes do
. L1 s Contratante
falhas nos projetos Média / Alto certame e realizacdo de o ~
; - . . . : (Administragao)
executivos/memoriais vistoria prévia opcional pelas
licitantes.

2. Ensejo de condic¢des Execucdo prévia de sondagem
geolégicas/geotécnicas Baixa / Alto do solo e acompanhamento do Contratante
atipicas no solo durante a engenheiro fiscal nas (Administracao)

escavacao de fundagodes perfuragdes.
f g . Contratada
Cronograma fisico-financeiro .
- (Prazos/Ajuste) /
3. Atraso no cronograma por - com folga estratégica e
o~ . Média / Lo Contratante
condi¢des meteorolégicas L 1 priorizacdo de etapas
. Médio ; (Casos
adversas (chuvas intensas) cobertas/estruturais em )
p fortuitos/forca
periodo seco. .
maior)
Contratada
Cotagdes alinhadas a tabelas (Variagao
4. Flutuagdo de precos de L1 oficiais atualizadas e ordinaria) /
) Média / ~ .
insumos (aco, telhas Médio concessdo de reajustamento Contratante
galvanizadas) no mercado contratual ap6s 12 meses (Reajuste
(IPCA/INCQC). legal/Desequilibri
o0 extraordinario)
5. Acidentes de trabalho EX}genc1a rigorosa do
(especialmente montagem cumprimento da NR-35 e NR-
. Baixa / Alto 18, uso compulsério de Contratada
em altura e icamento de R
EPIs/EPCs e fiscalizacdo diaria
pegas) no canteiro.
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6. Danos a terceiros ou a

Delimitacdo, isolamento e
sinalizacdo do canteiro de

estruturas existentes no Baixa / Médio obras; exigéncia de Seguro de Contratada
entorno da quadra Responsabilidade Civil (se
aplicavel).
Planejamento prévio de
7. Atrasos no fornecimento Média / compras pela contratada e
de perfis metdlicos, telhas ou 1 apresenta¢do mensal da Contratada
Médio ~ . \
refletores LED evolucdo de insumos a
fiscalizacdo.
Aplicagdo de sangdes
8. Inadimplemento administrativas, retencao de
contratual ou paralisa¢do Baixa / Alto pagamentos proporcionais e Contratada

injustificada da obra

execucdo de garantia
contratual.
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N®© ------ /2026

Termo de Contrato celebrado entre o
MUNICIPIO DE ITAPECERICA/MG, por meio da

(unidade  administrativa),
como CONTRATANTE, e a ,
como CONTRATADA, para execucdo de obra na
forma abaixo.

Aos dias ____ do més de do ano de , na (enderego do 6rgao CONTRATANTE), o
MUNICIPIO DE ITAPECERICA - MG, por meio da (unidade da administrativa), a seguir
denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar o
contrato), e a sociedade ___ , estabelecida na (endereco da sociedade CONTRATADA),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNP]J sob o n® , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por (representante da sociedade CONTRATADA)

tém justo e acordado o presente Contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

1.1 Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n? 123/2006, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000, Lei Federal n®
8.078/1990 e suas alteragoes, e pelo Decreto Municipal 81/2023. A Contratada declara conhecer todas
essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulag¢des, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 O objeto do presente contrato é a ,
conforme especificacdes constantes no Edital e anexos do processo licitatério que deu origem a este Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 Pela execugdo do objeto pagara o Contratante a Contratada, de acordo com o Processo Licitatério que deu
origem a esta contratagdo, o valor global de R§ --------------------- (-m-mmmm e e e ).

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, conforme as medi¢des dos servigos efetivamente
executados e devidamente atestados pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
aprovacdo da medicdo e da aceitacdo dos documentos de cobranga apresentados pela contratada.

4.2 As medi¢des mensais e DANFE deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

a) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

b) Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio onde os servicos estdo sendo prestados;

c) Coépia da matricula no Cadastro Especifico Individual (CEI) da obra junto ao INSS;

d) Coépia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento;

€) Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

f) Declaragdo Contabil - Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servicos referentes a
fatura apresentada estdo contabilizados.
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4.3 A Contratada deverd, além dos documentos enumerados no subitem 4.2, apresentar cépia das Anotacdes
de Responsabilidade Técnica (ART’s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT’s) referentes a
obra/servicos.

4.4 Ocorrendo qualquer situacdo que impeca a liquidacdo ou pagamento da despesa, o prazo previsto no
subitem 4.1 sera suspenso até a sua regularizacio.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
5.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

5.2 Ocorrera reajuste aplicando- se o INCC (indice Nacional da Construgéo Civil), nas seguintes hipéteses:

a) A partir da data da apresentacdo da proposta se, por culpa do Contratante, ocorrer decurso de prazo
superior a um ano entre a data da apresentacdo da proposta e a assinatura do respectivo instrumento
contratual.

b) Em face de atraso ou paralisa¢do da obra, por culpa do Contratante, e que implique atraso na sua execucdo
de forma a ultrapassar 12 meses.

c) Na hipétese de acréscimos legais dos servicos e que resultem em atraso no cronograma executivo por
periodo superior a 12 meses.

5.2.1 Os indices de reajuste serdo aplicados sobre o saldo remanescente do contrato a executar, apdés o
decurso de 12 meses e cujo atraso nao tenha se dado por sua culpa ou omissao.

5.3 Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais ser aplicado, sera
adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA SEXTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1 O reequilibrio econ6mico-financeiro do contrato somente serd concedido quando configurada e
devidamente comprovada a hipdtese prevista no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n? 14.133/2021, em
decorréncia de caso fortuito, forga maior, fato do principe ou fatos imprevisiveis, ou ainda previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que tornem excessivamente onerosa ou inviavel a execucdo do contrato nas
condigdes originalmente pactuadas.

6.2 0 pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalizado pelo contratado e devidamente
instruido com documentos e elementos comprobatérios que demonstrem a efetiva ocorréncia do
desequilibrio, devendo conter a identificacdo do contrato e a exposicdo detalhada dos fatos que justificam a
revisdo dos pregos.

6.3 Recebido o requerimento devidamente instruido, o Contratante devera se manifestar no prazo de até 10
(dez) dias, contados da data de protocolo do pedido ou da data de apresentagdo de toda a documentagio
necessdaria a analise.

6.4 A criacdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos legais, bem como a superveniéncia de disposi¢coes
legais apds a data de apresentagdo da proposta, que comprovadamente repercutam nos pregos contratados,
ensejardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

6.5 Niao serd apreciado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro que ndo esteja acompanhado da
documentagido comprobatoéria suficiente para demonstrar a ocorréncia do desequilibrio contratual.

CLAUSULA SETIMA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
7.1 Nas alteragdes unilaterais, o contrato podera ser alterado nos casos e condi¢des previstas no art. 125 da
Lein? 14.133/2021, mediante a formalizagdo de Termo Aditivo ao Contrato.

7.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes do
objeto deste contrato que se fizerem necessarios, até o limite facultado pela regra do art. 125 da Lei n°
14.133/2021.
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CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E ETAPAS

8.1 Na data de emissdo da 12 (primeira) Ordem de Servico, o Contratante promovera uma reunido para
apresentar o fiscal do contrato e acertar os procedimentos de acompanhamento da execugio e
preenchimento do Diario de Obra.

8.2 Os servigos serdo executados em conformidade com o orcamento em planilhas de quantitativos e precos
unitarios e global que expressam a composicdo de todos os custos da obra, incluindo fornecimento total de
mao de obra, materiais, ferramentas, maquinas e demais equipamentos necessarios a sua execucio.

8.3 Etapas Criticas da Execucio dos Servicos:

8.3.1 Mobilizacido, Canteiro e Isolamento da Area: Instalacio do canteiro de obras, placas indicativas e
sinalizacdo de seguranca, garantindo o isolamento total da area de intervengio no Distrito de Marilandia.

8.3.2 Servicos Preliminares e Demoli¢cdes Localizadas: Demoli¢des controladas de piso e concreto para
abertura das cavas de fundacgdo, remocgdes necessarias e transporte de entulho com plano de gestdo de
residuos.

8.3.3 Infraestrutura e Fundagdes: Execucio de escavagdes mecanicas/manuais, armagoes, formas, concreto
armado para estacas escavadas e blocos de coroamento da estrutura da cobertura da quadra, exigindo
acompanhamento técnico intensivo e ensaios tecnoldgicos (controle tecnolégico do concreto).

8.3.4 Superestrutura Metalica e Cobertura: Fabricacio, transporte, icamento e montagem da estrutura
metalica de suporte, além do telhamento em telhas de aco galvanizado na area de 741,00 m? visando a
estanqueidade e seguranca da quadra poliesportiva.

8.3.5. Drenagem Pluvial: Instalagio do sistema de captacdo e condugdo das aguas pluviais do telhado,
abrangendo calhas, condutores verticais e tubulagcdes de escoamento para a rede existente.

8.3.6 Instalacées Elétricas, [luminacio LED e SPDA: Passagem de eletrodutos, fiagdo, montagem de
quadros de distribuicdo, instalacdo de refletores de alta eficiéncia em LED e implantacdo do Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) com malha de aterramento, conforme NBR 5410 e NBR
5419.

8.3.7 Pintura e Acabamentos da Estrutura: Tratamento anticorrosivo, pintura da estrutura metdlica e
recomposicido do piso/area afetada pelas escava¢des das fundagdes.

8.3.8 Vistoria Final, Limpeza e Desmobilizacdo: Testes operacionais do sistema elétrico e iluminacio,
limpeza po6s-obra, desmobilizacdo do canteiro e emissao dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo.

8.4 E de responsabilidade integral da Contratada o fornecimento de todos os materiais (ago, cimento,
agregados, estruturas de cobertura, luminarias LED), ferramentas, maquinarios (guindastes, escavadeiras,
caminhdes, betoneiras) e mio de obra qualificada.

8.4.1 Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender integralmente as
especificacdes técnicas do projeto, as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias da fiscalizagao.

8.5 A empresa contratada devera manter engenheiro/arquiteto residente ou encarregado qualificado para
acompanhamento continuo, com presenca obrigatéria do responsavel técnico durante as etapas criticas
(fundagdes, concretagens e icamento/montagem da estrutura metalica de cobertura).

8.6 A empresa devera manter o cumprimento rigoroso das Normas Regulamentadoras (com destaque para a
NR-18 e NR-35 - Trabalho em Altura) e das especificagdes do Memorial Descritivo, bem como promover a
instalacdo de placa de obra conforme padriao da Prefeitura Municipal de Itapecerica. Além disso, cabera a
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Contratada promover a adequada sinalizacdo de seguranca no entorno da quadra durante o periodo de
execucao.

8.7 A constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes nos desenhos e elementos fornecidos pelo
Contratante ndo servira de pretexto para que a Contratada se desobrigue da responsabilidade pela completa
e perfeita execucdo da obra pelo preco proposto.

8.8 No decorrer da execucdo do contrato, se eventualmente forem detectadas quaisquer omissdes,
incorre¢des ou discrepancias que impliquem necessariamente em alteracdes do projeto da obra, estas
deverdo ser devidamente justificadas e apresentadas ao fiscal do contrato para as devidas providéncias e
autorizagao expressa.

8.9 A Contratada planejara a execucdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, em
conformidade rigorosa com o cronograma fisico-financeiro e demais arquivos fornecidos pelo Contratante,
obrigando-se a manter no local das obras:

a) Um Livro Diario de Ocorréncias de Obra, com folhas numeradas;

b) Cépia da Ordem de Servico, ART/RRT quitadas e projetos aprovados.

8.10 Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo técnico da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao Contratante apds a conclusdo da
mesma.

8.11 No Livro Didrio de Ocorréncia mencionado no item 10.9 serdo lancadas pela Contratada todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, efetivo de pessoal, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, condi¢des climaticas (chuvas), de modo a manter o registro completo de sua execugio.

8.12 Todos os servigos serdo executados com qualidade, atendendo aos requisitos de seguranca e métodos
construtivos estabelecidos nas normas vigentes.

8.13 A entrega da obra ndo serd aceita sem a execu¢do de servicos imprescindiveis ao seu perfeito
funcionamento e apresentacdo. Modificagbes ou ajustes de acabamento recomendados pela boa técnica
deverdo ser formalmente discutidos e acertados com a fiscalizagao.

8.14 Sera mantido pela Contratada perfeito e ininterrupto servico de vigilancia e prote¢do do canteiro,
cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligéncia durante a execu¢do da obra
até sua entrega definitiva.

8.15 A Contratada mantera no canteiro pessoal capacitado e em quantitativo compativel, garantindo que a
execucdo dos servicos ndo sofra interrup¢des desmotivadas até sua conclusdo. Incluem-se encarregados
experientes com capacidade técnica para reportar-se ao agente fiscalizador e tomar providéncias imediatas
em caso de anormalidades.

8.16 Ao final dos servicos, a Contratada providenciara a limpeza geral de todas as areas trabalhadas, devendo
remover todo o material, equipamentos, inserviveis, sobras e residuos da construcio civil.

8.16.1 A limpeza devera abranger toda a area da quadra poliesportiva no Distrito de Marilandia, areas
adjacentes eventualmente utilizadas para apoio ou deposi¢do temporaria de materiais e bota-fora de
entulhos, visando a plena preservacdo ambiental e a seguran¢a da comunidade local.

8.17 Sao considerados documentos complementares as Especificagdes Técnicas, independentemente de
transcricdo direta:

a) Normas técnicas da ABNT aplicaveis as estruturas metalicas, concreto, instalagbes elétricas, SPDA e
acessibilidade;

b) Cadernos de Encargos de Edificagdes de 6rgaos publicos de referéncia (ex.: SUDECAP/DEOP-MG);

c) Instrucoes Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela fiscalizagao;
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d) Normas do Governo Estadual, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e das
concessiondrias de servico publico (Cemig);

e) Normas do CREA/CAU;

f) Normas e diretrizes municipais de Itapecerica/MG.

CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES

9.1 As medigOes serdo realizadas mensalmente, conjuntamente por representantes do Contratante e da
Contratada e serd emitido o Boletim de Medigdo (BM), que ap6s aprovagdo serd encaminhado para regular
processamento pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

9.2 Somente serdo considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pela Contratada e previamente aprovados pela fiscalizacdo do Contratante.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo previstas no orcamento do Municipio para o exercicio
de 2026 e correrdo a conta da dotagao or¢amentaria abaixo indicada:

Ficha:

Fonte de recursos:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO E DOS CRITERIOS DE ACEITACAO
11.1 O recebimento da obra sera realizado da seguinte forma:

11.1.1 Recebimento Provisorio: concluidas as obras e servigos, a Contratada notificara formalmente o
Contratante para fins de vistoria e recebimento provisdrio.

11.1.1.1 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita
da Contratada.

11.1.1.2 Caso sejam constatadas impropriedades, defeitos ou inconformidades com as especificacdes
técnicas, a Fiscalizagdo lavrara Termo de Recusa, devendo a Contratada efetuar as corregdes necessarias no
prazo estipulado pelo Contratante, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

11.1.2 Recebimento Definitivo: sera recebida definitivamente por servidor ou comissido designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, em até 90 (noventa) dias corridos a contar do Recebimento Provisério.

11.1.2.1 O Recebimento Definitivo ficara condicionado a entrega, pela Contratada, da seguinte documentagao
regularizada:

a) Desenhos e projetos do "As Built" (como construido) atualizados e assinados pelo responsavel técnico;

b) Certidao Negativa de Débitos (CND) do INSS da obra emitida pela Receita Federal (Aviso de Regularizagao
de Obra - ARO);

c) Comprovante de quitagdo de eventuais concessionarias de servigos publicos, se aplicavel;

d) Manual de Uso, Operagdo e Manutencio das instalagdes e equipamentos entregues, quando couber.

11.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidariedade e seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites fixados pelo Cédigo Civil Brasileiro (art. 618) e pela Lei Federal n? 14.133/2021.

11.3 A verificagdo da adequacgdo e a aceitagdo da obra serdo realizadas mensalmente pela fiscalizagao,
considerando as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia. A Contratada devera emitir relatdrio
contendo as informagdes sobre os servigos realizados em cada etapa/medicao.

11.4 Nas obras de construgdo e/ou reforma de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execuc¢do responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil. O prazo
de 5 anos é irredutivel, respondendo o empreiteiro/construtor pela solidez e seguranca do empreendimento.
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11.4.1 O prazo de garantia comega a contar a partir da data da entrega ou da certidao do habite-se, passando
a computar a data que ocorrer por ultimo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

12.1 DA GESTAO DO CONTRATO

12.1.1 O gestor do contrato verificard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao das obras e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133, de
2021.

12.1.2 O gestor do contrato coordenara todo o processo de acompanhamento e fiscalizacdo da obra, com
registros formais do histérico de gerenciamento do empreendimento, a exemplo de ordens de inicio e de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes dos projetos e das prorrogacdes contratuais e cumprira
todas as demais obrigacdes relacionadas.

12.1.3 O Contratante indicara o gestor do Contrato e competira a ele, observado o disposto na Lei Federal n®
14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concep¢io até
sua finalizacdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

I - Manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo objeto tenha
seu pre¢o demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na proposta licitatdria,
mantendo cépia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacdo econdmico-financeira do
contrato;

II - Controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucdo do objeto, assim como de suas etapas e demais
prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o caso, a
deflagragdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacdo do contrato vigente, quando admitida;

III - Manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao
encaminhamento necessario a sua substituicio e/ou refor¢o ou prorrogacdo do prazo de sua vigéncia,
quando for o caso;

IV - Prover a autoridade superior de documentos e informac¢des necessarios a celebracdo de termo aditivo,
objetivando as alteracdes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacdo do prazo do instrumento
contratual, neste ultimo caso, apos verificacdo da vantajosidade da prorroga¢ido, bem como da manifestacdo
do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servicos prestados;

V - Avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato a serem
decididos pela autoridade competente;

VI - Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VII - Acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatérios e demais documentos relativos ao
objeto contratado;

VIII - Decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execucdo contratual, elaborando o Termo de
Suspensao;

IX - Adotar e registrar as medidas preparatérias para aplicacdo de san¢des e/ou de rescisdo contratual,
realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando necessarios, nas
hipéteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou na legislacdo de regéncia;

X - Aplicar a san¢do de adverténcia prevista no inciso I do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, por
meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste regulamento;

XI - Analisar a documentag¢do necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, conforme rol e
condi¢des dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execugao da despesa publica,
devolvendo-os ao fiscal do contrato para regulariza¢do, quando for o caso;

XII - Incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias ao
pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao setor
responsavel;

XIII - Acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando for o caso,
respeitando a competéncia do exercicio;

XIV - Efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada nos
sistemas da Administracio;

XV - Realizar, quando for o caso, e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato no site do
Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;
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XVI - Exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente atribuida.

12.2 DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

12.2.1 Observado o disposto no artigo 117 da Lei n® 14.133 /21, a execu¢do contratual serd acompanhada por
um ou mais fiscais, representantes da Administracdo especialmente designados, conforme estabelecido no
art. 7° desta mesma lei. O Contratante exercerd ampla e irrestrita fiscalizacdo na execu¢do do objeto
contratado, a qualquer hora, por meio do gestor e fiscal indicados.

12.2.2 Fica designado pelo Municipio como FISCAL o Sr. ftalo Costa Santos, ao qual incumbe a pratica de
todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla
defesa.

12.2.3 O fiscal anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo contratual,
indicando dia, més e ano, bem como o nome do funcionario eventualmente envolvido, determinando o que

for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.2.4 A forma de comunicacdo entre os gestores ou fiscais do Contratante e o preposto da Contratada
sera realizada preferencialmente por e-mail.

12.2.5 A Contratada submeter-se-4 a todas as medidas e procedimentos de fiscalizacdo. Os atos de
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados pelo Contratante e/ou por seus prepostos, nao
eximem a Contratada de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das normas, nem de qualquer
de suas responsabilidades legais e contratuais.

12.2.6 A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdoes, métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo Contratante, se obrigando a fornecer os dados, explicacdes,
esclarecimentos de que este necessitar e que forem considerados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

12.2.7 A Contratada se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacdo do Contratante acesse quaisquer de
suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes
a execugdo do contrato.

12.2.8 Compete ao Fiscal: a) zelar pelo efetivo cumprimento das obriga¢des contratuais assumidas e pela
qualidade dos servicos prestados; b) verificar se a prestacdo de servigos, bem como seus precos e
quantitativos, esta sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e o instrumento convocatério;
c) acompanbhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servicos, de acordo com o objeto contratado; e d) indicar
eventuais descumprimentos contratuais para que, mediante processo administrativo, sejam devidamente
apurados.

12.2.9 A atuacgdo fiscalizadora em nada restringird a responsabilidade tUnica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne aos servicos adquiridos, a sua entrega e as consequéncias e implicagdes,
proximas ou remotas, perante o Contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de
eventuais irregularidades na execu¢do contratual ndo implicara corresponsabilidade do Contratante ou de
seus prepostos.

12.2.10 A fiscalizacdo podera exigir a substituicdo do preposto da Contratada, mediante decisdo motivada
do gestor do contrato.

12.2.11 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
13.1 E facultado ao Contratante suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante
justificativas.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1 Constituem obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras previstas neste Contrato, no edital e na
legislacdo aplicavel:

I - Executar as obras e servigos nas condi¢bes, precos e prazos estabelecidos na proposta apresentada, no
edital e em seus anexos;

II - Executar os servicos em estrita observancia aos projetos, memoriais descritivos, normas técnicas,
especificagdes, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o
processo licitatério;

III - Fornecer, as suas expensas, toda a mdo de obra, materiais, ferramentas, equipamentos, maquinas e
transportes necessarios a execu¢io do objeto contratual, garantindo que os materiais utilizados sejam novos
e de primeira qualidade;

IV - Responsabilizar-se pela correta execu¢do dos servicos, inclusive promovendo, as suas expensas, a
reparag¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo de servigos executados em desacordo com o contrato ou
rejeitados pela fiscalizacao;

V - Adotar todas as medidas preventivas necessdarias para evitar danos a bens publicos, ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da execu¢ao do objeto;

VI - Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos ou prejuizos causados ao Contratante ou a
terceiros, por acdo ou omissido propria, de seus empregados, prepostos ou subcontratados, respondendo
pelos respectivos ressarcimentos ou indenizagdes;

VII - Designar Responsavel Técnico pela obra, devidamente habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista) e registrado no conselho profissional competente;

VIII - Indicar preposto para representa-la perante o Contratante durante a execu¢do do contrato, quando
necessario;

IX - Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal necessario a execucdo dos servigos,
devidamente capacitado e equipado com os Equipamentos de Protecao Individual - EPIs exigidos pela
legislacao;

X - Cumprir integralmente as normas de seguranc¢a e medicina do trabalho, bem como as Normas
Regulamentadoras aplicaveis, em especial aquelas relativas a construgao civil;

XI - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais
obrigacdes legais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive aquelas previstas na Consolidacao das Leis
do Trabalho - CLT, dissidios coletivos e acordos sindicais;

XII - Comunicar ao Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer fatos
ou circunstancias que possam comprometer o cumprimento dos prazos ou a regular execu¢do dos servicos,
apresentando as devidas justificativas;

XIII - Atender prontamente as solicitacdes, orientacdes e determinacées da fiscalizagdo do Contratante,
prestando todos os esclarecimentos necessarios;

XIV - Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizerem
necessarios a execu¢ao do objeto, nos termos dos arts. 124 e 125 da Lei n2 14.133/2021;

XV - Apresentar, ao término da obra, relatério sucinto contendo registro fotografico da execucido dos
servigos, a ser submetido a fiscalizagdo do Contratante;

XVI - Manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto;

XVII - Prestar garantia da obra pelo prazo estabelecido no edital e em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis;

XVIII - Manter, durante toda a execucao do contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na
licitagdo;

XIX - Informar e manter atualizados os enderecos eletrdnicos, telefones e demais meios de contato para
recebimento de comunicagdes, notificacdes e intimacdes;

XX - Emitir as notas fiscais em conformidade com as disposi¢des previstas no edital e na legislacdo vigente;
XXI - Nao subcontratar pessoa fisica ou juridica que possua vinculo técnico, comercial, econémico, financeiro,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao contratante ou com agente publico responsavel pela fiscalizagao
ou gestdo do contrato, bem como com seus conjuges ou parentes até o terceiro grau;

XXII - Responsabilizar-se integralmente pela sinalizagdo, organizacdo e seguranca do local da obra, inclusive
quando houver necessidade de interdigdo de vias ou areas publicas;

XXIII - Cumprir rigorosamente as especificagdes constantes do memorial descritivo, bem como as normas
técnicas e regulamentadoras aplicaveis a execugao da obra;

XXIV - Providenciar, quando exigido, a instalagio da placa de obra conforme padrao definido pelo
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Contratante;

XXV - Em caso de agdes trabalhistas, débitos tributarios ou previdenciarios decorrentes da execu¢do deste
contrato que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do Contratante, autoriza-se a retencdo
de valores devidos a Contratada para garantia do adimplemento das obrigacdes, até o limite necessario a
cobertura das respectivas responsabilidades.

XXVI Constatados danos a bens do Contratante ou de terceiros, a Contratada devera promover
imediatamente o ressarcimento ou indenizagdo correspondente, podendo o Contratante, em caso de omissao,
efetuar a compensacdo mediante retencdo de créditos eventualmente devidos a Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1 Constituem obrigacdes do Contratante, sem prejuizo de outras previstas neste Contrato, no edital e na
legislacdo aplicavel:

I - Proporcionar a Contratada as condi¢des necessarias para a execug¢ao do objeto contratual, fornecendo as
informacgdes, documentos e esclarecimentos indispensaveis ao desenvolvimento dos servicos;

II - Disponibilizar a Contratada os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais
documentos que integram o processo licitatério;

III - Designar formalmente fiscal ou equipe de fiscalizagdo do contrato, responsavel pelo acompanhamento e
pela verificagdo da execugdo dos servicos;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, por meio de seus representantes devidamente
designados, podendo determinar corregdes, ajustes ou providéncias necessarias a adequada execug¢do do
objeto;

V - Receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, apds verificacdo da conformidade dos servigos
executados com as especificacdes técnicas e demais condi¢des contratuais;

VI - Efetuar o pagamento a Contratada pelos servicos efetivamente executados e devidamente atestados pela
fiscalizacdo, nas condi¢des e prazos estabelecidos neste contrato;

VII - Notificar formalmente a Contratada sobre irregularidades, falhas ou descumprimento de obrigacdes
contratuais, concedendo prazo para a devida regularizacdo, quando cabivel;

VIII - Aplicar, quando necessario, as san¢des administrativas previstas no contrato e na legislacdo vigente,
em caso de inadimplemento contratual;

IX - Analisar e deliberar sobre solicitagdes de prorrogacdo de prazo, reajuste ou reequilibrio econémico-
financeiro, quando devidamente fundamentadas pela Contratada;

X - Prestar as informacbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada durante a
execucdo dos servicos, desde que pertinentes ao objeto contratual;

XI - Registrar e manter atualizada a documentagdo relativa a execu¢do do contrato, incluindo medigdes,
relatorios de fiscalizacdo e demais documentos pertinentes;

XII - Comunicar a Contratada quaisquer altera¢des de ordem técnica, administrativa ou operacional que
possam interferir na execugdo do contrato;

XIII -Realizar as medi¢des dos servigos executados e atestar as respectivas notas fiscais ou documentos
equivalentes, quando comprovada a regular execugao do objeto;

XIV - Adotar as providéncias necessarias a formalizacdo de eventuais altera¢des contratuais, nos termos da
legislagdo vigente.

XV - Emitir Autorizagdo de Servigo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1 Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito que possam impedir a Contratada de cumprir as etapas e o
prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Ndo serdo
consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagcdo
nas épocas oportunas. Os motivos de for¢a maior e caso fortuito poderao autorizar a suspensdo da execugdo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho, o Contratante podera, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal cabiveis, aplicar as seguintes san¢des previstas no art. 156 da
Lein® 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa:
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b1) Moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida
do Contrato/Nota de Empenho;

b2) Compensatoéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho na
hipétese de inadimplemento total da obrigacio, inclusive nos casos de extingdo por culpa da Contratada;

c) Impedimento de licitar e contratar como Municipio de Itapecerica, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d) Declarac¢iao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (trés) anos até 6 (seis) anos.

17.1.1 A penalidade de Adverténcia sera aplicada em caso de infragdes cometidas que prejudiquem a lisura
do processo licitatério ou correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execu¢do contratual, que
venham ou nio causar danos ao Contratante ou a terceiros.

17.1.2 A recusa injustificada para assinar o Contrato e retirar a nota de empenho ou documento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo, ou a nao apresentacdo de situacdo regular no respectivo ato,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades
supracitadas e a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.

17.2 A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor da parcela em atraso no
fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias tteis. Ap6s o 102 dia util e a
critério da Administracdo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a nio-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a aplicacdo da multa
prevista na alinea “c”, sem prejuizo da rescisio unilateral da avenca;

b) 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso no fornecimento dos
servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias uteis ou de inadimplemento parcial da obrigacdo assumida;
c) 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho em
caso de inadimplemento total da obrigacdo, inclusive nos casos de extingdo por culpa da Detentora do
Contrato;

d) 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato/Nota de Empenho por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacio), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara o Contratante a promover a rescisdo do cancelamento do
contrato.

17.2.1 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

17.2.2 Fica afastada a incidéncia desta multa na hipétese em que a substitui¢do/regularizacdo ocorrer dentro
do prazo inicialmente estipulado para a entrega do objeto.

17.2.3 Caracterizada a inexecugdo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Contratante podera aplicar
a Contratada outras sang¢des e até mesmo iniciar o processo de extingdo do instrumento contratual.

17.3 As sang¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades
legais.

17.4 O oficio de intimacdo serd encaminhado ao endereco eletronico cadastrado na proposta do licitante.

17.5 As penalidades sao independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, ap6s
a analise do caso concreto e ndo exime a Contratada da plena execugdo do objeto contratado.

w_n o« n

17.6 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 17.1 poderdo ser aplicadas juntamente com
aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

17.7 A sancgdo prevista na alinea “d” do subitem 17.1 poderd também ser aplicada a Contratada que, em
outras licitagdes e/ ou contratagdes com a Administracdo Publica Direta ou Indireta de qualquer nivel
federativo, tenham:
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a) sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrado nio possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em virtude de outros
atos ilicitos praticados.

17.8 As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 dias uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da
penalidade ou da publicagao no Diario Oficial do Municipio do Itapecerica do ato que as impuser.

17.9 As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a Contratada mediante
requerimento expresso nesse sentido.

17.10 Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-io as
medidas necessdrias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade
contratante.

17.11 Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo Contratante ou cobrada judicialmente.

17.12 Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta devera ser
recomposto em 48 horas, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

17.13 Se o Contratante verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos sao
suficientes a satisfacdo do valor da multa, o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

17.14 Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensacdo devidamente formalizado, o
Contratante suspenderd, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a Contratada até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua releva¢do por ato da Administracdo, bem como
até a recomposi¢do do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta,
salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

17.15 A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “b” e “c” do subitem 17.1 sdo da competéncia da
Secretaria Municipal de Planejamento e Financas e a das alineas “a” e “d” sdo exclusivas da Secretaria de
Infraestrutura.

17.16 A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragio, observado o principio da
proporcionalidade.

17.17 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica, nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

17.18 Considera-se que a decisdo teve o transito em julgado administrativo:
I. no dia util subsequente ao término do prazo para a interposi¢cdo de recurso, sem a interposicdo deste;
IL. no dia util subsequente a ciéncia da decisdo em sede de recurso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1 Mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do
objeto contratado, observado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato.

18.1.1 Nio sera permitida a subcontratagdo das parcelas de maior relevincia do objeto licitado, ou seja, o
conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como requisito de qualificacdo técnica, a
comprovacdo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.
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18.1.2 A autorizacido dada pelo Contratante é condicdo para a subcontratacdo regular, mas ndo implica em
partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela Contratada.

18.1.3 Cabe a Contratada zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela padronizacio,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o Contratante pelo cumprimento das
obrigacdes que forem objeto de subcontratagio.

18.1.4 Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
18.2 A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.1 Submissao, pela contratada, de pedido fundamentado de subcontrata¢do, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

18.2.2 Autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante para a subcontratagio;

18.2.3 Apresentacdo, pela subcontratada, dos documentos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame licitatdrio;

18.2.4 A subcontratacdo dependera de prévia andlise e aprovacdo expressa do Contratante quanto a
documentagdo apresentada. Caso a subcontratada ndo comprove o atendimento aos requisitos exigidos no
subitem 18.2.3, a Contratada devera promover sua substituicio, sem O6nus para a Administracio e sem
prejuizo da execucdo do objeto, no prazo fixado pelo Contratante, mantidas as condi¢des técnicas da
subcontratacdo anteriormente autorizada.

18.2.5 Apresentacdo de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e a subcontratada, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

18.3 Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévia e regularmente autorizadas pelo Contratante. A
subcontratacdo nio formalizada segundo o procedimento previsto no subitem 20.2, aplicavel inclusive nas
hipéteses de substituicdo da subcontratada, constituird motivo para a rescisao unilateral do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO E EXTINCAO
19.1 A inexecugdo contratual ensejara a extingao do instrumento contratual, nos termos do Capitulo VIII, da
Lein® 14.133/2021.

19.2 O Contratante podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
hipoteses previstas no art. 137, incisos 1 a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo
fundamentada, assegurados o contraditério e a ampla defesa, observado o art. 138, § 22, da Lei n®
14.133/2021.

19.3 A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP).

19.4 Na hipétese de extingdo por culpa da Contratada, esta além das demais sang¢des cabiveis, ficara sujeita a
multa de até 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do
Contrato, conforme o caso.

19.4 A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatoério e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo Contratante.

19.5 Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da Contratada, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato.
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19.6 No caso de extingdo amigavel esta serd reduzida a termo, tendo a Contratada direito aos pagamentos
devidos pela execu¢do do Contrato e a devolugao da garantia.

19.7 Na aplicagdo das penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL
20.1 A Contratada prestou garantia na modalidade de , no valor de R$
equivalente a % ( por cento) do valor total do Contrato.

20.1.1 Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n?
14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela
Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato.

20.1.2 A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da autoridade contratante.

20.2 O Contratante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato, podendo
recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos
que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses
prejuizos, podera o Contratante ainda reter créditos.

20.3 Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato serdo
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a Contratada pela diferencga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

20.4 Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel a Contratada, a garantia revertera
integralmente ao Contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada
entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

20.5 Na hipdtese de suspensido do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio, a Contratada
ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

20.6 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO

21.1 O Contratante promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Didrio Oficial do Municipio,
além da divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Itapecerica - MG para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente

Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- VIGENCIA CONTRATUAL
23.1 0 prazo de vigéncia deste Contrato é de ( ) meses, com inicio na data de sua assinatura.

23.2 0 prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado ou alterado nos termos dos arts. 105 a 114 da Lei
Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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24.1 Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n®
14.133/2021.

24.2 Integram o presente contrato, para todos os fins, o Termo de Referéncia, seus anexos e a Mapa de
Alocagdo de Riscos, prevalecendo, em caso de divergéncia quanto a distribuicdo de riscos, a alocagdo
expressamente estabelecida na Mapa de Riscos, sem prejuizo das demais regras legais aplicaveis.

24.3 Na contagem dos prazos é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar-se-ao os dias
consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente
no Contratante.

24.4 Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

25.5 Fica designado como gestor do contrato o Sr. ----------------- , Secretario (a) Municipal de Infraestrutura.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca de
duas testemunhas, que também o assinam.

Itapecerica/MG, ------- de --------— de ~-------- .

Agente Publico competente do Contratante
(Nome, cargo e lotacgdo)

Representante Legal da Contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha Testemunha
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Nome da empresa: CNPJ:
Endereco:
Cidade: Estado: CEP:

Telefone da empresa:

Email:

Ap6s ter analisado minuciosamente todo o contetido do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do
local e de todas as condigcbes e obrigacdes para a execu¢ao do objeto constantes do Edital e Anexos do
Processo Licitatério ___/_, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo
valor total de R$ (valor por extenso), ja computado o BDI:

OBJETO: Contratacdo de empresa para executar

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos).

DECLARACAO: Declaramos para os devidos fins legais que nos precos acima propostos estdo incluidos todos
os custos e despesas necessarios a execu¢do do objeto desta licitagdo sem qualquer 6nus para o Contratante,
tais como custos diretos e indiretos, encargos sociais e trabalhistas, obriga¢des tributarias, e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Informamos que, caso sejamos vencedores do certame, a pessoa indicada pela empresa e com poderes para
assinar o respectivo CONTRATO serd o Sr. --------------mmmmmmmmomees (Nome completo, CPF, RG, Profissao,
Nacionalidade, Estado Civil e Endereco).

de de 2026.

Assinatura do responsavel pela empresa ou preposto
Nome completo e CPF
Qualificagao (proprietario, scio-gerente, diretor, etc.)
CARIMBO DE CNP] DA EMPRESA
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

s (nome da empresa), inscrita no CNP] sob 0 n2 ------------ommmmmmmmee ,
COM SEAEe NA ------=-mmmmmmm o (endereco completo da empresa), por seu representante
legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) é idonea para licitar e/ou contratar com a Administracdo Publica e que nido incorre em qualquer dos
impedimentos previstos na lei, bem como atende ao disposto na Lei Federal n® 9.854/99.

b) ndo se encontra sob intervencdo estatal, liquidagdo, faléncia, dissolu¢do ou concurso de credores, bem
como ndo se encontra sob subcontratagio;

c) se responsabiliza pelas transa¢des que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
d) tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagcdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE. Fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito que possa
vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informagdes descritas
nos incisos do § 12 do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONSTRATANTE as demais obrigacdes de comunicagao
previstas no referido artigo;

e) ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista, do 6rgao celebrante.

de de 2026.

Assinatura do Declarante
Nome completo
CPF

CARIMBO DE CNP] DA EMPRESA
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ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

Considerando os percentuais indicados e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se a seguinte composi¢do de
BDI:

BDI = ------mmmmm e -
BDI (1+(AC+R+S+ G))(1+DF)(1+L) .
N 1-T)
Onde:
AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;
T: taxa de incidéncia de tributos.
de de 2026.

Assinatura do responsavel pela empresa ou preposto
Nome completo e CPF
Qualificagao (proprietario, scio-gerente, diretor, etc.)
CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO VI - DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS
CUSTOS

RG n% CPF n%

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Concorréncia n® __/__, Processo n° __/__, declara de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Nome completo:

de de 2026.

Assinatura do responsavel pela empresa ou preposto
Nome completo e CPF
Qualificagdo (proprietario, socio-gerente, diretor, etc.)
CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO VII - CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA

Certifico para os devidos fins, que a empresa (nome empresarial), representada pelo
(nome completo do representante), portador da cédula de identidade
, compareceu no local onde serdo realizados os servigos
objeto da Concorréncian®___/___,Processon®___/

_—

de de 2026.

(nome completo, assinatura e cargo do servidor da Prefeitura responsavel por acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificacdo do proposto do licitante)
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ANEXO VIII - DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO VISITA TECNICA

Eu, , portador do RG n? e do CPF n? , ha condicdo de
representante legal de (nome empresarial), interessado em participar da Concorréncia
n? /___,Processon®____/___, DECLARO que o licitante nio realizou a visita técnica prevista no Edital e

que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. O licitante estd ciente desde ja que, em
conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificacdes nos
precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacido de insuficiéncia de dados ou informagoes sobre os locais em que serdo executados
0S servicos.

de de 2026.

Assinatura do responsavel pela empresa ou preposto
Nome completo e CPF
Qualificagdo (proprietario, s6cio-gerente, diretor, etc.)
CARIMBO DE CNP] DA EMPRESA
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E

SUAS ALTERACOES
s (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n® -------------- , com sede
com sede Na -----------mm-mmmmm e (endereco completo da empresa), DECLARA, sob as penas da Lei,
que cumpre plenamente os requisitos para configura¢do como ------- (ME/EPP), e que no ano calendario de

realizacdo da licitacdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
para fins de obtengao dos beneficios previstos pela Lei Complementar n? 123/2006 e alteracdes posteriores e
que estd apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia.

de de 2026.

Assinatura do Declarante
Nome completo
CPF
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