



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Estado de Minas Gerais

OFÍCIO Nº 367/2024

Cláudio, 27 de junho de 2024.

De: AGNALDO DE SOUSA BRAGA

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Para: FERDINANDO

Pregoeiro

Assunto: Análise da Qualificação técnica e proposta

Processo Licitatório nº: 105/2024

Concorrência nº: 09/2024

Prezado,

Venho, por meio deste, em atenção aos requisitos de qualificação técnica e proposta apresentada pelo licitante: Martins e Rabelo Construções e Equipamentos LTDA CNPJ: 12.911.931/0001-20, item “CONSTRUÇÃO UBS CAPELINHA”, informo que após análise, a licitante não comprovou a viabilidade da proposta e as especificações e exigências técnicas exigidas.

No edital solicitamos que os itens de maior relevancia sejam referentes há: UBS TIPO 1, POLICLINICA OU HOSPITAL, COM ÁREA IGUAL OU SUPERIOR 300M², descrito na página 4 e 5 – ERRATA 001 PRC 105 2024 – CONC 009 2024 – UBS CAPELINHA.

A empresa apresentou atestados:

Documento 13: Execução de obra em alvenaria.

Documento 14: Instalação de gases inflamáveis.

Documento 15: Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Documento 16: Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Documento 17: Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1432.00 m² - metro quadrado.

Documento 18: Elaboração de Prevenção Combate de Incêndio e Pânico para desfile cívico.

Documento 19: Execução de palco 8x6m e palco 10x8m, bem como instalação de sonorização e instalação luminotécnica para a realização da XIX Festa do Café Com Biscoito.

Documento 20: Instalação de piso em pedra São Tome e Contra Piso desempenado com argamassa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Estado de Minas Gerais

Documento 21: Execução de calçamento em Bloquete Drenagem e Meio Fio em diversas ruas de Morro do Ferro em Oliveira.

Documento 22: Projeto de Sistema Prediais de Proteção Contra Incêndio e Catástrofes.

Documento 23: Reforma de Praça.

Documento 24: Revitalização Praça Doutor Passos Maia.

Documento 25: Execução de Cobertura metálica.

Documento 26: Execução de instalação de gesso acartonado.

Documento 27: Execução de Estrutura de Concreto – Policia Militar de Minas Gerais.

Documento 28: Projeto de estrutura metálica , 48.00 m2 - metro quadrado.

Documento 29: Execução de estrutura pré-fabricada , 60.00 m2 - metro quadrado - ;


Documento 31: Realização de Obras Complementares na Secretaria Municipal de Educação e Centro de Eventos Municipal de Bom Sucesso/MG.

Aos quais não fazem referencia ao solicitado em edital, conforme mencionando acima.

No atestado do arquivo 30, a descrição do objeto esta correta, porém o quantitativo, encontra-se inferior ao item de maior relevancia, por não apresentar outro atestado de mesmo objeto, não foi possivel realizar a soma de atestados.

Coloco – me á disposição para prestar quaisquer esclarecimento adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,


AGNALDO DE SOUSA BRAGA

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Marcos Antonio da Silva
Eng. Civil
Cred. 34315/D