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CONCORRÊNCIA Nº   012/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 218/2024

Nº SEQUENCIAL DA CONCORRÊNCIA NO COMPRASNET: 90.012/2024 
UASG: 984675

O Município de Itaúna/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento
dos  interessados  que  na  data  e  horário  abaixo  indicados  fará  realizar licitação  na modalidade
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL,
sob o  regime de  EMPREITADA POR PREÇO  GLOBAL,  de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021, os Decretos Municipais nº
8.195/2023 e 8.220/23, a Instrução Normativa 73/2022 SEGES e suas alterações, a Lei Complementar nº
123/06 e demais normas pertinentes.

Envio eletrônico das propostas: a partir da publicação do edital no endereço eletrônico abaixo descrito até o dia
e horário marcado para início da sessão.
Data da abertura da sessão pública da Concorrência: 27/ 12 /2024
HORÁRIO DE INÍCIO: 8h30 (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br

I – DO OBJETO:

1.1. O presente Edital tem por objeto a C  ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE  
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO CEMO DR. OVÍDIO NOGUEIRA MACHADO/SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA AVENIDA MANOEL DA CUSTÓDIA, Nº 1.111 -
BAIRRO VILA NAZARÉ, ITAÚNA/MG, conforme Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro, projetos e demais Anexos, partes integrantes e inseparáveis deste Edital de Concorrência.
1.1.1. Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  do  objeto  descritas  no  site
https://www.gov.br/compras/pt-br e  as  especificações  técnicas  constantes  no  Anexo  I,  o  licitante  deverá
obedecer a este último.
1.2. O valor  máximo que o  Município  se  propõe a  pagar  pela  execução dos  serviços,  conforme planilha
orçamentária elaborada na fase interna e constante no Anexo I deste Edital, é de R$402  .248,50 (quatrocentos  
e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

II – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  – SICAF  e  no  Sistema  de  Compras  do  Governo  Federal
(https://www.gov.br/compras/pt-br),  por  meio  de  Certificado  Digital  conferido  pela  Infraestrutura  de  Chaves
Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do Município de Itaúna por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  cadastrais  nos  Sistemas
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
2.3.1. A não  observância  do  disposto  no  item  anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no  momento  da
habilitação, caso não haja cumprimento da habilitação, conforme disposto neste Edital.
2.4. Não poderão disputar esta licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação
versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
c) empresa, isoladamente ou em consórcio,  responsável  pela elaboração do projeto básico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a
licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em
decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d.1) O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou
jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica
do licitante;
e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue
na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;
g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação
trabalhista;
h) agente público do órgão ou entidade licitante;
h.1) A vedação estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria
técnica;
i) pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
i.1) Considerando  que  é  ato  discricionário  da  Administração,  diante  da  avaliação  de  conveniência  e
oportunidade no caso concreto, e considerando que: a) o porte e a complexidade técnica da obra, o prazo de
sua execução e o mercado de empresas de engenharia permitem afirmar que a obra poderá ser realizada por
apenas  uma  empresa,  sem  prejuízo  de  sua  qualidade  ou  segurança;  b)  existem  no  mercado,  diversas
empresas  com  potencial  técnico,  profissional  e  operacional  suficiente  para  atender  satisfatoriamente  às
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exigências previstas neste Edital; entende-se que é conveniente a vedação da participação de empresas em
“consórcio”.
j) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do
órgão  ou  entidade  contratante,  devendo  ser  observadas  as  situações  que  possam configurar  conflito  de
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a
matéria.
k) MEI – Microempreendedores Individuais, quando a atividade objeto do Edital não for permitida pela legisla-
ção para atuação do MEI.
l) O disposto nas alíneas b) e c) não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execução.
m) as vedações dispostas nas alíneas anteriores se aplicam inclusive em caso de subcontratação, quando
permitida.

III – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o
percentual  de  desconto,  conforme  o  critério  de  julgamento  adotado  neste  Edital,  até  a  data  e  o  horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos,  salvo  menor,  a  partir  de  14  anos,  na  condição  de  aprendiz,  nos  termos  do  artigo  7°,  XXXIII,  da
Constituição;
c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa/empresa de pequeno porte deverá declarar,  ainda, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº  123,  de  2006,  estando  apto  a  usufruir  do  tratamento  favorecido  estabelecido  em seus  arts.  42  a  49,
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
3.4.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa/empresa de pequeno porte.
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3.5. A falsidade da declaração de que trata o item 3.4. sujeitará o licitante às sanções previstas na  Lei nº
14.133, de 2021, e neste Edital.
3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessão pública.
3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após
os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
3.8.  Serão  disponibilizados  para  acesso  público  os  documentos  que  compõem  a  proposta  dos  licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
3.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final
mínimo ou o seu percentual  de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às
seguintes regras:
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.
3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor preço; e
b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.
3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.9
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  o  processo licitatório  e  se  responsabilizar  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

IV – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
a) valor ofertado unitário (quando for o caso) e total;
b) Marca/fabricante/modelo, quando pertinente e/ou quando solicitado no Anexo II deste Edital;
c) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação da documentação técnica; 
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto.
4.4. Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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4.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõem o Edital e todos os seus Anexos (especialmente o Termo de Referência),
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.6.  O prazo  de  validade  da  proposta  não  será  inferior  a  60  (sessenta) dias, a  contar  da  data  de  sua
apresentação, ainda que não seja expressamente indicado na proposta comercial.

4.7. Sob pena de desclassificação, a licitante deverá declarar que suas propostas econômicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º da Lei nº 14.133/21, a ser preenchido
conforme item 03 deste Edital.

V – DA VISTORIA PRÉVIA, QUANDO IMPRESCINDÍVEL:

5.1. Quanto à avaliação prévia do local de execução para conhecimento pleno das condições e peculiaridades
do  objeto  a  ser  contratado, o  licitante  deverá  observar  o  disposto  no  subitem 6.6,  item 6  do  Termo de
Referência (Anexo I deste Edital).
5.1.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá observar os Anexos IV e V deste Edital, conforme o caso.

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1.  A abertura  da  presente  licitação dar-se-á  automaticamente  em sessão pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
6.4.  O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o  Agente  de
Contratação/Comissão e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.6. O lance deverá ser ofertado observando as disposições do sistema quanto aos valores unitários ou totais.
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,25% (vinte
e cinco centésimos por cento).
6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa Aberto e Fechado.
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6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances
segundo a ordem crescente de valores (no caso de julgamento por menor preço) e decrescente (no caso de jul-
gamento por maior desconto).
6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.13. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da
licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
a) Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006  .  
b) Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
c) A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira  colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
d) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
e) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.16. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.
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6.16.1.  Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva,
também aplicam-se os critérios de desempate de que trata o item 6.16.
6.16.1.1. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o item 6.16,
proceder-se-á o sorteio das propostas empatadas.
6.16.1.2. Neste caso o sistema procederá, automaticamente e imediatamente, o sorteio eletrônico entre os for-
necedores com as propostas empatadas, sendo registrado no sistema tal procedimento.
6.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado
permanecer  acima  do  preço  máximo  ou  inferior  ao  desconto  definido  para  a  contratação,  o  Agente  de
Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.17.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua
proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.17.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatório.
6.18. Após  a  negociação  do  preço,  o  Agente  de  Contratação/Comissão  iniciará  a  fase  de  aceitação  e
julgamento da proposta.

VII – DA FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Após finalizada a fase de lances e/ou negociação, o Agente de Contratação/Comissão solicitará à licitante
mais bem classificada que envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado e em conformidade
com o Anexo II do Edital, acompanhada, se necessário, dos documentos complementares, conforme §2º do art.
29 da IN 73/2022.
7.1.1. O prazo para que a licitante faça o envio será de 4 (quatro) horas, contados da convocação do Agente de
Contratação/Comissão no sistema;
7.1.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação/Comissão, por igual período,
nas seguintes situações, conforme §3º do art. 29 da IN 73/2022:
a) por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou
b) de oficio, a critério do Agente de Contratação/Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é
suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da Proposta e
dos documentos complementares.
7.2.  Caso o custo  global  estimado do objeto  licitado tenha sido decomposto  em seus respectivos  custos
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
7.3. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com
indicação dos quantitativos e dos custos unitários,  seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem
como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários,
no  caso  de  empreitada  por  preço  global,  empreitada  integral,  contratação  semi-integrada  e  contratação
integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
7.4. A planilha de custo acompanhará a proposta e deverá ser apresentada:
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a) com o BDI da empresa de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os itens
elencados no Quadro de Composição do BDI constante no Anexo I do presente Edital.
b) com o detalhamento dos Encargos Sociais, conforme constante no Anexo I do presente Edital.
7.4.1. Em caso de divergência entre os valores da proposta comercial e da planilha de custos apresentada pela
licitante, será considerado o menor valor apresentado.
7.4.2. São  passíveis  de  acatamento,  sem justificativas,  as  incidências  por  item componente  do  BDI  que
observem as faixas de admissibilidade, conforme tabela constante no Anexo I do presente Edital.
7.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha
poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço
e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;
b)  Considera-se erro  no preenchimento da planilha passível  de correção a  indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.7. Encerrada a  etapa de  lance  e  negociação e  após  o  envio  da  proposta  ajustada e  dos  documentos
complementares,  conforme  item  7.1,  o  Agente  de  Contratação/Comissão  verificará  se  o  licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis); e 
c) Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  –  CNEP,  mantido  pela  Controladoria-Geral  da  União
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
7.7.1. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  licitante  será  reputado  inabilitado,  por  falta  de  condição  de
participação.
7.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, observado o
disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
7.9. Verificadas  as  condições  de  participação  e  de  utilização  do  tratamento  favorecido,  o  Agente  de
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
7.10. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital;
c) apresentar  preços  inexequíveis  ou  permanecerem  acima  do(s)  preço(s)  máximo(s)  definido(s)  para  a
contratação;
d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e)  apresentar  desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital  ou seus anexos,  desde que
insanável.
7.10.1.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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7.10.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
7.11. A análise de exequibilidade e sobrepreço considerará, ainda, o seguinte:
a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
b) No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do
valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
c)  Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
d) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem
prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
7.12. Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de
esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências,  para  que  a  empresa  comprove  a
exequibilidade da proposta.
7.13.  Para fins de análise da proposta, poderá ser colhida a  manifestação escrita do setor requisitante do
serviço ou da área especializada no objeto.
7.14. Caso atendidas as condições de participação e o aceite da proposta, será iniciado o procedimento de
habilitação.

VIII – DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1.  Os  documentos  previstos  no  Projeto  Básico/Termo  de  Referência,  necessários  e  suficientes  para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.1. Será solicitado do licitante vencedor, após a fase de julgamento, o envio/entrega dos documentos de
habilitação dispostos abaixo e no Termo de Referência (quando for o caso).
8.1.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação
de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme art. 64 da Lei nº 14.133/21.

8.1.3.   HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) comprovação de existência jurídica da pessoa através da seguinte documentação cabível em cada caso: 
 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
 Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio  https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor ;
 Sociedade empresária,  sociedade limitada unipessoal  –  SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial  da União e arquivada na Junta Comercial  da unidade federativa onde se localizar a filial,  agência,
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sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME
n.º 77, de 18 de março de 2020.
 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua
sede;
 Filial,  sucursal  ou  agência  de  sociedade simples  ou  empresária:  inscrição  do  ato  constitutivo  da  filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil  das Pessoas
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera;
 Sociedade  cooperativa:  ata  de  fundação  e  estatuto  social,  com a  ata  da  assembleia  que  o  aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
a.1) Os  documentos  apresentados  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  poderá  ser
apresentada a consolidação definitiva.

8.1.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
d) Prova de regularidade perante a Receita Estadual e Municipal ou Distrital (quando for o caso) do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  Caso o fornecedor seja considerado isento dos
tributos  Estadual/Distrital  ou  Municipal  relacionados  ao  objeto  contratual,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;
e) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
f) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho;
g) Prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao
trabalho de menores,  conforme declaração prevista no item 3.3,  alínea b do Edital,  a  ser  preenchida via
sistema.
8.1.4.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos  na Lei  Complementar  nº  123,  de 2006,  estará  dispensado da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.1.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.1.5.1.  A habilitação  econômico-financeira  visa  demonstrar  a  aptidão  econômica  do  licitante  para  cumprir  as
obrigações  decorrentes  do  futuro  contrato/fornecimento,  conforme  art.  69  da  Lei  nº  14.133/21  e  deverá  ser
comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
OBS.: Quando o órgão expedidor emitir somente a certidão Cível sem identificar que se trata de Falência, esta
Certidão deverá vir acompanhada de documento do órgão expedidor confirmando que a CN Cível emitida inclui
Falência.
a.1) Será permitida a participação de pessoa jurídica que esteja em recuperação judicial,  sendo exigida a
apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação homologado por juízo competente e em
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pleno vigor  e  certidão emitida pela  instância  judicial  competente  certificando que a  interessada está  apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, sem prejuízo do atendimento a todos os
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste Edital.

8.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) A comprovação da capacidade técnica deverá obedecer ao subitem 11.1.1. e suas alíneas, do item 11 do
Termo de Referência (anexo I do Edital).

8.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e
qualificação técnica poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser  apresentados em original  ou por  cópia
(simples, autenticada ou autenticação digital ou outra, na forma da lei).
8.4. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
8.4.1. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção. 
8.5. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados ou inseridos no Sicaf deverão ser
enviados por meio do sistema, em formato digital,  no prazo de duas horas prorrogável  por igual  período,
contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.
8.6. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao
licitante vencedor.
8.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de
novos documentos, salvo em sede de diligência para:
8.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
8.8. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação ou a Comissão de Licitação poderá
sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada,  registrada  em ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  eficácia  para  fins  de  habilitação  e
classificação.
8.9. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
8.10.  Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o
declarante  responderá  pela  veracidade das  informações  prestadas,  na  forma da  lei  (art.  63,  I,  da  Lei  nº
14.133/2021). 
8.11. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao presente edital.
8.13. Somente serão disponibilizados para acesso público  os  documentos de habilitação do licitante  cuja
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 8.8, conforme
art. 39 da IN 73 SEGES.
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8.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.
8.15. Em caso de dúvida sobre a autenticidade de algum documento, o Agente de Contratação/Comissão
poderá promover diligência para comprovação pertinente, em respeito aos princípios da competitividade, da
busca pela melhor proposta e do formalismo moderado.
8.16. Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente (à exceção
dos documentos referidos na Lei Complementar nº 123/2002). Para os documentos que não possuírem prazo
de  validade  expressa,  será  considerada  a  validade  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  à  data  de
convocação do Agente de Contratação/Comissão.
8.17. Será facultado ao Agente de Contratação/Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
8.18.  É de total responsabilidade da empresa manter todas as certidões válidas  até a data do julgamento,
podendo o Agente de Contratação/Comissão verificar a sua regularidade.
8.19. A licitante, enquadrada na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar
toda  a  documentação  exigida  neste  Edital,  inclusive  os  documentos  relativos  à  Regularidade  Fiscal  e
Trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição, conforme dispõem os artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/2006.

IX – DOS RECURSOS:

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes,
à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
9.3. Quando  o  recurso  apresentado  impugnar  o  julgamento  das  propostas  ou  o  ato  de  habilitação  ou
inabilitação do licitante:
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
b) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de
habilitação ou inabilitação;
9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento
dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis,
contados da data da intimação pessoal  ou da divulgação da interposição do recurso,  assegurada a vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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X – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

10.1. Pelo cometimento de infração administrativa, a Administração Municipal de Itaúna/MG poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar o que dispõem os artigos 155 a 163 da Lei Federal no 14.133/21. 
10.2. A Contratada poderá sofrer, também pelo descumprimento das Cláusulas do presente instrumento, as
seguintes sanções:
10.2.1.  NOTIFICAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES:  Cada  irregularidade  apontada  pela  fiscalização  da
Administração será informada à contratada e deverá conter o tipo de irregularidade e demais informações
pertinentes,  sendo convertidas em multas  as  notificações de irregularidades cujas  justificativas  não forem
aceitas pelo contratante.
10.2.2. ADVERTÊNCIA: serão considerados advertências o(s) documentos(s) expedido(s) pela Administração
assinado(s) pela Autoridade Competente, com a identificação de tratar-se de “ADVERTÊNCIA”. Pela recusa do
recebimento do(s) documento(s) pela advertida, o protocolo será suprido pela assinatura de duas testemunhas.
10.2.3.  MULTA: A contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, além das hipóteses previstas no art.
155 da Lei Federal 14.133/21, calculada sobre o valor global da contratação, conforme percentuais a seguir:
a.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato,
por ocorrência.
a.2) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.
a.3) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a Contratada, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando
o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir
o percentual da multa a ser aplicada.
b) O valor  das multas aplicadas,  após regular  processo administrativo,  será descontado dos pagamentos
devidos pelo Município.
c) Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de
03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
d) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, com a
penalidade de multa, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
e) As  multas  e  penalidades  previstas  neste  contrato  não  têm  caráter  compensatório,  sendo  que  o  seu
pagamento  não  exime  a  contratada  da  responsabilidade  pela  reparação  de  eventuais  danos,  perdas  ou
prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
f)  Serão  considerados  motivos  de  força  maior  para  isenção  de  multa  devidamente  comprovados  e
comunicados ao contratante:
f.1) greve generalizada dos empregados da contratada;
f.2)  acidente  que  implique  em  retardamento  na  execução  do  objeto  contratado  sem  culpa  por  parte  da
Contratada;
f.3) calamidade pública.
10.2.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a  Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
10.2.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar.
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10.2.5.1. Esta sanção impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
10.2.6.  Será  admitida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  desde  que
cumpridas as exigências dispostas no art. 163 da Lei Federal 14.133/21.
10.2.7. As  penalidades  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  em que  seja  assegurado  à
Contratada o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
10.2.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.2.9.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente  no prazo estabelecido pela  Administração,  caracterizará  o  descumprimento total  da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta (quando exigida) em favor
do órgão ou entidade promotora da licitação. 
10.2.10. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado à Administração Pública.

XI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da  Lei nº
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três)
dias úteis antes da data da abertura do certame.
11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do e-
mail: compras@itauna.mg.gov.br .
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional  e deverá ser  motivada pelo
agente de contratação/autoridade competente, nos autos do processo de licitação.
11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

XII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Os serviços/obras efetivamente executados serão pagos em até 10 (dez) dias úteis após aprovada a
medição no prazo e forma estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro e/ou Anexos deste Edital e após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente aceita pela Secretaria requisitante ou pelo órgão responsável pelo
recebimento.
12.1.1. A medição será realizada pelos fiscais do contrato.
12.1.2. Os serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição.
12.1.3. A licitante deverá encaminhar o laudo de medição, na forma estabelecida no item 15 deste Edital, em 3
(três) vias ao responsável pela fiscalização das obras/serviços.
12.2. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a emissão
dos boletins de medição, deverá a Comissão expugná-los por escrito, dentro do prazo máximo 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data do recebimento do documento.
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12.3.  Eventual  ajuste  que se fizer  necessário  será  feito  no Boletim de Memória  de Medição da medição
subsequente.
12.4.  O pagamento referente à medição será efetuado após a entrega da Nota Fiscal respectiva, na forma
legal.
12.5. Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Contratada em seu Município sede ou em
outra localidade se a legislação assim exigir.
12.5.1. Caso o Município sede da empresa não disponha do Sistema de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas,
a Contratada deverá enviar declaração própria informando esta condição, juntamente à Nota Fiscal;
12.5.2. Esta condição poderá ser verificada pela Contratante junto ao Município sede e caso seja verificada a
não veracidade da declaração, a nota fiscal deverá ser substituída pela Nota Eletrônica.
12.6. Não será aceita a apresentação de Cupom Fiscal em substituição à Nota Fiscal/boleto.
12.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no inciso I do artigo 158 da Constitui-
ção Federal, que alcança todos os rendimentos pagos a qualquer título pela Administração Pública Municipal,
conforme Decreto Municipal n° 8.199/2023 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e
alterações.
12.8. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir os documentos fiscais/boletos indican-
do a alíquota correspondente, em observância às regras dispostas na Instrução Normativa nº 1.234/12 da Re-
ceita Federal do Brasil e suas alterações, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos e entidades do Po-
der Executivo deste Município.
12.8.1. As notas fiscais emitidas em desacordo com o previsto no item anterior, caso não possam ser substituí-
das ou retificadas, para fins exclusivos de indicar a retenção por meio de Carta de Correção, igualmente incor-
rerão na retenção do Imposto de Renda, na forma prevista no Decreto Municipal 8.199/2023.
12.9. Acompanhada das faturas, deverá ser apresentada a ART-CREA ou RTT-CAU.
12.9.1. Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e
FGTS) de todos os empregados alocados na execução dos serviços/obra objeto desta Licitação, ficando o
pagamento das medições condicionado à apresentação destas guias.
12.10. No caso do faturamento por meio de boleto, este deve discriminar os valores a serem retidos, bem como
constar o valor líquido, ou devem ter formato editável.
12.11. Dos pagamentos devidos à licitante vencedora, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais
débitos daquela para com a Administração Municipal, mediante prévio aviso.
12.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006,  ou nas demais hipóteses elencadas no artigo 4º da Instrução Normativa nº 1.234/12, não sofrerá a re-
tenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
12.12.1. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que a contratada regularmente optante pelo Simples Nacional faz jus ao tratamento tributário favorecido previs-
to na Lei Complementar, juntamente à Nota Fiscal/boleto apresentado.
12.13. Para as hipóteses de não retenção, no ato da assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar à
Contratante declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da Instrução Normativa
nº 1.234/2012, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal.
12.13.1. As pessoas jurídicas amparadas por isenção devem informar, por meio de observação, essa condição
nos documentos fiscais emitidos ao longo da execução contratual, inclusive o enquadramento legal.
12.13.2. Qualquer alteração das condições de enquadramento legal ocorrida durante a execução contratual
deve ser informada pela Contratada. 
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12.14. Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  por  processo  legal,  através  de  depósito  bancário,  após
recebimento  provisório  do  objeto  licitado  nas  condições  exigidas  e  apresentação  dos  documentos  fiscais
devidos.
12.15. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
12.16. Despesas com deslocamento de profissionais da licitante vencedora ou de seus representantes serão
de sua exclusiva responsabilidade. 

XIII – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

13.1. Os preços serão os constantes da proposta comercial apresentada pela licitante vencedora do certame.
13.1.1. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços.
13.2.  Os  valores  apresentados  pela  licitante  vencedora  serão  fixos  e  irreajustáveis,  salvo  desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devidamente requerido e comprovado.
13.3. Por se tratar de licitação cujo regime de execução é empreitada por preço global, deverão ser observadas
as considerações previstas no item 11 do Termo de Referência no caso de eventual celebração de termo
aditivo (Anexo I do Edital).
13.4. Havendo alteração contratual que implique em prorrogação do prazo estabelecido além do período de 01
(um) ano, os preços poderão ser reajustados, por apostilamento, com base no INPC – Índice Nacional de
Preços  ao  Consumidor  –  vigente  à  época,  com  data-base  vinculada  à  data  do  orçamento  estimado,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.5. Os preços reajustados permanecerão inalterados pelo período de 01 (um) ano.
13.6.  O reajuste poderá ser solicitado mediante Processo Administrativo dirigido à Secretaria Municipal de
Administração e será apostilado ao Contrato nos termos do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/21.
13.7. O valor do reajuste será analisado pela Administração que poderá solicitar junto a Secretaria Municipal de
Finanças e/ou Procuradoria-Geral do Município Pareceres Técnicos e/ou Jurídicos sobre os índices e reajustes
solicitados pela Contratada.
13.8. Não poderá haver interrupção dos serviços durante o prazo de análise da solicitação de reajuste.
13.9.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
13.10. Em caso de reequilíbrio a Contratada deverá protocolar o requerimento junto aos documentos compro-
batórios da imprevisibilidade que causou o desequilíbrio, planilhas de custos, notas fiscais e outros documentos
que justifiquem o pedido.

XIV – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. A licitante vencedora deverá iniciar os serviços/obras objeto deste Edital e Anexos a partir do recebimento
da Ordem de Serviços, observando os prazos estipulados no cronograma físico-financeiro, assim como os
desembolsos previstos, sob pena de inadimplemento.
14.2. O prazo para a vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo sofrer alterações na ocorrência de algum dos motivos elencados nos Capítulos V e VII do
Título III, da Lei Federal nº 14.133/21.
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14.3.  O não cumprimento das disposições dos prazos sem justificativa aceita pela Secretaria Municipal de
Saúde poderá ensejar o cancelamento do contrato e aplicação das penalidades cabíveis.
14.4. Deverá ser garantido o fiel cumprimento das especificações. Em caso de eventual divergência durante a
execução do objeto descrito no Termo de Referência, deverá a licitante vencedora proceder à substituição sem
qualquer ônus adicional à Secretaria Municipal de Saúde, dentro do prazo fixada por esta.

XV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15.1. DA LICITANTE VENCEDORA:
15.1.1. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT
para a execução do objeto da licitação e demais documentos exigidos para a sua execução.
15.1.2.  Efetuar  os  serviços/obras  dentro  das  especificações  e/ou  condições  constantes  no  Termo  de
Referência/Projeto Básico, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-financeiro e nos demais anexos
deste Edital.
15.1.3.  Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Edital  sem prévia anuência e autorização da
Administração.
15.1.4. Aceitar a Fiscalização do Município, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este
constituído.
15.1.5. Arcar com os custos de todos os materiais necessários à execução dos serviços, cujos valores deverão
estar inclusos no preço total da proposta, incluindo taxas necessárias a aprovação de projetos, quando for
exigência.
15.1.6. O pagamento ou a  liquidação do valor  contratado por  parte  do Município  não isentará  a  licitante
vencedora de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados.
15.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e comerciais  resultantes da
execução do objeto do Termo de Referência e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento
junto aos órgãos próprios para execução dos serviços contratados.
15.1.8. Comunicar  ao  Município,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os
esclarecimentos necessários.
15.1.9.  Mobilização,  desmobilização,  fornecimento  de todo o material, ferramentas, equipamentos e
maquinários apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para
execução dos trabalhos.
15.1.10. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como,
remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil
pela obra/serviço e por danos contra terceiros.
15.1.11. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços durante o
prazo contratual.
15.1.12. Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e para o pessoal que
estiver em serviço.
15.1.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.
15.1.14. No ato da assinatura do contrato, para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da
Instrução Normativa nº 1234/12 da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica deverá apresentar ao órgão ou
à entidade declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida IN, conforme o
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caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, nos termos dos Anexos  VI, VII e VIII deste
Edital.
15.1.14.1. Qualquer alteração das condições de enquadramento legal deve ser informada pela Contratada.
15.1.15. Assinar  o  Contrato  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  a  partir  da  convocação  da  Administração,
podendo ser prorrogado uma vez por igual período, nos termos do artigo 90 da Lei nº 14.133/21, quando
houver Contrato.

15.2. DO MUNICÍPIO:
15.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre a
ocorrência de eventuais  falhas ou imperfeições,  ou o descumprimento de normas aqui  fixadas,  durante a
realização das obras e serviços, fixando prazo para sua correção.
15.2.2. O acompanhamento,  fiscalização e controle  dos serviços ocorrerão através dos fiscais  e gestores
designados, devendo ser emitido laudo de medição ao final de cada etapa da prestação de serviços para fins
de pagamento.
15.2.3.  A  fiscalização  exercida  pelo  Município  não  exime  a  licitante  vencedora  das  responsabilidades
administrativas,  cíveis  ou  criminais,  em decorrências  da  execução  dos  serviços,  perante  a  Administração
Pública ou terceiros.
15.2.4. Aplicar  penalidades  à  licitante  vencedora,  nos  termos  do  item 10  deste  Edital,  quando  ocorrer  a
execução dos serviços em desacordo com as condições nele estabelecidas.
15.2.5. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da
obra/serviço, mediante vistoria detalhada realizada pelos responsáveis pela, nos termos da Lei nº 14.133/2021,
em seu artigo 140, inciso I.
15.2.6. Liberação do local para execução do serviço.
15.2.7. Realizar os pagamentos nos termos do item 12 deste Edital.

XVI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do presente Edital  correrão por conta da  seguinte dotação orçamentária:
10.02.2.248.3.3.90.39.99.00.00.00 ficha  213/2024,  específica da Secretaria Municipal de  Saúde, ou daquela
que vier a substituí-la no exercício seguinte.

XVII – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

17.1.  A gestão contratual será realizada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr.  Fernando Meira de Faria,
matrícula 108.793-2.
17.2. A Fiscalização da execução dos serviços será feita pela Comissão Permanente de Acompanhamento,
Vistoria,  Fiscalização e Recebimento de Obras Civis  e serviços contratados pela Administração Municipal,
designada pela Portaria 5.880/21, composta por  Gláucio Martins de Souza  – Engenheiro Civil,  Mary das
Graças Gregório  – Gerente de Regulação Urbanística e Fiscalização,  Neurivan Gonçalves de Aguilar –
Gerente Superior de Arquitetura e Projetos,  Paulo Henrique de Souza Dornas – Gerente de Fiscalização e
Acompanhamento  de  Obras  e  Priscila  de  Souza Gomes  – Gerente  Superior  de  Obras,  Manutenções  e
Reparos.
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17.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços serão registradas pela fiscalização em relatórios apropriados e notificadas à licitante vencedora.
17.4. A licitante vencedora deverá assegurar aos servidores responsáveis pela fiscalização o livre acesso a
todas  as  suas  dependências,  equipamentos  e  pessoal,  fornecendo,  quando  solicitado,  todos  os  dados  e
elementos referentes aos serviços objeto do contrato.
17.5. A licitante vencedora deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública.
17.6. Qualquer despesa para regularização ou autuação fica a cargo da licitante vencedora.
17.7. A execução dos serviços será conforme discriminado no Edital, no Termo de Referência/Projeto Básico,
Planilha de Custos/Especificações Técnicas, Cronograma Físico-Financeiro, demais Anexos e no Contrato, e
terá o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Regulação
Urbana.
17.8. A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e/ou  Regulação  Urbana  fiscalizará  e  inspecionará  os  serviços,
verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes
não atenderem às especificações.
17.9. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de entrega,
salvo expressa concordância da Secretaria Municipal de Saúde. 
17.10. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, terá poderes, dentre outros, para
notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser
encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar
inaceitáveis, sem aumento de despesas para o Município.
17.11. A ausência  de  comunicação  por  parte  da  comissão/servidor  designado  para  acompanhamento  e
fiscalização  dos  serviços,  referente  a  irregularidades  ou  falhas,  não  exime  a  licitante  vencedora  das
responsabilidades determinadas no contrato, no Edital e seus anexos.
17.12. Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação de
qualquer serviço, no todo ou em parte.
17.13. Concluído o serviço objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo
máximo  de  15  (quinze)  dias,  após  inspeção  e  se  reconhecido  o  integral  cumprimento  das  obrigações
contratuais e a fiel observância das especificações, projetos e detalhes técnicos pertinentes, conforme art. 41,
inciso I, alínea a, do Decreto Municipal nº 8.195/2023.
17.14. O recebimento provisório não isenta a licitante vencedora das responsabilidades decorrentes de defeito
na execução, nem de sua obrigação pela conservação e proteção dos serviços realizados, tudo sem ônus para
o Município de Itaúna/MG.
17.15. O Município de Itaúna rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento, se em desacordo
com  o  contrato,  podendo,  entretanto,  recebê-lo,  com  abatimento  no  preço  que  couber,  desde  que  lhe
convenha.
17.16.  O recebimento definitivo do serviço será formalizado mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 90 (noventa) dias a partir do recebimento provisório, conforme art. 41, inciso I, alínea b, do
Decreto Municipal nº 8.195/2023, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados
no recebimento provisório, observando-se ao que dispõe o art. 119 da lei nº 14.133/2021.
17.17.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da licitante vencedora
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
17.18. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
17.19. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva  pela  solidez  e  pela  segurança dos  materiais  e  dos  serviços  executados  e  pela
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funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de
vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela
reconstrução ou pela substituição necessárias. 
17.20. A licitante vencedora enviará a medição referente a cada etapa estipulada no Cronograma Físico-
Financeiro para conferência da Comissão de Fiscalização de Obras/Serviços, que por sua vez deverá emitir
laudo e planilha da referida medição. A liberação da emissão da Nota Fiscal dos serviços medidos somente
será permitida quando a etapa medida estiver devidamente concluída.
17.21.  Em hipótese alguma será recebida Nota Fiscal  com data anterior  à emissão do laudo de medição
liberado pela Comissão de Fiscalização de Obras/Serviços.
17.22. Os serviços serão medidos conforme unidades especificadas na planilha constante no Anexo I do Edital.
17.23. A Secretaria Municipal de Finanças procederá à liberação dos valores referentes às etapas medidas.

XVIII – DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. A licitante vencedora efetuará, no ato de assinatura do contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o artigo 96, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, em uma das
seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
b) Seguro garantia.
c) Fiança bancária.
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
18.2. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a licitante vencedora deverá
providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de
notificação, de forma a manter a garantia contratual até o término do prazo contratual e de suas eventuais
prorrogações.
18.3. O valor caucionado responderá pelas multas aplicadas à licitante vencedora, podendo a garantia ser
retida para satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão
dolosa ou culposa da licitante vencedora, no curso de vigência do contrato.
18.4. Não ocorrendo o disposto no subitem anterior, a garantia prestada pela licitante vencedora será liberada
ou restituída após a execução do contrato, mediante seu requerimento.
18.5. A garantia poderá ser reforçada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada em caso
de eventual prorrogação do prazo contratual.

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execução dos serviços, se omitidos
na proposta, serão interpretados como já incluídos no preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos
após a abertura da proposta.
19.2. A Secretaria Municipal de Saúde, motivada no interesse público, poderá revogar a presente licitação por
motivo de conveniência e oportunidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-
la por ilegalidade insanável, de ofício ou por provocação, sempre em despachos fundamentados.
19.2.1. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.
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19.3. Fica entendido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado
especificado e válido.
19.4. Fica estabelecido que quaisquer débitos da licitante adjudicatária junto ao Município de Itaúna/MG serão
compensados com os pagamentos a serem feitos por este, caso os débitos estejam vencidos na oportunidade
da realização dos pagamentos.
19.5. Fica assegurado à Secretaria Municipal de Saúde o direito de, no interesse público e sem que caibam às
licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, alterar as condições desta Concorrência, especificações
ou qualquer documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo.
19.6. O Município de Itaúna/MG reserva-se o direito de adquirir tão somente parte dos serviços discriminados
neste Edital, podendo mesmo rejeitá-los, havendo conveniência para a Administração.
19.7. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
19.8. A prática de quaisquer atos visando fraudar ou frustrar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente,  o  caráter  competitivo  deste  processo licitatório,  constitui  infração,  além das demais  hipóteses
previstas no artigo 155 Lei Federal nº 14.133/2021, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no artigo
156 da referida lei.
19.9. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas  propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
19.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.11. A licitante vencedora se obriga a respeitar a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
– LGPD) e as diretrizes, padrões técnicos e boas práticas a serem determinadas pela Autoridade Nacional de
Proteção.
19.12. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
19.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em  contrário,  pelo  agente  de
contratação/comissão.
19.14. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília/DF.
19.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.16. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação. 
19.17. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas  propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
19.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.19. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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19.20. Em caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  demais  peças  que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.21. Será permitida a subcontratação parcial do objeto desta licitação, nos termos do item 6.7 do Termo de
Referência (Anexo I do Edital).
19.21.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada pela Secretaria Requisitante e juntada aos autos.
19.21.2.  Será  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os  dirigentes  desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão  ou  entidade  contratante  ou  com  agente  público  que  desempenhe  função  na  licitação  ou  atue  na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
19.22.  O foro  para  dirimir  questões  e  demandas  relativas  ao  presente  Edital  será  o  de  Itaúna/MG,  com
exclusão de qualquer outro.
19.23. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) e endereço eletrônico  https://www.itauna.mg.gov.br  ,   sem prejuízo de estarem disponíveis em outros
meios, a critério da Administração.

XX – ANEXOS 

20.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Documentação Técnica.
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços Ajustada.
ANEXO III – Minuta do Contrato.
ANEXO IV – Atestado de Vistoria Prévia e de Conhecimento do Local e das Condições de Realização da
Obra/Serviço.
ANEXO V – Declaração de Pleno Conhecimento do local e das condições do objeto a ser contratado,
quando a vistoria for substituída.
ANEXO VI – Declaração para cumprimento da Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.
ANEXO VII – Declaração para cumprimento da Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.
ANEXO VIII – Declaração para cumprimento da Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.
20.2. Constitui Apêndice do Anexo I o Estudo Técnico Preliminar - ETP

Itaúna/MG, 05 de dezembro de 2024.

Fernando Meira de Faria
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO   I  
CONCORRÊNCIA Nº 012/2024
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A documentação técnica está disponível ao final deste Edital publicado, dele fazendo parte, e é
composta por:

a) Termo de Referência;
b) Planilha Orçamentária;
c) Memória de Cálculo;
d) Quantitativo PCIP;
e) Cronograma físico-financeiro;
f) Composição BDI;
g) Projeto Estrutural – 3 pranchas;
h) Projeto Técnico de Proteção contra incêndio – 7 pranchas.
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ANEXO     II  
CONCORRÊNCIA Nº 012/2024

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

RAZÃO SOCIAL: CNPJ:

ENDEREÇO (Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF e CEP):

TELEFONE (S): E-MAIL(S):

Apresentamos nossa Proposta Comercial à Concorrência nº 012/2024:

OBJETO
PRAZO DE
EXECUÇÃO

VALOR TOTAL
OFERTADO

Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do
CEMO Dr.  Ovídio Nogueira Machado/Sede da Secretaria Municipal  de
Saúde, situado na Avenida Manoel da Custódia, n.º 1.111 - bairro Vila
Nazaré, Itaúna/MG, em conformidade com as condições e especificações
constantes no Edital de Concorrência nº 012/2024 e seus anexos.

Conforme
cronograma

físico-
financeiro

R$ …. 
(valor total por

extenso)

1 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir  da data de sua
entrega. 
2 – Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos da Concorrência
nº 012/2024.
3 – Declaramos, ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
4 – Junto a esta proposta,  seguem a planilha de custos e o detalhamento das Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI) e dos encargos sociais (ES), conforme item VII do edital.

(Local e Data).

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA Nº 012/2024

MINUTA CONTRATUAL 

TERMO DE CONTRATO Nº _____, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAÚNA E A EMPRESA___________________________________.

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA, com sede na Avenida Boulevard, nº 153, Bairro
Boulevard  Lago  Sul  –  Itaúna/MG  CEP  35.680-760,  inscrito  no  Cadastro
Nacional  de  Pessoa  Jurídica  do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº
18.309.724/0001-87,  neste  ato  representado  pelo  Sr.  Fernando  Meira  de
Faria,  Secretário  Municipal  de  Saúde,  Matrícula  108.793-2,  doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ........., com sede
na Rua/Av.  ......  nº  ....,  Bairro  ....,  na cidade de .....,  inscrita  no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº ......., neste
ato  representada  pelo(a)  Senhor(a)  ............  doravante  denominada
CONTRATADA, têm, entre si, acordado os termos deste contrato, objeto da
Concorrência nº 012/2024, sujeitando-se as partes às disposições da Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, mediante as Cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Integram este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições:
a) O edital da Concorrência 012/2024, e todos os seus Anexos;
b) A proposta comercial da contratada e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste contrato a execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do
CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado/Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situado na Avenida Manoel
da Custódia, n.º 1.111 - bairro Vila Nazaré, Itaúna/MG, conforme Termo de Referência e demais Anexos,
partes integrantes e inseparáveis do Edital de Concorrência nº 012/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.  A contratação do objeto descrito na Cláusula Segunda deste instrumento é realizada por intermédio da
Concorrência  012/2024,  com fulcro  na  Lei  Federal  n°  14.133/2021,  com as  devidas  alterações  e  demais
normas pertinentes, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A contratada  deverá  iniciar  os  serviços  objeto  deste  contrato  a  partir  do recebimento  da  Ordem de
Serviços,  observando os prazos estipulados no cronograma físico-financeiro,  assim como os desembolsos
previstos, sob pena de inadimplemento.
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4.2. O prazo para a vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo sofrer alterações na ocorrência de algum dos motivos elencados nos Capítulos V e VII do
Título III, da Lei Federal nº 14.133/21.
4.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, nos termos do art.
111 da Lei Federal nº 14.133/21, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as
providências cabíveis no caso de culpa do contratado pela não conclusão,  previstas no parágrafo único deste
mesmo artigo e neste instrumento.
4.4. Deverá ser garantido o fiel cumprimento das especificações. Em caso de eventual divergência durante a
execução  do  objeto  descrito  no  Termo  de  Referência,  deverá  a  contratada  proceder  à  substituição  sem
qualquer ônus adicional à Administração, dentro do prazo fixado por esta.

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
5.1. A gestão contratual será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de
Saúde Fernando Meira de Faria, matrícula 108.793-2.
5.2.  A Fiscalização da execução dos serviços será feita pela  Comissão Permanente de Acompanhamento,
Vistoria,  Fiscalização e Recebimento de Obras Civis  e serviços contratados pela Administração Municipal,
designada pela Portaria 5.880/21, composta por  Gláucio Martins de Souza – Engenheiro Civil,  Mary das
Graças Gregório – Gerente de Regulação Urbanística e Fiscalização,  Neurivan Gonçalves de Aguilar –
Gerente Superior de Arquitetura e Projetos,  Paulo Henrique de Souza Dornas – Gerente de Fiscalização e
Acompanhamento  de  Obras  e  Priscila  de  Souza Gomes  – Gerente  Superior  de  Obras,  Manutenções  e
Reparos.
5.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços serão registradas pela fiscalização em relatórios apropriados e notificadas à contratada.
5.4. A contratada deverá assegurar à Comissão/servidor designado para fiscalização o livre acesso a todas as
suas dependências,  equipamentos e pessoal,  fornecendo,  quando solicitado,  todos os dados e elementos
referentes aos serviços objeto do contrato.
5.5. A contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública.
5.6. Qualquer despesa para regularização ou autuação fica a cargo da contratada.
5.7. A execução dos serviços será conforme discriminado no Edital,  no Termo de Referência,  Planilha de
Custos/Especificações  Técnicas,  Cronograma  Físico-Financeiro,  demais  Anexos  e  no  Contrato,  e  terá  o
acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Saúde e/ou Regulação Urbana.
5.8. A Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria Municipal de Regulação Urbana fiscalizará e inspecionará
os serviços, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte,
quando estes não atenderem às especificações.
5.9. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de entrega,
salvo expressa concordância da Secretaria Municipal de Saúde. 
5.10. O responsável  pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços,  terá poderes,  dentre outros,  para
notificar a contratada, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas
no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar inaceitáveis,
sem aumento de despesas para o Município.
5.11. A  ausência  de  comunicação  por  parte  da  comissão/servidor  designado  para  acompanhamento  e
fiscalização dos serviços, referente a irregularidades ou falhas, não exime a contratada das responsabilidades
determinadas no contrato, no Edital e seus anexos.
5.12. Correrão por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação de qualquer
serviço, no todo ou em parte.
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5.13. Concluído o objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de
15 (quinze) dias, conforme art. 41, inciso I, alínea a, do Decreto Municipal nº 8.195/2023, após inspeção e se
reconhecido  o  integral  cumprimento  das  obrigações  contratuais  e  a  fiel  observância  das  especificações,
projetos e detalhes técnicos pertinentes.
5.14. O  recebimento  provisório  não  isenta  a  contratada  das  responsabilidades  decorrentes  de  defeito  na
execução, nem de sua obrigação pela conservação e proteção dos serviços realizados, tudo sem ônus para o
contratante.
5.15. O Município de Itaúna/MG rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento, se em desacordo
com  o  contrato,  podendo,  entretanto,  recebê-lo,  com  abatimento  no  preço  que  couber,  desde  que  lhe
convenha.
5.16.  O recebimento definitivo do serviço será formalizado mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 90 (noventa) dias a partir do recebimento provisório, conforme art. 41, inciso I, alínea b, do
Decreto Municipal nº 8.195/2023, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados
no recebimento provisório, observando-se ao que dispõe o art. 119 da lei nº 14.133/2021.
5.17.  O recebimento provisório  ou definitivo  do objeto  não exclui  a  responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.18. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
5.19. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva  pela  solidez  e  pela  segurança dos  materiais  e  dos  serviços  executados  e  pela
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de
vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela
reconstrução ou pela substituição necessárias. 
5.20. A contratada enviará a medição referente a cada etapa estipulada no Cronograma Físico-Financeiro para
conferência da Comissão de Fiscalização de Obras/Serviços, que por sua vez deverá emitir laudo e planilha da
referida medição. A liberação da emissão da Nota Fiscal dos serviços medidos somente será permitida quando
a etapa medida estiver devidamente concluída.
5.21. Em hipótese alguma será recebida Nota Fiscal com data anterior à emissão do laudo de medição liberado
pela Comissão de Fiscalização de Obras/Serviços.
5.22. Os serviços serão medidos conforme unidades especificadas na planilha constante no Anexo I do Edital.
5.23. A Secretaria Municipal de Finanças procederá à liberação dos valores referentes às etapas medidas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1. DA CONTRATADA:
6.1.1. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT
para a execução do objeto deste contrato e demais documentos exigidos para a sua execução.
6.1.2. Efetuar os serviços/obras dentro das especificações e/ou condições constantes neste contrato, no Termo
de Referência, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-financeiro e nos demais anexos do Edital.
6.1.3. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato sem prévia anuência e autorização da
Administração.
6.1.4. Aceitar  a  Fiscalização do Município,  através de seus servidores/técnicos ou por  terceiros,  por  este
constituído.
6.1.5. Arcar com os custos de todos os materiais necessários à execução dos serviços, cujos valores deverão
estar inclusos no preço total da proposta, incluindo taxas necessárias a aprovação de projetos, quando for
exigência.
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6.1.6. O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte do contratante não isentará a contratada de
suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados.
6.1.7. Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
execução do objeto do Termo de Referência e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento
junto aos órgãos próprios para execução dos serviços contratados.
6.1.8. Comunicar  ao  Município,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os
esclarecimentos necessários.
6.1.9. Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos e maquinários
apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para execução
dos trabalhos.
6.1.10. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como,
remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil
pela obra/serviço e por danos contra terceiros.
6.1.11. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços durante o
prazo contratual.
6.1.12. Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e para o pessoal que
estiver em serviço.
6.1.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.
6.1.14. No ato da assinatura do contrato, para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da
Instrução Normativa nº 1234/12 da Receita Federal do Brasil, a contratada deverá apresentar ao contratante
declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida IN, conforme o caso, em
2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, nos termos dos Anexos VI, VII e VIII do Edital.
6.1.14.1. Qualquer alteração das condições de enquadramento legal deve ser informada pela contratada.
6.1.15. Assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da convocação da Administração, podendo
ser  prorrogado uma vez por  igual  período,  nos termos do artigo 90 da Lei  nº  14.133/21,  quando houver
Contrato.

6.2. DO CONTRATANTE:
6.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e notificar a contratada, por escrito, sobre a ocorrência
de eventuais falhas ou imperfeições, ou o descumprimento de normas aqui fixadas, durante a realização das
obras e serviços, fixando prazo para sua correção.
6.2.2. O acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços ocorrerão através de membros designados pela
Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria Municipal de Regulação Urbana, devendo ser emitido laudo de
medição ao final de cada etapa da prestação de serviços para fins de pagamento.
6.2.3. A fiscalização exercida pelo contratante não exime a contratada das responsabilidades administrativas,
cíveis ou criminais, em decorrências da execução dos serviços, perante a Administração Pública ou terceiros.
6.2.4. Aplicar  penalidades à contratada,  nos termos da cláusula décima deste contrato,  quando ocorrer  a
execução dos serviços em desacordo com as condições nele estabelecidas.
6.2.5. Proceder  ao recebimento provisório  e,  não havendo mais  pendências,  ao recebimento definitivo da
obra/serviço, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização/Servidor designado pela
Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 140, inciso I.
6.2.6. Liberação do local para execução do serviço.
6.2.7. Realizar os pagamentos nos termos da cláusula oitava deste contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS
7.1. A contratada será remunerada pela prestação dos serviços de acordo o preço da sua proposta/planilha de
custos.
7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Os serviços efetivamente executados serão pagos em até 10 (dez) dias úteis após aprovada a medição no
prazo e forma estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro e/ou Anexos do Edital e após a apresentação da
Nota Fiscal devidamente aceita pela Secretaria requisitante ou pelo órgão responsável pelo recebimento.
8.1.1. A medição será realizada por comissão/servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde e/ou
Secretaria Municipal de Regulação Urbana.
8.1.2. Os serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição.
8.1.3. A contratada deverá encaminhar o laudo de medição, na forma estabelecida na  Cláusula Sexta deste
contrato, em 3 (três) vias ao responsável pela fiscalização das obras/serviços.
8.2. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a emissão dos
boletins de medição, deverá o fiscal expugná-los por escrito, dentro do prazo máximo 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data do recebimento do documento.
8.3.  Eventual  ajuste  que  se  fizer  necessário  será  feito  no  Boletim  de  Memória  de  Medição  da  medição
subsequente.
8.4. O pagamento referente à medição será efetuado após a entrega da Nota Fiscal respectiva, na forma legal.
8.5. Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Contratada em seu Município sede ou em
outra localidade se a legislação assim exigir.
8.5.1. Caso o Município sede da empresa não disponha do Sistema de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, a
Contratada deverá enviar declaração própria informando esta condição, juntamente à Nota Fiscal;
8.5.2. Esta condição poderá ser verificada pela Contratante junto ao Município sede e caso seja verificada a
não veracidade da declaração, a nota fiscal deverá ser substituída pela Nota Eletrônica.
8.6. Não será aceita a apresentação de Cupom Fiscal em substituição à Nota Fiscal/boleto.
8.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no inciso I do artigo 158 da Constitui-
ção Federal, que alcança todos os rendimentos pagos a qualquer título pela Administração Pública Municipal,
conforme Decreto Municipal n° 8.199/2023 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e
alterações.
8.8. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir os documentos fiscais/boletos indican-
do a alíquota correspondente, em observância às regras dispostas na Instrução Normativa nº 1.234/12 da Re-
ceita Federal do Brasil e suas alterações, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos e entidades do Po-
der Executivo deste Município.
8.8.1. As notas fiscais emitidas em desacordo com o previsto no item anterior, caso não possam ser substituí-
das ou retificadas, para fins exclusivos de indicar a retenção por meio de Carta de Correção, igualmente incor-
rerão na retenção do Imposto de Renda, na forma prevista no Decreto Municipal 8.199/2023.
8.9. Acompanhada das faturas, deverá ser apresentada a ART-CREA ou RTT-CAU.
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8.9.1. Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e
FGTS)  de  todos  os  empregados  alocados  na  execução  dos  serviços/obra  objeto  da  Licitação,  ficando  o
pagamento das medições condicionado à apresentação destas guias.
8.10. No caso do faturamento por meio de boleto, este deve discriminar os valores a serem retidos, bem como
constar o valor líquido, ou devem ter formato editável.
8.11. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos
daquela para com a Administração Municipal, mediante prévio aviso.
8.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006,  ou nas demais hipóteses elencadas no artigo 4º da Instrução Normativa nº 1.234/12, não sofrerá a re-
tenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
8.12.1. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que a contratada regularmente optante pelo Simples Nacional faz jus ao tratamento tributário favorecido previs-
to na Lei Complementar, juntamente à Nota Fiscal/boleto apresentado.
8.13. Para as hipóteses de não retenção, no ato da assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar à
Contratante declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da Instrução Normativa
nº 1.234/2012, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal.
8.13.1. As pessoas jurídicas amparadas por isenção devem informar, por meio de observação, essa condição
nos documentos fiscais emitidos ao longo da execução contratual, inclusive o enquadramento legal.
8.13.2. Qualquer alteração das condições de enquadramento legal ocorrida durante a execução contratual
deve ser informada pela Contratada. 
8.14. Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  por  processo  legal,  através  de  depósito  bancário,  após
recebimento  provisório  do  objeto  licitado  nas  condições  exigidas  e  apresentação  dos  documentos  fiscais
devidos.
8.15. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
8.16. Despesas com deslocamento de profissionais da contratada  ou de seus representantes serão de sua
exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A  contratada,  no  ato  de  assinatura  deste  contrato,  efetuará  garantia  no  valor  de  R$
_________(__________) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o
artigo 96, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21.
9.2. O valor caucionado responderá pelas multas aplicadas à contratada, podendo a garantia ser retida para
satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou
culposa da contratada, no curso de vigência do contrato.
9.3. Não ocorrendo o  disposto  no subitem anterior,  a  garantia  prestada pela  contratada será liberada ou
restituída após o recebimento definitivo dos serviços, mediante seu requerimento.
9.4. A garantia poderá ser reforçada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada, em caso
de eventual prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1. Pelo cometimento de infração administrativa, a Administração Municipal de Itaúna/MG poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar o que dispõem os artigos 155 a 163 da Lei Federal no 14.133/21. 
10.2. A Contratada poderá sofrer, também pelo descumprimento das Cláusulas do presente instrumento, as
seguintes sanções:
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10.2.1.  NOTIFICAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES:  Cada  irregularidade  apontada  pela  fiscalização  da
Administração será informada à contratada e deverá conter o tipo de irregularidade e demais informações
pertinentes,  sendo convertidas em multas  as  notificações de irregularidades cujas  justificativas  não forem
aceitas pelo contratante.
10.2.2. ADVERTÊNCIA:  serão  consideradas  advertências  os  ofícios  expedidos  pela  Administração  ainda
devendo ser assinados pelo Secretário Municipal da Secretaria Requisitante, com a identificação de tratar-se
de  “ADVERTÊNCIA”.  Pela  recusa  do  recebimento,  o  protocolo  será  suprido  pela  assinatura  de  duas
testemunhas.
10.2.3.  MULTA: A contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, além das hipóteses previstas no art.
155 da Lei Federal 14.133/21, calculada sobre o valor global da contratação, conforme percentuais a seguir:
a.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato,
por ocorrência.
a.2) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível extinção contratual.
a.3) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a Contratada, injustificadamente, desistir
do Contrato ou der causa à sua extinção, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando
o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir
o percentual da multa a ser aplicada.
b) O valor  das multas aplicadas,  após regular  processo administrativo,  será descontado dos pagamentos
devidos pelo Município.
c) Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de
03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
d) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, com a
penalidade de multa, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
e) As  multas  e  penalidades  previstas  neste  contrato  não  têm  caráter  compensatório,  sendo  que  o  seu
pagamento  não  exime  a  contratada  da  responsabilidade  pela  reparação  de  eventuais  danos,  perdas  ou
prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
f)  Serão  considerados  motivos  de  força  maior  para  isenção  de  multa  devidamente  comprovados  e
comunicados ao contratante:
f.1) greve generalizada dos empregados da contratada;
f.2)  acidente  que  implique  em  retardamento  na  execução  do  objeto  contratado  sem  culpa  por  parte  da
Contratada;
f.3) calamidade pública.
10.2.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a  Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
10.2.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar.
10.2.5.1. Esta sanção impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
10.2.6. Será  admitida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  desde  que
cumpridas as exigências dispostas no art. 163 da Lei Federal 14.133/21.
10.2.7. As  penalidades  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  em que  seja  assegurado  à
Contratada o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
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10.2.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.2.9.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente  no prazo estabelecido pela  Administração,  caracterizará  o  descumprimento total  da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta (quando exigida) em favor
do órgão ou entidade promotora da licitação. 
10.2.10. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RISCOS:
11.1. Fica a cargo da contratada todos os riscos de eventuais perdas e danos relativos a materiais, propriedade
física, acidentes pessoais e/ou morte que ocorrerem durante a execução do contrato e aditivos que porventura
vierem a ser firmados em consequência de tal execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1. Constituirão motivos para a extinção do contrato:
12.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de suas cláusulas.
12.1.2. A decretação de falência da contratada.
12.1.3. A dissolução da sociedade jurídica.
12.1.4.  A alteração social  ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execução do contrato.
12.1.5. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento.
12.1.6. Demais hipóteses previstas nos artigos 137 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, com as consequências
indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
13.1.  Os valores apresentados pela contratada serão fixos e irreajustáveis, salvo desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devidamente requerido e comprovado.
13.2. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços.
13.3. Por se tratar de licitação cujo regime de execução é empreitada por preço global, deverão ser observadas
as considerações previstas no item 11 do Termo de Referência no caso de eventual celebração de termo
aditivo (Anexo I do Edital).
13.4. Havendo alteração contratual que implique em prorrogação do prazo estabelecido além do período de 01
(um) ano, os preços poderão ser reajustados, por apostilamento, com base no INPC – Índice Nacional de
Preços  ao  Consumidor  –  vigente  à  época,  com  data-base  vinculada  à  data  do  orçamento  estimado,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.5. Os preços reajustados permanecerão inalterados pelo prazo de 01 (um) ano.
13.6.  O reajuste poderá ser solicitado mediante Processo Administrativo dirigido à Secretaria Municipal de
Administração e será apostilado ao Contrato nos termos do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/21.
13.7. O valor do reajuste será analisado pela Administração que poderá solicitar junto a Secretaria Municipal de
Finanças e/ou Procuradoria-Geral do Município Pareceres Técnicos e/ou Jurídicos sobre os índices e reajustes
solicitados pela Contratada.
13.8. Não poderá haver interrupção dos serviços durante o prazo de análise da solicitação de reajuste.
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13.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
13.10. Em caso de reequilíbrio a Contratada deverá protocolar o requerimento junto aos documentos compro-
batórios da imprevisibilidade que causou o desequilíbrio, planilhas de custos, notas fiscais e outros documentos
que justifiquem o pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E / OU PRORROGAÇÃO
14.1.  O  presente  contrato  poderá  sofrer  alterações  na  ocorrência  de  algum  dos  motivos  elencados  nos
Capítulos V e VII do Título III, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL
15.1. Ao presente contrato é dado o valor global de R$ _________ (__________________________).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As  despesas  decorrentes  deste  contrato  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação  orçamentária:
10.02.2.248.3.3.90.39.99.00.00.00 ficha  213/2024,  específica da Secretaria Municipal de Saúde, ou daquela
que vier a substituí-la no exercício seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –   DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO:  
17.1. As condições resolutivas deste contrato são:
a) O integral cumprimento de seu objeto pelas partes;
b) O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe a Lei n.º 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Fica estabelecido que quaisquer débitos da contratada junto ao contratante serão compensados com os
pagamentos a serem feitos por este, caso os débitos estejam vencidos nos dias em que forem realizados tais
pagamentos.
18.2.  A contratante providenciará a publicação deste instrumento nos termos e condições previstos na Lei
Federal nº 14.133/21.
18.3. A contratada se obriga a respeitar a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD)
e as diretrizes, padrões técnicos e boas práticas a serem determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção.
18.4. Será  permitida  a  subcontratação  parcial  do  objeto  deste  contrato,  conforme  item 6.7  do  Termo de
Referência (Anexo I do Edital).
18.4.1. O contratado apresentará  à  Administração documentação que comprove a  capacidade técnica  do
subcontratado, que será avaliada pela Secretaria Municipal de Saúde e juntada aos autos.
18.4.2. Será  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os  dirigentes  desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão  ou  entidade  contratante  ou  com  agente  público  que  desempenhe  função  na  licitação  ou  atue  na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Itaúna/MG para  dirimir  as  eventuais  dúvidas  ou  demandas  que
surgirem na execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor,
para que produza os devidos fins jurídicos.

Itaúna/MG, __ de _________ de ______.

Fernando Meira de Faria
Secretário Municipal de Saúde

Contratada
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ANEXO   IV  
CONCORRÊNCIA Nº 012/2024

ATESTADO DE VISTORIA PRÉVIA E DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE
REALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

(Nome/razão  social)  _____________,  inscrita  no  CNPJ  n°__________,  por  seu  representante  legal,  Sr.
__________, CPF ________________, declara que realizou a vistoria prévia e conhece o local e as condições
de  realização  da  obra  ou  serviço  objeto  do  Processo  licitatório  nº  ________  Pregão/Concorrência  nº
__________. 
Confirmamos  que  a  licitante  tomou  conhecimento pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser
contratado e  está  ciente  das  reais  condições  de  execução  dos  serviços,  bem  como  foram  coletadas
informações  de  todos  os  dados  e  elementos  necessários  à  perfeita  elaboração  da  proposta  comercial,
declarando ainda ter pleno conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes para a execução do
objeto da Concorrência/Pregão em epígrafe. 

___________________________(Local e Data).

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA
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ANEXO   V  
CONCORRÊNCIA Nº 012/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO   DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO A SER  
CONTRATADO  (  quando a vistoria for substituída)  

(Nome/razão social)  _____________,  inscrita  no CNPJ n°__________,  declara  que conhece o  local  e  as
condições de realização da obra ou serviço objeto da Concorrência nº 012/2024. 
Confirmamos que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento pleno das condições e peculiaridades do
objeto  a  ser  contratado e  está  ciente  das  reais  condições  de  execução  dos  serviços,  bem como  foram
coletadas  informações  de  todos  os  dados  e  elementos  necessários  à  perfeita  elaboração  da  proposta
comercial, declarando ainda ter pleno conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes para a
execução do objeto da Concorrência em epígrafe. 

(Local e Data).

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE

NOME DA EMPRESA
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ANEXO   VI  
CONCORRÊNCIA Nº   012/2024  

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234/2012 (REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244,

DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças, 

A (NOME DA EMPRESA) ________________________, com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob
o nº....... DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, que não está sujeita à retenção, na fonte, do
IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo: 
I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO: 
1. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal,
por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. 
2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do
fornecimento do bem (doc. Anexo).
II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal,
por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os
requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido
certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os
requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009. 
O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de
1996,  que:  a)  é  representante legal  da entidade e assume o compromisso de informar,  imediatamente,  à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação
acima declarada; b) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais
foram instituídas. 

Local e data..................................................... 

Assinatura do Responsável

Débora Correia Fonseca
OAB/MG 209.352 – MAT. 113.997-5
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 Pref. Mun. de Itaúna
 Fls. nº: _________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração
__________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO   VII  
CONCORRÊNCIA Nº   012/2024  

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ART. 4º
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº

1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)  E  pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1663, de 07 de outubro de
2016)

Ilmo. Sr. Secretário de Finanças, 

A (NOME DA EMPRESA) ________________________, com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob
o nº....... DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, para fins de não incidência na fonte do IR, da
CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter .................................................,  a que se
refere o art 15 da Lei nº9.532, de 10 de dezembro de 1997. Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente: 
a) é entidade sem fins lucrativos; 
b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam; 
c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados; 
d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais; 
e)  mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 
e h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.
II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade
na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará,
com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária,
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e
ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

Local e data.....................................................

Assinatura do Responsável

Débora Correia Fonseca
OAB/MG 209.352 – MAT. 113.997-5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Boulevard, nº 153 – 2º andar, 3º Pavimento, Bairro Boulevard Lago Sul – Itaúna/MG CEP 35.680-760
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 Pref. Mun. de Itaúna
 Fls. nº: _________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração
__________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO   VIII  
CONCORRÊNCIA Nº   012/2024  

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 
4º (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

Ilmo. Sr. Secretário de Finanças, 

A (NOME DA EMPRESA) ________________________, com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob
o nº....... DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita  Federal  do  Brasil  e  à  pessoa  jurídica  pagadora,  imediatamente,  eventual  desenquadramento  da
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto
no  art.  32  da  Lei  nº  9.430,  de  1996,  o  sujeitará,  com as  demais  pessoas  que  para  ela  concorrem,  às
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990).

 Local e data..................................................... 

Assinatura do Responsável

Débora Correia Fonseca
OAB/MG 209.352 – MAT. 113.997-5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Boulevard, nº 153 – 2º andar, 3º Pavimento, Bairro Boulevard Lago Sul – Itaúna/MG CEP 35.680-760
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

TERMO DE
REFERÊNCIA

PCIP CEMO DR. OUVÍDIO/SEDE SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

ITAÚNA – MG

OUTUBRO / 2024



1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Solicitação: _________/2024

1.2. Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Saúde.

2. OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviço de execução de Projeto de

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado/Sede

Secretaria Municipal de Saúde na Av. Manoel da Custódia, 1111 – Vila Nazaré, Itaúna – MG,

CEP: 35680-403, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

A obra objeto desta contratação é caracterizado como comum de engenharia, pois

apresenta padrões  de  desempenho  e  qualidade  objetivamente  definidos  por  meio  de

especificações usuais do mercado.

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto licitado será efetivada mediante formalização de contrato e

em conformidade com a legislação pertinente e fundamentada nos conceitos e diretrizes

estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, referência n°213/2024.

Os serviços que compõem o processo de contratação estão descritos na

Planilha Orçamentária em anexo e agrupados conforme tabela abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO

01 Casa de Máquinas

02 Mudanças de Layout

03

Execução PCIP CEMO DR. Ovíd io  -
(Hidrantes/Ext in tores/Sina l izações/Guarda  corpo/Corr imões

e demais i tens que compõem o pro je to aprovado
PRJ2024020677)  (exceto const rução c iv i l  da casa de

máquinas).

04 Limpeza f inal  da obra

Tabela - Descrição dos serviços a serem contratados. Fonte: Autor, 2024.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
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Com esta contratação, a Prefeitura Municipal de Itaúna Minas Gerais, pretende alcançar

um ambiente de trabalho e prestação de serviços ao público geral com maior segurança,

atendendo  as  normas  e  legislações  de  proteção  e  combate  a  incêndio,  e  de  forma  a

proporcionar o bem-estar dos funcionários e usuários da edificação.

O prédio atualmente não atende a todas as normas de segurança e não possui o Auto

de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, precisando ser adequado com urgência.

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é o documento emitido pelo Corpo de

Bombeiros  do  Estado  de  Minas  Gerais  (4º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  –  Itaúna  /  1ª

Companhia  BM—10º  BBM) certificando  que,  durante  a  vistoria,  a  edificação  possuía  as

condições  de  segurança  contra  incêndios  previstos  pela  legislação  e  constantes  no

processo.

Há  Inquérito  Civil  expedido  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,

objetivando a adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio da edificação do

CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado/Sede Secretaria Municipal de Saúde na Av. Manoel da

Custódia, 1111 – Vila Nazaré, Itaúna – MG, CEP: 35680-403.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O objeto  em questão é a  contratação de empresa para  a execução/manutenção do

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico da edificação do CEMO Dr. Ovídio

Nogueira Machado/Sede Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e exigências

estabelecidas neste instrumento. 

Componentes a serem fornecidos / executados:

 Execução da casa de máquinas: Contemplando toda sua execução desde a parte

estrutural, até a instalação elétrica.

 Mudança de Layout: Conforme estabelecido na planilha orçamentária.

 Placas  fotoluminescente:  Conforme  estabelecido  na  IT-15  Sinalização  de

Emergência, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

  Recarga e fornecimento de Extintores:  Seguir  os requisitos da NBR 12693:2021

Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

 Hidrantes e mangotinhos: Conforme estabelecido na IT-17 Sistema de Hidrantes e

Mangotinhos para Combate a Incêndio,  conforme especificado em projeto/planilha

orçamentaria.

  Iluminação: Conforme estabelecido na IT-13 Iluminação de Emergência, conforme

especificado em projeto/planilha orçamentaria.
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 Modificação  escada:  Conforme estabelecido  na  IT-08  Saídas  de  Emergência  em

Edificações, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

  Alarme  de  Incêndio:  Conforme  estabelecido  na  IT-14  Sistemas  de  Detecção  e

Alarme de Incêndio, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

 Limpeza  Final  de  Obra:  Conforme  o  quantitativo  estabelecido  na  planilha

orçamentária.

Após  a  execução  dos  itens  citados  acima  a  edificação  CEMO Dr.  Ovídio  Nogueira

Machado/Sede Secretaria Municipal de Saúde estará apta a receber a vistoria do Corpo de

Bombeiro a fim de receber o AVCB,  garantindo a segurança da estrutura e público que

frequenta o local.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de uma empresa de execução de Projetos e Combate a Incêndio e

Pânico  requer  uma  abordagem  criteriosa  para  garantir  a  qualidade  do  serviço  com

resultados satisfatórios para a instituição.

A seguir, estão descritos alguns requisitos importantes que devem ser considerados

para a contratação:

6.1. Quanto à Classificação do Objeto e Forma de Contratação

O  objeto  em  questão  trata-se  de  uma  contratação  de  empresa  para  a

execução/manutenção do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do CEMO

Dr.  Ovídio  Nogueira  Machado/Sede  Secretaria  Municipal  de  Saúde que  deverá  ser

executada de  forma indireta,  com a forma de contratação pelo menor  preço global  em

regime de empreitada por preço global,  que atribui  a empresa contratada, vencedora da

licitação,  contratar  pessoal,  adquirir  o  material  e,  se  permitido, subcontratar os demais

serviços necessários à execução do PCIP, seguindo as especificações do projeto e normas

do Corpo de Bombeiros.

6.2. Quanto ao Prazo de Vigência da Contratação

O prazo de vigência da contratação será  de  acordo  com  o  cronograma  físico-

financeiro, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei n°14.133/2021.
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O prazo proposto será prorrogado somente mediante solicitação formal e escrita da

contratada e justificada pela interrupção ocorrida motivada por causas independentes de

sua vontade, devidamente aceita pela Administração. 

6.3. Quanto à Qualificação da Contratada

A contratada para a execução da obra deve, necessariamente, ser empresa no ramo

de execução/manutenção de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP),

com comprovada capacidade técnico- operacional (para a gestão da mão de obra exigida) e

técnico-profissional, comprovadas por: atestado de categoria técnica em obra semelhante

de mesma complexidade, conforme especificado no item 11.1.1 Exigências da Habilitação –

Qualificação  Técnica;  e  indicação  de  responsável técnico  pela  obra,  comprovando  sua

qualificação técnico-profissional para o desempenho dessa função. 

6.4. Quanto à Mão de Obra Empregada

A execução  deste  serviço  exigirá  profissionais  capacitados  para  o  emprego  das

técnicas de instalação e execução e o adequado manejo dos equipamentos e materiais a

serem  utilizados  nos  diferentes  processos  e  etapas  garantindo  os  procedimentos

necessários  para  que  o  serviço  supramencionado  aconteça  de  forma  segura  para  o

trabalhador.

6.5. Quanto aos Materiais Necessários

Além  dos  equipamentos,  maquinário  e  ferramentas  necessários  à  execução  do

serviço, a contratada deverá arcar com a limpeza do local para a realização do mesmo. A

contratada  se  responsabilizará  também  pela  geração  dos  resíduos  sólidos,  devendo

proporcionar o descarte correto do material, não se admitindo o não descarte ou o descarte

incorreto que não atenda a NBR 15133:2004.

6.6. Quanto a Vistoria Prévia do Local

A  avaliação  prévia  do  local  de  execução  dos  serviços  é  imprescindível  para  o

conhecimento  pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser  contratado,  sendo
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assegurado  ao interessado  o  direito  de realização  de vistoria  prévia,  acompanhado por

servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 15:00h.

Serão disponibilizados datas e horários diferentes aos interessados em realizar  a

vistoria prévia.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições

e peculiaridades  da  contratação.  O modelo  desta  declaração  encontra-se  anexo  a  este

documento.

A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de

desconhecimento  das  instalações,  dúvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer  detalhes  do

local  da  prestação  do  serviço,  devendo  o  contratado  assumir  os  ônus  dos  serviços

decorrentes.

 Contato para agendamento da Vistoria: 37 3249 9626;

 Servidor Responsável: Neurivan Gonçalves de Aguilar.

6.7. Quanto a Subcontratação

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese

de serviço secundário que não integre a essência do objeto,  desde que expressamente

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do

Contratado.

Os  serviços  subcontratados  não  poderão  exceder  o  limite  de  25%  do  objeto

contratado.  Isso  significa  que,  mesmo  nos  casos  permitidos  de  subcontratação,  a

quantidade de serviços terceirizados não pode ultrapassar 1/4 do escopo total do contrato.

6.8. Quanto ao Seguro-Garantia

Conforme estabelecido pela Lei n°14.133/21, artigo 98, fica determinada a exigência

de contratação de seguro-garantia, referente a 5% do valor contratado, para assegurar o

cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelo  contratado  no  âmbito  deste  contrato.  O

seguro-garantia  será  utilizado  como forma de  garantia  para  resguardar  a  administração

pública  de  eventuais  inadimplências  ou  descumprimentos  contratuais  por  parte  do

contratado.
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A contratação do seguro-garantia  deverá ser  efetuada na assinatura do contrato,

sendo obrigatória a apresentação da apólice ou documento equivalente que comprove a sua

efetivação.

6.9. Quanto ao Vínculo empregatício

A presente prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6.10.Quanto as Normativas

Todos os serviços a serem executados pela Contratada deverão ser conduzidos em

conformidade  com  as  presentes  especificações  e  deverão,  ainda,  ser  observadas  as

Normas Técnicas pertinentes a prestação do serviço e as legislações federais e municipais,

sendo elas:

 Lei n° 14.133/21 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

 Decreto  n°7.983/813  –  Estabelece  regras  e  critérios  para  elaboração  do

orçamento  de  referência  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  contratados  e

executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências;

 NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

 Lei 14.130 de 19/12/2001 – Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico

no Estado e dá outras providências;

 Decreto 48.028 de 28/08/2020 – Altera o Decreto nº 47.998, de 1º de julho de

2020, que regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

 Atender as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros MG;

 NBR 15133 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes

 Lei  n°  6.514  do  Ministério  do  Trabalho  Proteger  à  Integridade  física  do

trabalhador;
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 Portaria MTE n°3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas

Regulamentadoras;

 Normas das concessionárias locais de serviços: Vigilância Sanitária, entre outros;

 Legislações Municipais: Plano Diretor, Código de Obras, entre outros;

 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema: CREA, CAU, CONFEA, entre

outros;

 Normas das concessionárias de redes de infraestrutura locais:  CEMIG, SAAE,

entre outros.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Os serviços licitados deverão ser executados na  Sede  da  Policlínica  Dr.  Ovídio

Nogueira Machado na Av. Manoel da Custódia, 1111 – Vila Nazaré, Itaúna – MG, CEP: 35680-

403.

A contratada terá um prazo máximo de 3 (três) dias para o imediato início da

execução dos serviços,  após  a  data da  assinatura  da  Ordem  de  Serviço  emitida pela

Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser encerrada conforme os prazos estipulados no

Cronograma Físico-Financeiro em anexo, assim como os desembolsos previstos.

Acompanhado da execução dos serviços e instalações deverá ser registrada ART

(Anotação  de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou RTT (Registro de

Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, de todos os serviços correlatos contidos neste

Termo de Referência.

A prestação do serviço ocorrerá de  segunda  a  sexta-feira, de 7:00h às 16:00h,

exceto em ocasiões específicas e autorizadas pela Administração.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá

convocar o representante da empresa contratada para uma reunião inicial de apresentação

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano

complementar de  execução da  contratada, quando  houver,  do  método de  aferição dos

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
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O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas e as normas da Lei n° 14.133/21 e do Decreto Municipal n° 8.195/23, sendo cada

parte responsável pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o

cronograma de execução  será  prorrogado automaticamente  pelo  tempo correspondente,

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre a Administração e a Contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica

para esse fim.

A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de

providências que devam ser cumpridas de imediato.

9. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Comissão

Permanente de Acompanhamento, Vistoria, Fiscalização e Recebimento de Obras

Civis e  serviços  contratados  pela  Administração  Municipal,  composta  por  Gláucio

Martins de Souza (Engenheiro Civil),  Mary das Graças Gregório (Gerente de Regulação

Urbanística e Fiscalização), Neurivan Gonçalves de Aguilar (Gerente Superior de Arquitetura

e Projetos), Paulo Henrique de Souza Dornas (Gerente de Fiscalização e Acompanhamento

de Obras), e Priscila  de  Souza  Gomes  (Gerente  Superior  de  Obras,  Manutenções  e

Reparos), conforme Portaria n°5880/21 e do art. 117 da Lei n°14.133/21.

A Comissão de Fiscalização acompanhará a execução do contrato para que sejam

cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administração.

9.1. Preposto

9.1.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da

prestação dos serviços,  indicando no instrumento os poderes e deveres em

relação à execução do objeto contratado;

9.2. Fiscalização Técnica 
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9.2.1. A Comissão de Fiscalização do contrato anotará no histórico de gerenciamento

do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a

descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos

observados;

9.2.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a Comissão de Fiscalização

do  contrato  emitirá  notificação  para  a  correção  da  execução  do  contrato,

determinando prazo para a correção;

9.2.3. A Comissão de Fiscalização do contrato informará ao gestor do contrato, em

tempo hábil,  a  situação que demandar  decisão ou adoção  de medidas  que

ultrapassem  sua  competência,  para  que  adote  as  medidas  necessárias  e

saneadoras, se for o caso;

9.2.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar  a execução do contrato nas

datas aprazadas, a Comissão de Fiscalização do contrato comunicará o fato

imediatamente à Administração;

9.2.5. A  Comissão  de  Fiscalização  do  contrato  comunicará  à  Administração,  em

tempo hábil,  o  término  do  contrato  sob  sua  responsabilidade,  com vistas  à

renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

9.2.6. A  Fiscalização  Técnica  será  feita  pela  Comissão Permanente de

Acompanhamento, Vistoria, Fiscalização e Recebimento de Obras Civis e

serviços contratados pela Administração Municipal.

9.3. Fiscalização Administrativa

9.3.1.  O Fiscal Administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de

habilitação  da  Contratada,  acompanhará  o  empenho,  o  pagamento,  as

garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos de aditivos,

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

9.3.2. Caso  ocorra  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  o  Fiscal

Administrativo  do contrato  atuará  tempestivamente  na solução do problema,

reportando  a  Administração  do  contrato  para  que  tome  as  providências

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
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9.3.3. O responsável pela Fiscalização Administrativa será o Sr. Neurivan Gonçalves

de Aguilar, Gerente Superior de Regulação Urbana – matrícula n°108.944-7 e o

Sr.  Victor  Diniz  Santos Chefe de Setor Planejamento e Governo – matrícula

n°115.442-2.

9.4. Gestão do Contrato

9.4.1. O  Gestor  do  Contrato  coordenará  a  atualização  do  processo  de

acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  contendo  todos  os  registros

formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da

ordem  de  serviço,  do  registro  de  ocorrências,  das  alterações  e  das

prorrogações  contratuais,  elaborando  relatório  com  vistas  à  verificação  da

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade

da administração;

9.4.2. O Gestor  do Contrato  acompanhará os  registros realizados  pelos  fiscais  do

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas

que ultrapassarem a sua competência; 

9.4.3. O  Gestor  do  Contrato  acompanhará  a  manutenção  das  condições  de

habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento

da despesa no relatório de riscos eventuais;

9.4.4. O Gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada

pelos  fiscais  técnico  e  administrativo  quanto  ao  cumprimento  de obrigações

assumidas pela Contratada,  com menção ao seu desempenho na execução

contratual,  baseado  nos indicadores  objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a

eventuais  penalidades aplicadas,  devendo constar  do cadastro  de atesto de

cumprimento de obrigações;

9.4.5. O Gestor do Contrato tomará providências  para a formalização de processo

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/21, ou pelo

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
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9.4.6. O Gestor do Contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

9.4.7. O responsável pela Gestão do contrato será o Sr.  Fernando Meira de Faria,

Secretário Municipal de Saúde – matrícula n°108.793-2.

10. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

10.1.Recebimento

10.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária,  com a nota

fiscal  e  a  nota  de  empenho,  pelo  responsável  pelo  acompanhamento  e

fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência;

10.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados,  no todo ou em parte, inclusive antes do

recebimento  provisório,  quando  em  desacordo  com  as  especificações

constantes no Termo de Referência, devendo ser reparados/corrigidos no prazo

estipulado pela Comissão de Fiscalização, a contar da data de notificação da

Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

10.1.3. O recebimento provisório será de 15 dias e o recebimento definitivo ocorrerá no

prazo de 90 dias,  a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de

cobrança  equivalente  pela  Administração,  após  a  verificação  da  correta

execução do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado que

comprove o atendimento das exigências contratuais;

a) O  prazo  para  recebimento  definitivo  poderá  ser  excepcionalmente

prorrogado,  de  forma  justificada,  quando  houver  necessidade  de

diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais; 

10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela

solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execução do contrato.

10.2.Liquidação
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10.2.1. Recebida a nota fiscal,  correrá o prazo de 10 (dez)  dias  úteis  para fins  de

liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período;

10.2.2. Para fins de liquidação,  o setor competente deverá verificar  se a nota fiscal

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento,

tais como: 

a) O prazo de validade;

b) A data de emissão; 

c) Os dados do contrato e do órgão contratante;

d) O valor a pagar; e

e) Eventual destaque do valor de tenções tributárias cabíveis. 

10.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie

as  medidas  saneadoras,  reiniciando-se  o  prazo  após  a  comprovação  da

regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

10.2.4. A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser

obrigatoriamente acompanhado da comprovação de regularidade fiscal;

10.3.Prazo e Forma de Pagamento

10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após aprovada

a medição no prazo e forma estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro

e/ou Anexos do Edital  e  após a apresentação da Nota Fiscal  devidamente

aceita  pela  Secretaria  requisitante  ou  pelo  órgão  responsável  pelo

recebimento;

10.3.2. O pagamento  será  realizado  por  meio  de  ordem bancária,  para  crédito  em

banco, agência e conta-corrente indicados pelo Contratado;

10.3.3. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na

legislação aplicável;
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10.3.4. Independente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  quando  houver,

serão retidos  na fonte,  quando da realização do pagamento,  os percentuais

estabelecidos na legislação vigente;

10.3.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,

de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei

Complementar. 

10.4.Medições e Contra-medições

As  medições  e  contra-medições  serão  realizadas  respeitando  os  serviços

executados no período, e principalmente ao cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.

A determinação da elaboração destes documentos será alinhada entre as partes no início da

execução dos serviços. Ela deverá ser solicitada com antecedência, sendo o prazo mínimo

para produção dos laudos de medições, por parte Comissão de Fiscalização, de 10 dias

úteis.

Os  Laudos  de  Medições  serão  confeccionados  a  partir  dos  documentos

apresentados pela Contratada, estes que serão submetidos à aprovação pela Comissão de

Fiscalização, sendo eles: 

a) Planilha descritiva dos serviços executados com memória de cálculo;

b) Relatório Fotográfico referente aos serviços executados.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de Licitação,

na modalidade Concorrência, sob forma Eletrônica, com adoção do critério de julgamento

pelo Menor Preço. 

A utilização do critério de julgamento é por Menor Preço Global  por se tratar  da

opção mais vantajosa para a Administração,  uma vez que se trata de um sistema mais

simples, que gera economia de custos, transparência e estímulo à concorrência.

Por se tratar de licitação cujo regime de execução é empreitada por preço global, não

será admitida a celebração de termo aditivo de valor que não ultrapasse 3% (três por cento),
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do valor global do contrato, devendo este percentual ser suportado pela contratada, pois

refere-se  à  variação  ordinária  na  planilha  orçamentária,  nos  termos  dos  Acórdãos  nº

1.977/13  e  734/18  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  em  observância  ao  princípio  da

segurança jurídica.

A licitante vencedora deverá concordar com a adequação de projeto que integrará o

Termo de Referência desta licitação, sendo que as alterações contratuais sob a alegação de

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais

e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 3%

(três por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para a verificação

do limite previsto no artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos termos do artigo 13,

inciso II do Decreto Federal nº 7.983/13.

Somente será paga a integralidade de um aditivo  caso ocorra a necessidade de

inclusão de serviços não previstos na planilha orçamentária inicial e requeridos oficialmente

pela Comissão de Acompanhamento de Obras e pela secretaria requisitante.

11.1.1.Exigências de Habilitação - Qualificação Técnica:  

a) Somente  serão aceitos  atestados ou certidões  que atendam as formalidades

expressas no art. 67 da Lei Federal nº 14.133/21. 

b) Não  serão  considerados  os  atestados/certidões  decorrentes  da  execução  de

serviços  em  regime  de  “subcontratação”  que  não  tenham  sido  formalmente

emitidos pelo órgão contratante. 

c) Comprovação  de  registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente

(CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de

Arquitetura  e  Urbanismo),  tanto  da  empresa  quanto  do(s)  responsável(eis)

técnico(s);

d) Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: mediante a apresentação de

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da

equipe  técnica  que  participarão  da  obra,  que  demonstre  a  Anotação  de

Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica –

RTT,  relativo  à  execução  de  serviços  de  características  semelhantes  ao  ora

licitado;

e) Comprovação da empresa ganhadora de aptidão para prestação de serviços

similares  de  complexidade  tecnológica  e  operacional  equivalente  ou  superior
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com o  objeto  desta  contratação,  por  meio  da  apresentação  de  certidões  ou

atestados,  emitidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado,

atendendo ao quantitativo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens de

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme tabela a seguir: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
QUANTIDADE
TOTAL (100%)

COMPROVAÇÃO
(25%)

Item 1 – Execução PCIP (100,00%) 3.770,28m 942,57m

 Item 01 – Execução PCIP

A justificativa  da escolha  deve-se ao fato  deste item representar  a  totalidade  do

serviço a ser contratado. Desta forma, não necessita de serviços complementares.

f)  A exigência estabelecida neste item mostra-se arrazoada e proporcional, não sendo

fator de restrição indevida à competitividade, e visa apenas garantir a segurança do

futuro contrato, pois viabilizará a contratação de empresa qualificada para prestar o

serviço licitado,  considerando  a sua importância  para o  atendimento  ao interesse

público na medida em que prima pela gestão responsável e eficiente dos recursos

públicos. Assim, o Município busca se precaver no que tange à perfeita execução dos

serviços, observando-se,  contudo,  a razoabilidade e proporcionalidade,  sem impor

restrição indevida aos interessados em participar do certame. 

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 402.248,50 (quatrocentos e dois mil,

duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme Planilha Orçamentária

anexa a este Termo de Referência. 

Para elaboração da Planilha Orçamentária, foi considerado o preço médio entre três

empresas do ramo para estabelecer um custo médio próximo ao valor real dos objetos a

serem executados e serviços complementares que deverão ser executados paralelamente

aos objetos supramencionados.

Com relação aos custos diretos da Administração Local, observa-se os parâmetros

do Acórdão n°2.622/2013 – Plenário do TCU e utiliza como referência os limites do Quartil

Médio em razão das peculiaridades do objeto licitado.
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13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos

específicos constantes no orçamento vigente do município.

A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após

aprovação  da  Lei  Orçamentária  respectiva  e  liberação  dos  créditos  correspondentes,

mediante apostilamento.

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

14.1.Obrigações da Contratada 

14.1.1. A Contratada se responsabilizará por todas as despesas referentes a mão de

obra, transportes e fretes;

14.1.2. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos

serviços,  pagando  os  emolumentos  prescritos  por  lei  e  observando  as  leis,

regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer

formalidades  e  o  pagamento,  à  sua  custa,  das  multas  porventura  impostas

pelas autoridades, pertinentes à prestação dos serviços da Contratada;

14.1.3. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer

outra  informação  acerca  das  atividades  objeto  do  contrato,  sem  prévia

autorização da Contratante;

14.1.4. A  Contratada  e  seus  empregados  deverão  manter  sigilo  absoluto  sobre

informações,  dados  e  documentos  provenientes  dos  serviços  realizados  e,

também, das demais informações internas da Contratante, a que tiver acesso e

conhecimento;

14.1.5. A  Contratada  deverá  disponibilizar  todas  as  ferramentas,  máquinas  e

equipamentos  necessários  à  plena  e  perfeita  execução  de  todo  o  serviço

contratado e outras que se façam necessárias de acordo com a especificidade

do  serviço.  Todos  os  equipamentos  empregados  deverão  estar  em

conformidade com as normas correlatas, garantir a produtividade e a eficiência

nos serviços e em condições satisfatórias de segurança;
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14.1.6. É de inteira responsabilidade da Contratada a guarda e vigilância dos materiais

e ferramentas armazenados no local da obra;

14.1.7. Manter Sinalização de Segurança nos locais de execução da obra objeto da

presente licitação, objetivando evitar acidentes com transeuntes, avocando para

si toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das normas atinentes à

segurança,  higiene  e  medicina  no  trabalho,  isentando  a  Administração  de

qualquer responsabilidade;

14.1.8. É de inteira responsabilidade da Contratada a reconstituição de todos os danos

e  avarias  causados  aos  serviços  já  realizados  de  viação,  urbanização,

edificação  e  redes  elétricas,  de  cabeamento  estruturado,  de  abastecimento

d’água, esgotamento sanitário, drenagem ou outras;

14.1.9. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu

estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los;

14.1.10.Alocar  profissionais  devidamente  capacitados  e  habilitados  para  os  serviços

contratados,  devidamente  uniformizados,  em  número  compatível  com  a

natureza e cronograma da obra;

14.1.11.Paralisar,  por determinação da Contratante, qualquer  serviço que não esteja

sendo  executado  de  acordo  com  a  boa  técnica  ou  que  ponha  em  risco  a

segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

14.1.12.Comunicar  à Contratante,  no prazo de 48 (quarenta e oito)  horas,  qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local da obra;

14.1.13.Executar  limpeza  geral,  ao  final  da  execução  dos  serviços  da  construção,

devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e

uso,  sem  instalações  provisórias  e  livres  de  entulho  ou  quaisquer  outros

elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades;

14.1.14.Implementar  rigorosa  gerência  de  contrato  com  observância  a  todas  as

disposições de serviços constantes deste Termo de Referência.

14.1.15.Possuir o cadastramento da obra na plataforma eletrônica do governo federal e

emissão do CNO – Cadastro Nacional de Obras. O CNO tem como objetivo

centralizar  os  dados  relativos  às  obras  públicas,  proporcionando  maior

transparência,  eficiência e fiscalização na execução dos empreendimentos e

destinada à gestão e controle  das informações referentes às obras públicas
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executadas  em  todo  o  território  nacional.  Dessa  forma,  o  contratado  fica

obrigado a realizar o cadastramento da obra no Cadastro Nacional de Obras,

fornecendo  todas  as  informações  e  documentos  exigidos  pelo  sistema,  de

acordo com as diretrizes e prazos estabelecidos pelos órgãos competentes. A

inscrição da obra de construção civil deverá ser efetuada no prazo de 30 (trinta)

dias, contados do início das suas atividades.

Estão dispensados da inscrição no CNO:

I  –  Os  serviços  de  construção  civil,  tais  como  os  destacados  no  Anexo  VII  da

Instrução Normativa da Receita  Federal  do Brasil  nº 971/2009,  com a expressão

"(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de contratação;

II – A construção sem mão de obra remunerada, de acordo com o disposto no inciso

I do art. 370 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971/2009;

III – A reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso V do art. 322 da IN

RFB nº 971/2009.

14.2.Obrigações do Contratante

14.2.1. Manter preposto ou comissão, formalmente designado pela Administração, para

fiscalizar o contrato;

14.2.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas

condições e preços estabelecidos;

14.2.3. Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada

na execução dos serviços;

14.2.4. Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  materiais  que  não  atenderem  as

especificações;

14.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a

ser solicitados pela Contratada;

14.2.6. Proporcionar  à  Contratada  as  facilidades  necessárias,  a  fim  de  que  possa

desempenhar normalmente o objeto do contrato;

14.2.7. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e

prazos estabelecidos no edital;
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14.2.8. Fornecer  Atestados  de  Capacidade  Técnica  quando  solicitado,  desde  que

atendidas às obrigações contratuais.

15. ANÁLISE  DOS  RISCOS  QUE  POSSAM  COMPROMETER  O  SUCESSO  DA

LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento,  organização e

controle  dos  recursos  relacionados  aos  riscos  que  possam comprometer  o  sucesso  da

contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para

a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

LEGENDA DO NÍVEL DE 
RISCO PROBABILIDADE

Muito Baixo

1
MUITO
BAIXA

2
BAIXA

3
MÉDIA

4
ALTA

5
MUITO
ALTA

Baixo
Médio
Alto
Muito Ato

IM
P

A
C

T
O

1
MUITO BAIXO

1 2 3 4 5

2
BAIXO 

2 4 6 8 10

3
MÉDIO

3 6 9 12 15

4
ALTO

4 8 12 16 20

5
MUITO ALTO

5 10 15 20 25

Tabela 1- Matriz de cálculo de Risco, sendo muito baixo: 1 a 3; baixo: >4 a 6; médio: >7 a 12; alto:
>13 a 20; muito alto: <21 a 25;

15.1.Mapa de Risco

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos identificados e classificados

neste  documento,  considerando  a  fase  de  planejamento  da  contratação,  seleção  do

fornecedor e também a de gestão e execução do objeto. 
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FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: Especificação deficiente da demanda.

Consequências: Inexistência de planejamento e desconhecimento da solução. 

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

3 – Média 4 – Alto 12 – Médio

Ações Preventivas: Verificar se o objeto foi especificado 

adequadamente, contemplando unidade de medidas, locais de execução,

quantidade e prazos.

Responsável: Setor 

de Desenvolvimento 

dos Projetos e Setor 

Requisitante.Ações de Contingências: Capacitação dos requerentes da demanda e 

planejamento das ações com antecedência.

Risco 02: Termo de Referência deficiente e inadequado.

Consequências: Licitação fracassada, deserta, ou contratação e execução deficiente. 

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

2 – Baixo 4 – Alto 8 – Médio

Ações Preventivas: Elaborar adequadamente o Termo de Referência 

conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão 

deste, no setor competente.

Responsável: Setor 

de Desenvolvimento 

dos Projetos.

Ações de Contingências: Realizar novo Termo de Referência.

Risco 03: Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar os serviços.

Consequências: Prejuízo ao atendimento das necessidades do setor público e danos ao erário. 

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

2 – Baixa 5 – Muito Alto 10 – Médio

Ações Preventivas: Exigir, no ato da licitação, Atestados de Capacidade 

Técnico Operacional e Profissional da empresa.

Responsável: 

Comissão de 

Fiscalização de Obra e

Setor de Licitações.

Ações de Contingências: Realizar notificações à empresa com relação 

a execução dos serviços e caso não haja melhora na execução, rescindir 

o contrato com a empresa.

Tabela 2- Mapa de Risco: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

FASE 2: GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01: Desconhecimento dos termos da contratação.

Consequências: Falta de orientação para a correta aplicação dos termos contratuais. 

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

2 – Baixa 4 – Alto 8 – Médio
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Ações Preventivas: Estabelecer rotinas de comunicação com a empresa 

vencedora, realizando um primeiro encontro para esclarecimento de todos os 

termos do contrato.

Responsável: 

Comissão de 

Fiscalização de Obra e

Setor de Contratos.Ações de Contingências: Realizar notificações à empresa com relação ao 

descumprimento dos termos e solicitar as correções necessárias.

Risco 02: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o que foi contratado.

Consequências: Prejuízo ao atendimento das necessidades do setor público e danos ao erário.

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

2 – Baixa 5 – Muito Alto 10 – Médio

Ações Preventivas: Elaboração de Termo de Referência com especificações

técnicas adequadas. Realizar fiscalização periódica do contrato e da 

execução dos serviços.

Responsável: 

Comissão de 

Fiscalização de Obras, 

Setor de Contratos e 

Setor Requisitante.

Ações de Contingências: Realizar notificações à empresa relacionado a 

execução dos serviços e aplicar sansões e penalidades previstas no contrato.

Risco 03: Atraso na conclusão dos serviços.

Consequências: Prejuízo ao atendimento das necessidades do setor público e danos ao erário. 

Deficiência na prestação dos serviços propostos.

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

4 – Alta 4 – Alto 16 – Alto

Ações Preventivas: Realizar fiscalização periódica do contrato e da 

execução dos serviços.

Responsável: 

Comissão de 

Fiscalização de Obras, 

Setor de Contratos e 

Setor Requisitante.

Ações de Contingências: Realizar notificações à empresa relacionado ao 

prazo de execução dos serviços e aplicar sansões e penalidades previstas no

contrato.

Risco 04: Não recomposição de mão-de-obra ausente.

Consequências: Prejuízo ao atendimento das necessidades do setor público e danos ao erário. 

Deficiência na prestação dos serviços propostos. 

Análise do Risco
Probabilidade Impactos Nível de Risco

2- Baixa 4 – Alto 8 – Médio

Ações Preventivas: Realizar fiscalização periódica do contrato e da 

execução dos serviços, com atenção especial ao número de funcionários 

presentes na obra.

Responsável: 

Comissão de 

Fiscalização de Obras, 

Setor de Contratos e 

Setor Requisitante.

Ações de Contingências: Realizar notificações à empresa relacionado a 

ausência da mão-de-obra e aplicar sansões e penalidades previstas no 

contrato.

Tabela 3- Mapa de Risco: Gestão e Execução do objeto

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Prefeitura Municipal de Itaúna – Secretaria Municipal de Regulação Urbana                (V.1/2024 – 04.09.2024)
Av. Boulevard, n°153, Bairro Boulevard – Itaúna, MG – CEP 35680-760                                Página 22 de 23



O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  caracterizará  a

inadimplência  do  Contratado,  sujeitando-o  às  penalidades  previstas  no  Decreto  Municipal

n°8.195/2023, e Lei n°14.133/2021 sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

17. CONTATOS

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas através do telefone: (37) 3249-9626, ou e-

mail: projetos@itauna.mg.gov.br, ou ainda de forma presencial no endereço Avenida Boulevard,

n°153, Bairro Boulevard, Itaúna-MG – Secretaria Municipal de Regulação Urbana.

18. ANEXOS

 Projeto PCIP;

 Quantitativo dos materiais;

 Planilha Orçamentária;

 Memória de Cálculo;

 Composição BDI; 

 Cronograma Físico-Financeiro;

Itaúna, 02 de outubro de 2024.

                                 ___________________________________________

Otávio Henrique Vilela de Melo

Secretário Adjunto de Regulação Urbana – Matrícula 115.514-

Thiago Moreira Araújo Nogueira

Secretário Municipal de Regulação Urbana – Matrícula 115.135-8

Prefeitura Municipal de Itaúna – Secretaria Municipal de Regulação Urbana                (V.1/2024 – 04.09.2024)
Av. Boulevard, n°153, Bairro Boulevard – Itaúna, MG – CEP 35680-760                                Página 23 de 23



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

ATESTADO DE VISTORIA PRÉVIA E DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

(Nome/razão social) _____________, inscrita no CNPJ n°__________, por seu representante legal,
Sr. __________, CPF ________________, declara que realizou a vistoria prévia e conhece o local e
as  condições  de  realização  da  obra  ou  serviço  objeto  do  Processo  licitatório  nº  ________
Pregão/Concorrência nº __________. 
Confirmamos que a licitante tomou conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a
ser  contratado e  está  ciente  das  reais  condições  de  execução  dos  serviços,  bem  como  foram
coletadas informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta
comercial, declarando ainda ter pleno conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes
para a execução do objeto da Concorrência/Pregão em epígrafe. 

___________________________(Local e Data).

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO   DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DO  
OBJETO A SER CONTRATADO (quando a licitante optar por não realizar a visita técnica 

(Nome/razão social) _____________, inscrita no CNPJ n°__________, por seu RESPONSÁVEL
TÉCNICO, Sr. _______________________, CPF ____________, declara que conhece o local e as
condições  de  realização  da  obra  ou  serviço  objeto  do  Processo  licitatório  nº  ________
Pregão/Concorrência nº __________.
Confirmamos  que  o  quadro  técnico  da  empresa  tomou  conhecimento pleno  das  condições  e
peculiaridades do objeto a ser contratado e está ciente das reais condições de execução dos serviços,
bem como foram coletadas  informações  de  todos  os  dados  e  elementos  necessários  à  perfeita
elaboração da proposta comercial, declarando ainda ter pleno conhecimento das condições e grau de
dificuldade existentes para a execução do objeto da Concorrência/Pregão em epígrafe. 

___________________________(Local e Data).

________________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE 

NOME DA EMPRESA



Re: PCIP CEMO Dr. Ovídio - Solicitação 253/24
De Neurivan Gonçalves <projetos@itauna.mg.gov.br>
Para Angélica Oficial Adm. <angelica.campos@itauna.mg.gov.br>
Data 2024-12-04 12:50
Prioridade Alta

Em 04/12/2024 08:07, Angélica Oficial Adm. escreveu:

Neurivan, bom dia!

Com relação a contratação de empresa para prestação de serviços de execução de projeto PCIP do Cemo Dr. Ovídio Nogueira Machado, favor
informar:

A quantidade de 3.770,28m informada no quadro de parcelas de maior relevância no subitem 11.1.1, alínea "e" do termo de referência
corresponde a que?

Neste mesmo quadro (parcelas de maior relevância) foi feito referência ao item 1 como execução PCIP, porém na planilha orçamentária a
execução PCIP é o item 3, favor esclarecer.

No aguardo para conclusão do edital.

Att.,

Prezada,
Boa Tarde!

Em relação a suas dúvidas, a quantidade de 3.770,28m corresponde à área construída da edificação (1° Pavimento do CEMO Dr. Ovídio - Antiga
Policlínica); e em relação ao quadro de parcelas de maior relevância, o item 1 faz referência ao item 3 dos itens da planilha orçamentária.

Encontramo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer posteriores dúvidas.

Atenciosamente,
-- 
Neurivan Gonçalves
Gerente Superior de Arquitetura e Projetos | Arquiteto e Urbanista
Prefeitura Municipal de Itaúna - Secretaria de Regulação Urbana
Gerência Superior de Arquitetura e Projetos



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

CNPJ: 18.309.724/0001-87 

 Avenida Boulevard  - Boulevard Lago Sul - Itaúna / MG
(37)99100-7278 / victordinizsantos06@gmail.com 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PCIP - Pol. Dr. Ovídio 22,43%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 CASA DE MAQUINAS 29.461,64 7,32 %

 1.1 FUNDAÇÃO 4.674,03 1,16 %

 1.1.1  96523 SINAPI m³ 5,36 90,99 111,39 597,05 0,15 %

 1.1.2  ED-51122 SETOP m² 3,57 10,03 12,27 43,80 0,01 %

 1.1.3  96619 SINAPI m² 3,57 41,49 50,79 181,32 0,05 %

 1.1.4  104918 SINAPI KG 30,2 13,67 16,73 505,24 0,13 %

 1.1.5  104919 SINAPI KG 17,4 12,15 14,87 258,73 0,06 %

 1.1.6  104920 SINAPI KG 15,9 10,28 12,58 200,02 0,05 %

 1.1.7  104916 SINAPI KG 7,2 16,19 19,82 142,70 0,04 %

 1.1.8  96541 SINAPI m² 6,91 174,75 213,94 1.478,32 0,37 %

 1.1.9  94971 SINAPI m³ 1,2 528,88 647,50 777,00 0,19 %

 1.1.10  ED-51133 SETOP m³ 1,2 24,14 29,55 35,46 0,01 %

 1.1.11  ED-51097 SETOP m³ 4,82 69,61 85,22 410,76 0,10 %

SINAPI - 07/2024 - Minas 
Gerais
SETOP - 04/2024 - Minas 
Gerais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Valor Unit 
com BDI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO MANUAL
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 1.1.12  ED-51125 SETOP m³ 0,54 66,00 80,80 43,63 0,01 %

 1.2 CINTAMENTO 1.705,84 0,42 %

 1.2.1  96523 SINAPI m³ 0,53 90,99 111,39 59,03 0,01 %

 1.2.2  ED-51122 SETOP m² 1 10,03 12,27 12,27 0,00 %

 1.2.3  ED-51125 SETOP m³ 0,53 66,00 80,80 42,82 0,01 %

 1.2.4  96619 SINAPI m² 1,76 41,49 50,79 89,39 0,02 %

 1.2.5  96536 SINAPI m² 6,73 65,68 80,41 541,15 0,13 %

 1.2.6  104918 SINAPI KG 26,3 13,67 16,73 439,99 0,11 %

 1.2.7  104916 SINAPI KG 9,9 16,19 19,82 196,21 0,05 %

 1.2.8  94971 SINAPI m³ 0,48 528,88 647,50 310,80 0,08 %

 1.2.9  ED-51133 SETOP m³ 0,48 24,14 29,55 14,18 0,00 %

 1.3 LAJES SOBRE SOLO 2.015,81 0,50 %

 1.3.1  ED-51122 SETOP m² 9,9 10,03 12,27 121,47 0,03 %

 1.3.2  ED-49813 SETOP m³ 0,5 200,81 245,85 122,92 0,03 %

 1.3.3  ED-50600 SETOP m² 9,9 3,02 3,69 36,53 0,01 %

 1.3.4  97086 SINAPI m² 1,26 138,89 170,04 214,25 0,05 %

 1.3.5  92770 SINAPI KG 43,5 11,27 13,79 599,86 0,15 %

 1.3.6  94971 SINAPI m³ 1,36 528,88 647,50 880,60 0,22 %

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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 1.3.7  ED-51133 SETOP m³ 1,36 24,14 29,55 40,18 0,01 %

 1.4 PILARES 1.587,43 0,39 %

 1.4.1  92763 SINAPI KG 41,9 8,75 10,71 448,74 0,11 %

 1.4.2  92759 SINAPI KG 10,3 13,56 16,60 170,98 0,04 %

 1.4.3  92439 SINAPI m² 8,8 50,74 62,12 546,65 0,14 %

 1.4.4  94971 SINAPI m³ 0,42 528,88 647,50 271,95 0,07 %

 1.4.5  103670 SINAPI m³ 0,42 290,00 355,04 149,11 0,04 %

 1.5 VIGAS 1.491,89 0,37 %

 1.5.1  92479 SINAPI m² 6,16 66,75 81,72 503,39 0,13 %

 1.5.2  92761 SINAPI KG 23,8 11,77 14,41 342,95 0,09 %

 1.5.3  92759 SINAPI KG 9,9 13,56 16,60 164,34 0,04 %

 1.5.4  94971 SINAPI m³ 0,48 528,88 647,50 310,80 0,08 %

 1.5.5  103670 SINAPI m³ 0,48 290,00 355,04 170,41 0,04 %

 1.6 LAJE 5.774,08 1,44 %

 1.6.1  92530 SINAPI m² 14,99 35,56 43,53 652,51 0,16 %

 1.6.2  92769 SINAPI KG 16,7 12,11 14,82 247,49 0,06 %

 1.6.3  92768 SINAPI KG 51,8 13,02 15,94 825,69 0,21 %

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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 1.6.4  94971 SINAPI m³ 1,34 528,88 647,50 867,65 0,22 %

 1.6.5  103670 SINAPI m³ 1,34 290,00 355,04 475,75 0,12 %

 1.6.6  98557 SINAPI m² 30,22 43,74 53,55 1.618,28 0,40 %

 1.6.7  87765 SINAPI m² 15,11 58,75 71,92 1.086,71 0,27 %

 1.7 ALVENARIA E PINTURA 2.964,62 0,74 %

 1.7.1  ED-48195 SETOP m² 20,51 74,60 91,33 1.873,17 0,47 %

 1.7.2  ED-50514 SETOP m² 45,12 7,02 8,59 387,58 0,10 %

 1.7.3  88489 SINAPI m² 45,12 12,75 15,60 703,87 0,17 %

 1.8 PORTAS E JANELAS 3.494,41 0,87 %

 1.8.1  ED-50985 SETOP m² 2,84 525,08 642,85 1.825,69 0,45 %

 1.8.2  ED-50960 SETOP m² 1,6 640,64 784,33 1.254,92 0,31 %

 1.8.3  ED-50491 SETOP m² 8,88 38,07 46,60 413,80 0,10 %

 1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.753,53 1,43 %

 1.9.1  92984 SINAPI M 150 27,44 33,59 5.038,50 1,25 %

 1.9.2  97667 SINAPI M 50 8,95 10,95 547,50 0,14 %

 1.9.3  93673 SINAPI UN 1 136,84 167,53 167,53 0,04 %

 2 MUDANÇAS LAYOUT 11.369,88 2,83 %

 2.1  97644 SINAPI m² 13,65 9,32 11,41 155,74 0,04 %

 2.2  97622 SINAPI m³ 0,9 54,77 67,05 60,34 0,02 %

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM 
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE CADEADO E 
PINTURA

FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 2.3  91338 SINAPI m² 4,62 859,61 1.052,42 4.862,18 1,21 %

 2.4  100702 SINAPI m² 4,62 477,61 584,73 2.701,45 0,67 %

 2.5  104790 SINAPI m³ 0,38 112,53 137,77 52,35 0,01 %

 2.6  ED-50846 SETOP m³ 0,33 2.385,04 2.920,00 963,60 0,24 %

 2.7  88315 SINAPI H 40 27,91 34,17 1.366,80 0,34 %

 2.8  88251 SINAPI H 40 22,55 27,60 1.104,00 0,27 %

 2.9  ED-51125 SETOP m³ 1,28 66,00 80,80 103,42 0,03 %

 3 EXECUÇÃO PCIP 351.735,17 87,44 %

 3.1 Próprio UN 1 351.735,17 351.735,17 351.735,17 87,44 %

 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 9.681,81 2,41 %

 4.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1666,49 3,96 4,84 8.065,81 2,01 %

 4.2  ED-51125 SETOP m³ 20 66,00 80,80 1.616,00 0,40 %

Total sem BDI 393.008,72

Total do BDI 9.239,78

Total Geral 402.248,50

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA INVERTER A 
ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS)
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA 
INVERTER A ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS)

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

 PCIP 
CEMO DR. 

Ovídio 

Execução PCIP CEMO DR. Ovídio - (Hidrantes/Extintores/Sinalizações/Guarda 
corpo/Corrimões e demais itens que compõem o projeto aprovado 
PRJ2024020677) (exceto construção civil da casa de maquinas)

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA
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Obra

PCIP - Pol. Dr. Ovídio

Memória de Cálculo
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 CASA DE MAQUINAS

 1.1 FUNDAÇÃO

 1.1.1 m³ 5,36  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.2 m² 3,57  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.3 m² 3,57  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.4 KG 30,2  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.5 KG 17,4  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.6 KG 15,9  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.7 KG 7,2  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.8 m² 6,91  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.9 m³ 1,2  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.10 m³ 1,2  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.11 m³ 4,82  = Conforme projeto estrutural.

 1.1.12 m³ 0,54  = Conforme projeto estrutural.

 1.2 CINTAMENTO

 1.2.1 m³ 0,53  = Conforme projeto estrutural.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO MANUAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
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 1.2.2 m² 1,0  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.3 m³ 0,53  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.4 m² 1,76  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.5 m² 6,73  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.6 KG 26,3  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.7 KG 9,9  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.8 m³ 0,48  = Conforme projeto estrutural.

 1.2.9 m³ 0,48  = Conforme projeto estrutural.

 1.3 LAJES SOBRE SOLO

 1.3.1 m² 9,9  = 3,3 x 3 = 9,9m²

 1.3.2 m³ 0,5  = Conforme projeto estrutural.

 1.3.3 m² 9,9  = 3,3 x 3 = 9,9m²

 1.3.4 m² 1,26

 1.3.5 KG 43,5  = Conforme projeto estrutural.

 1.3.6 m³ 1,36  = Conforme projeto estrutural.

 1.3.7 m³ 1,36  = Conforme projeto estrutural.

 1.4 PILARES

 1.4.1 KG 41,9  = Conforme projeto estrutural.

 1.4.2 KG 10,3  = Conforme projeto estrutural.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

 = 3,3+3,0+3,3+3,0 = 12,60
12,60x0,1= 1,26m²

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
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 1.4.3 m² 8,8  = Conforme projeto estrutural.

 1.4.4 m³ 0,42  = Conforme projeto estrutural.

 1.4.5 m³ 0,42  = Conforme projeto estrutural.

 1.5 VIGAS

 1.5.1 m² 6,16  = Conforme projeto estrutural.

 1.5.2 KG 23,8  = Conforme projeto estrutural.

 1.5.3 KG 9,9  = Conforme projeto estrutural.

 1.5.4 m³ 0,48  = Conforme projeto estrutural.

 1.5.5 m³ 0,48  = Conforme projeto estrutural.

 1.6 LAJE

 1.6.1 m² 14,99  = Conforme projeto estrutural.

 1.6.2 KG 16,7  = Conforme projeto estrutural.

 1.6.3 KG 51,8  = Conforme projeto estrutural.

 1.6.4 m³ 1,34  = Conforme projeto estrutural.

 1.6.5 m³ 1,34  = Conforme projeto estrutural.

 1.6.6 m² 30,22

 1.6.7 m² 15,11  = 4,04 x 3,74= 15,11m²

 1.7 ALVENARIA E PINTURA

 1.7.1 m² 20,51

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

 = 4,04 x 3,74= 15,11m²
4 demãos 15,11m² x 2 = 30,22m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM 
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

 = 2,84+2,86+2,84+2,86-1,35(porta) = 10,05m
10,05 x 2,2 = 22,11m²
2,11m² - 1,60m²(janelas) = 20,51m²
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 1.7.2 m² 45,12  = 20,51m² x 2 x 10% = 45,12m²

 1.7.3 m² 45,12  = 20,51m² x 2 x 10% = 45,12m²

 1.8 PORTAS E JANELAS

 1.8.1 m² 2,84  = 1,35 x 2,10 = 2,84m²

 1.8.2 m² 1,6

 1.8.3 m² 8,88  = (2,84 x 2) + (0,4 x 2) = 8,88m²

 1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 1.9.1 M 150,0

 1.9.2 M 50,0  = Distância 50 metros

 1.9.3 UN 1,0  = Disjuntor para Conjunto Moto-Bomba

 2 MUDANÇAS LAYOUT

 2.1 m² 13,65

 2.2 m³ 0,9

 2.3 m² 4,62  = 2,20x2,1=4,62m²

 2.4 m² 4,62  = 2,20x2,1=4,62m²

 2.5 m³ 0,38  = 2,55x0,15=0,38m³

 2.6 m³ 0,33  = 2,22x0,15=0,33m³

 2.7 H 40,0

 2.8 H 40,0

 2.9 m³ 1,28  = 0,90+0,38 = 1,28m³

 3 EXECUÇÃO PCIP

 3.1 UN 1,0  = Execução conforme Projeto de PCIP aprovado no corpo de bombeiros.

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE CADEADO E 
PINTURA

FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

 = 0,4 x 1 = 0,4m²
4 unidades = 0,4m² x 4 = 1,6m²

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

 = 3 cabos x distância
3 x 50m = 150 m

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

 = 1,40x2,10=2,94m²
0,90x2,10=1,89m²
1,40x2,10=2,94m²
1,40x2,10=2,94m²
1,40x2,10=2,94m²
Total=13,65m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 = (1,30X3,50)-(0,90X2,10)=2,66m²
(2,2x2,1)-(1,4x2,10)=1,68m²
(2,2x2,1)-(1,4x2,10)=1,68m²
Total= 6,02 m²
6,02x0,15 = 0,90m³

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA INVERTER A 
ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS)

 = PARA INVERTER A ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS ESTIMATIVA DE 5 
DIAS DE SERVIÇO 5X8 = 40 HORAS

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA 
INVERTER A ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS)

 = PARA INVERTER A ABERTURA DE ALGUMAS PORTAS ESTIMATIVA DE 5 
DIAS DE SERVIÇO 5X8 = 40 HORAS

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

Execução PCIP CEMO DR. Ovídio - (Hidrantes/Extintores/Sinalizações/Guarda 
corpo/Corrimões e demais itens que compõem o projeto aprovado 
PRJ2024020677) (exceto construção civil da casa de maquinas)
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 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA

 4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.666,49  = Limpeza de corredores, rampas e escadas.

 4.2 m³ 20,0  = Estimativa de 4 caçambas cada uma com 5m³.

Total sem BDI 393.008,72

Total do BDI 9.239,78

Total Geral 402.248,50

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA
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QUANTITATICO PCIP POL. DR. OVÍDIO
PLACAS POL. DR. OVÍDIO 1ºPAV. SECRETARIA 2ºPAV. SECRETARIA TOTAL

P1 14 9 6 29
P4 1 1 2
S1 14 11 5 30
S2 14 12 7 33
S3 13 16 7 36
S6 2 2
S8 2 2
S9 2 2

S12 4 4 8
S17 3 3 6
E1 0
E2 0
E3 1 1
E5 12 7 2 21
E8 1 1 2

E10 9 5 3 17
E12 4 8 12
M1 4 1 5
M2 2 3 5
M7 5 2 7
A5 14 7 2 23

EXTINTOR PO,3A,40BC 15 7 5 27
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 72 38 28 138
CORRIMÃO (m) 1,58 34,10 91,65 127,33

5,14 143,22 148,36
TUBULAÇÃO HIDRANTE (m) 180,59 137,58 318,17
TE AÇO GALVANIZADO (1 ½’’) 5 3 8

2 1 3
LUVA AÇO GALVANIZADO (1 ½’’) 54

9 5 3 17
CENTRAL DE ALARME 1 1
HIDRANTE 9 5 3 17
HIDRANTE DE RECALQUE 1 1
MANGUEIRA 1X15 1 1 2
MANGUEIRA 2X15 7 4 3 14
MANGUEIRA 4X15 1 1 2

3 3

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO 
(m)

JOELHO AÇO GALVANIZADO 90° 
(1 ½’’)

ALARME / SIRENE / DETECTOR 
FUMAÇA

EXTINTOR PO,3A,40BC COM 
ABRIGO
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PCIP - Pol. Dr. Ovídio 22,43%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 CASA DE MAQUINAS

 2 MUDANÇAS LAYOUT

 3 EXECUÇÃO PCIP

 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Porcentagem 40,78% 21,83% 18,45% 18,93%

Custo 164.055,99 87.816,63 74.219,76 76.156,12

Porcentagem Acumulado 40,78% 62,62% 81,07% 100,0%

Custo Acumulado 164.055,99 251.872,62 326.092,38 402.248,50

SINAPI - 07/2024 - 
Minas Gerais
SETOP - 04/2024 - 
Minas Gerais

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

100,00%
29.461,64

60,00%
17.676,98

40,00%
11.784,66

100,00%
11.369,88

50,00%
5.684,94

50,00%
5.684,94

100,00%
351.735,17

40,00%
140.694,07

20,00%
70.347,03

20,00%
70.347,03

20,00%
70.347,03

100,00%
9.681,81

40,00%
3.872,72

60,00%
5.809,09
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SETOR

TÍTULO

LOCALIZAÇÃO

ÁREAS (m²) PARÂMETROS URBANÍSTICOS IDENTIFICAÇÃO

ZONA QUADRA LOTE ZONEAMENTO

-

LOTE

À DEMOLIR

EXISTENTE

TOTAL

USO

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ÁREA PERMEÁVEL

DESENHO

PRANCHA

INSTITUCIONAL

PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE MAQUINAS CEMO DR. OVÍDIO
PLANTA DE FORMAS / SAPATAS / VIGAS BALDRAME / LAJE SOBRE SOLO

DATA

01/03

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ITAÚNA

GERÊNCIA SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

GLÁUCIO MARTINS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA

54.027/D

NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR
GERENTE SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚNA

NEIDER MOREIRA DE FARIA

THIAGO MOREIRA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
PROPRIETÁRIO

ESCALA

INDICADAS

- - - -

-

-

--

- -

-

VICTOR DINIZ SANTOS

SETEMBRO / 2024

14 286 14

314

14 286 14

314

30
28

4
30

34
4

30
28

4
30

34
4

14
31

6
14

L1
h=15

V114x30

V3
14

x3
0

V2 14x30

V4
14

x3
0

Forma do pavimento Fundação
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x30 0 0
V2 14x30 0 0
V3 14x30 0 0
V4 14x30 0 0

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 0 375 137 300 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 0
P2 14x30 0 0
P3 14x30 0 0
P4 14x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

14x30
P3

14x30
P4

14x30
P2

14x30
P1

30 14 330

374

330 14 30

374

40
4

40
4

286

30
14

31
6

14
30

L101
h=10

V10114x30

V102 14x30

V1
04

14
x3

0

V1
03

14
x3

0
V1

05

14
x1

0

V1
06

14
x1

0

14x30
P1

14x30
P2

14x30
P3

14x30
P4

Forma do pavimento Cobertura
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V101 14x30 0 250
V102 14x30 0 250
V103 14x30 0 250
V104 14x30 0 250
V105 14x10 0 250
V106 14x10 0 250

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L101 Maciça 10 0 250 250 182 100 -
L102 Maciça 10 0 250 250 182 100 -
L103 Maciça 10 0 250 250 182 100 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 250
P2 14x30 0 250
P3 14x30 0 250
P4 14x30 0 250

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida

L102
h=10

L103
h=10 RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 4xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 75 3000
2 5.0 24 52 1248

CA50 3 8.0 40 94 3760
4 8.0 28 114 3192
5 10.0 16 160 2560
6 12.5 16 94 1504

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 69.5 30.2
10.0 25.6 17.4
12.5 15 15.9

CA60 5.0 42.5 7.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 63.5
CA60 7.2

Volume de concreto (C-25) = 1.20 m³
Área de forma = 6.91 m²

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

14

8

24

10 N1 ø5.0 C=75
8

24

2x3 N2 ø5.0 C=52

20
14

2
4 

N
5 

ø1
0.

0 
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=1
60

4 
N

6 
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2.
5 

C
=9

4

47

12
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10
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12
30

2x
3 

N
2 

c/
12

P1=P2=P3=P4
VI

ST
A 

H

VISTA B

0

-150

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S1=S2=S3=S4

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11 76 11
10 N3 ø8.0 c/10 C=94

11
96

11
7 

N
4 

ø8
.0

 c
/1

1 
C

=1
14

10
5

85

30

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

40

0

N3
N4

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 78 75 5850
CA50 2 8.0 4 308 1232

3 8.0 4 360 1440
4 8.0 10 338 3380

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 60.5 26.3
CA60 5.0 58.5 9.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 26.3
CA60 9.9

Volume de concreto (C-25) = 0.48 m³
Área de forma = 6.73 m²

P1 P2

14 286
14 x 30

14

286
20 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=308 (1c)

28 308 28

2 N3 ø8.0 C=360 (1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

20 N1 ø5.0 C=75

0

P4 P3

14 286
14 x 30

14

286
20 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=308 (1c)

28 308 28

2 N3 ø8.0 C=360 (1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

20 N1 ø5.0 C=75

0

P3 P1

30 284
14 x 30

30

284
19 N1 c/15

2 N4 ø8.0 C=338 (1c)

3 N4 ø8.0 C=338 (2ø1c+1ø2c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

19 N1 ø5.0 C=75

0

P2 P4

30 284
14 x 30

30

284
19 N1 c/15

2 N4 ø8.0 C=338 (1c)

3 N4 ø8.0 C=338 (2ø1c+1ø2c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

19 N1 ø5.0 C=75

0

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 16 308 4928
2 8.0 15 338 5070

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 100 43.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 43.5

Volume de concreto (C-25) = 1.36 m³
Área de forma = 9.08 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Fundação (Eixo X)
escala 1:50

16 N1 ø8.0 c/20 C=308

L1
h=15

Armação positiva das lajes do pavimento Fundação (Eixo Y)
escala 1:50

15
 N

2 
ø8

.0
 c

/2
0 

C
=3

38

L1
h=15



SETOR

TÍTULO

LOCALIZAÇÃO

ÁREAS (m²) PARÂMETROS URBANÍSTICOS IDENTIFICAÇÃO

ZONA QUADRA LOTE ZONEAMENTO

LOTE

À DEMOLIR

EXISTENTE

TOTAL

USO

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ÁREA PERMEÁVEL

DESENHO

PRANCHA

PILARES / LAJE / CORTE

DATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ITAÚNA

GERÊNCIA SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR
GERENTE SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚNA

NEIDER MOREIRA DE FARIA

THIAGO MOREIRA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
PROPRIETÁRIO

ESCALA

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 64 75 4800
2 5.0 24 52 1248

CA50 3 12.5 16 247 3952

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 39.5 41.9
CA60 5.0 60.5 10.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 41.9
CA60 10.3

Volume de concreto (C-25) = 0.42 m³
Área de forma = 8.80 m²

COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

14

8

24

16 N1 ø5.0 C=75

8

24

2x3 N2 ø5.0 C=52

24
7

4 
N

3 
ø1

2.
5 

C
=2

47

22
0

16
 N

1 
c/

14
30

2x
3 

N
2 

c/
14

P1=P2=P3=P4

FUNDAÇÃO - L1

VI
ST

A 
H

VISTA B

250

0

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

V101 V102 V103
V104

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 78 75 5850
CA50 2 8.0 4 308 1232

3 8.0 4 342 1368
4 8.0 4 338 1352
5 8.0 4 380 1520

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 54.7 23.8
CA60 5.0 58.5 9.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 23.8
CA60 9.9

Volume de concreto (C-25) = 0.48 m³
Área de forma = 6.16 m²

P1 P2

14 286
14 x 30

14

286
20 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=308 (1c)

19 308 19
2 N3 ø8.0 C=342 (1c)

ESC 1:50
V101

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

20 N1 ø5.0 C=75

250

P4 P3

14 286
14 x 30

14

286
20 N1 c/15

2 N2 ø8.0 C=308 (1c)

19 308 19
2 N3 ø8.0 C=342 (1c)

ESC 1:50
V102

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

20 N1 ø5.0 C=75

250

P3 P1

30 284
14 x 30

30

284
19 N1 c/15

2 N4 ø8.0 C=338 (1c)

23 338 23
2 N5 ø8.0 C=380 (1c)

ESC 1:50
V103

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

19 N1 ø5.0 C=75

250

P2 P4

30 284
14 x 30

30

284
19 N1 c/15

2 N4 ø8.0 C=338 (1c)

23 338 23
2 N5 ø8.0 C=380 (1c)

ESC 1:50
V104

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

8

24

19 N1 ø5.0 C=75

250

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 15 338 5070
2 5.0 23 VAR VAR
3 5.0 4 399 1596
4 5.0 4 39 156
5 5.0 2 87 174
6 5.0 13 77 1001
7 5.0 2 99 198

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 108.6 18.4
PESO TOTAL

(kg)

CA60 18.4

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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L101
h=10
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h=10
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

V101

V1

P2P1

V103 V104

V4V3

Fundação

0

Cobertura

25
0

250

Corte A-A
escala 1:50

-

INSTITUCIONAL

PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE MAQUINAS CEMO DR. OVÍDIO

02/03

INDICADAS

- - - -

-

-

--

- -

-

VICTOR DINIZ SANTOS

SETEMBRO / 2024

GLÁUCIO MARTINS DE SOUZA
CREA

54.027/D



SETOR

TÍTULO

LOCALIZAÇÃO

ÁREAS (m²) PARÂMETROS URBANÍSTICOS IDENTIFICAÇÃO

ZONA QUADRA LOTE ZONEAMENTO

LOTE

À DEMOLIR

EXISTENTE

TOTAL

USO

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ÁREA PERMEÁVEL

DESENHO

PRANCHA

LAJE

DATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ITAÚNA

GERÊNCIA SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR
GERENTE SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚNA

NEIDER MOREIRA DE FARIA

THIAGO MOREIRA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
PROPRIETÁRIO

ESCALA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 5 316 1580
2 5.0 5 330 1650
3 5.0 5 293 1465
4 5.0 5 300 1500
5 5.0 17 308 5236
6 5.0 38 VAR VAR
7 5.0 2 339 678
8 5.0 2 39 78
9 5.0 6 VAR VAR

10 5.0 2 325 650
11 5.0 2 25 50

CA50 12 6.3 33 93 3069
13 6.3 30 105 3150

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 62.2 16.7
CA60 5.0 197.1 33.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 16.7
CA60 33.4

Volume de concreto (C-25) = 1.34 m³
Área de forma = 14.99 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50

5 86 5
16 N12 c/20

N1
27.5

5 86 5
17 N12 c/20

N2
27.5

L101
h=10

L102
h=10

L103
h=10

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N12 5 N1 ø5.0 c/20 C=316
N12 5 N2 ø5.0 c/20 C=330

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50

5
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5
15
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/2

0 N
3

27
.5

5
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5
15
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13
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/2

0 N
4 27

.5
L101
h=10

L102
h=10

L103
h=10

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N13 5 N3 ø5.0 c/20 C=293
N13 5 N4 ø5.0 c/20 C=300

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50

17 N5 ø5.0 c/19 C=308
36

5
VAR

5
36

22 N6 ø5.0 c/19 C=VAR

2 N7 ø5.0 C=339

2 N8 ø5.0 C=39
36

5
VAR

5
366 N9 ø5.0 c/19 C=VAR

36
5

VAR
5

36

16 N6 ø5.0 c/19 C=VAR

2 N10 ø5.0 C=325

2 N11 ø5.0 C=25

L101
h=10

L102
h=10

L103
h=10

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

-

INSTITUCIONAL

PROJETO ESTRUTURAL - CASA DE MAQUINAS CEMO DR. OVÍDIO

03/03

INDICADAS

- - - -

-

-

--

- -

-

VICTOR DINIZ SANTOS

SETEMBRO / 2024

GLÁUCIO MARTINS DE SOUZA
CREA

54.027/D



CONTÉM

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA : 

PROPRIETÁRIO

01/07

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

SERVIÇOS DE SAÚDE-CONSULTORIOS-H6 / ESCRITORIOS - D1

NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR                 CAU = A71.795-9

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE iTAÚNA               CNPJ: 18.309.724/0001-87

LOCAL: AV. MANOEL DA CUSTÓDIA - Nº 1009 - VILA NAZARÉ - ITAÚNA

AGOSTO/2024

DETALHES

ÁREA DO LOTE : 17.612,20 m2

7.323,32m²
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ISOMÉTRICO DA BOMBA

SEM

TE DE REDUÇÃO DE FERRO MALEAVEL ZINCADO,⌀3/4" X ⌀1/2"

17

UNIAO DE FERRO MALEAVEL ZINCADO,⌀3"

LUVA DE REDUÇÃO ⌀3"X⌀2 1/2",DE FERRO MALEAVEL ZINCADO

9  TORNEIRA PARA MANOMETRO,⌀1/2".

REGISTRO DE GAVETA,⌀3/4"

4  BUCHA DE REDUCAO REDUÇÃO,⌀3"X⌀3/4"mm DE FERRO MALEAVEL ZINCADO

ELETRODUTO DE PVC,⌀3/4"

TUBO DE FERRO GALVANIZADO ⌀1/2"

CANCELADO

SAPATA COM CALÇO DE BORRACHA.

BASE DA MOTO-BOMBA

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA,Ham max.=78,0mca,VAZÃO max.=623lpm.POTÊNCIA=10,0cv.

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,⌀3"

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,⌀3"

13

12

11

10  

16

15

14

8  MANOMETRO(REGULAGEM 10 a 150PSI)

7  PRESSOSTATO(REGULAGEM DE 10 a 145 PSI)

LEGENDA :

VEM DO RESERVATORIO
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ESCALA
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18

TUBO DE FERRO GALVANIZADO,⌀63mm
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REGISTRO DE GAVETA,⌀3"
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO (HI)

SEM                                                                ESCALA

VISTA DA CAIXA FECHADA

60

DIAMETRO 38mm EM DOIS LANCES DE 15m, UNIOES DE ENGATE RAPIDO STORZ, MONTADA

1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, ⌀75mm.

3 - ADAPTADOR ⌀63mm R5Fx ENGATE RAPIDO TIPO STORZ ⌀38mm.

4 - MANGUEIRA DE ABRA SINTETICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

5 - ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL A 38mm, JUNTA DE ENGATE

6 - CESTO BASCULANTE.

EM CESTO BASCULANTE.

STORZ, REQUINTE DIAMETRO 13mm.

 60cm(L) x 90cm(A) x 18cm(P).

LEGENDA

1
,
3
0
m
 

PISO ACABADO

60

VISTA DA CAIXA ABERTA

6

5

25

TRINCO

ALIMENTAÇÃO

2
5

INCÊNDIO

4

3

ALETAS DE

VENTILAÇÃO

2

VISOR DE VIDRO COM A PALAVRA

""INCÊNDIO"" SOBREPOSTA

1 1

7 - 2 CHAVES PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO.

7

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

a) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS;

b) ESTAR SITUADOS ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SU-

PERFÍCIE H=2,20m DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE

DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO;

c) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR;

d) SER CONSTITUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORRE-

GAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO;

OBSERVAÇÕES:

CORRIMÃO

ENTRE 0,80 A 0,92m

MÍNIMO 1,05m

GUARDA CORPO

MÍNIMO 40mm

MÁXIMO 65mm

f) NÃO DEVEM, EM IPÓTESE ALGUMA, SER CONSTITUÍDOS

POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TÁBUAS LARGAS

REFERENTE ÀS MEDIDAS.

g) SEGUIR AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO DETALHE ACIMA

E OUTROS;

ESCALA              SEM

DO GUARDA CORPO

DETALHE DE INSTALAÇÃO

10

9

DESCRIÇÃO

NOTAS GERAIS

NOTAS

1

5

4

3

2

8

7

6

CORRIMÕES, TETOS E PAREDES.

TODOS OS REQUINTES SÃO DE ⌀16.

LINHA BSP (CLASSE 10)

AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.

TODAS AS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES SÃO DE ⌀40mm.

AS CONEXOES PARA TUBULACAO DE COMBATE A INCENDIO SÃO DE FERRO MALEAVEL

DEVEM SER CONSTRUIDAS DE MATERIAL INCOMBUSTIVEIS AS ESCADAS, RAMPAS, DIVISORIAS,

A TUBULAÇÃO PARA COMBATE A INCENDIO SEM INDICAÇÃO É DE ⌀63mm.

A TUBULAÇÃO PARA COMBATE A INCENDIO É DE FERRO GALVANIZADO.

OS DIAMETROS DAS TUBULAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO ESTÃO EM MILÍMETRO.

DENTRO DA CAIXA DE ESCADA NÃO PODERÃO SER LOCALIZADOS EQUIPAMENTOS,TAIS COMO;

CAIXAS DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,MEDIDORES,CAIXAS DE TELEFONE,TUBOS DE LIXO,ETC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ALTURA 2,55m DO

PRUMADA DE INCÊNDIO - PASSA

PRUMADA DE INCÊNDIO - DESCE

PRUMADA DE INCÊNDIO - SOBE

TUBULAÇÃO E PRUMADA DE INCÊNDIO,INSTALADA NO TETO 

AUTOMÁTICA E DESLIGAMENTO MANUAL)

BOMBA DE INCÊNDIO (COM ACIONAMENTO

LIGAÇÃO AUTOMÁTICA E DESLIGAMENTO MANUAL)

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

Cr = CORRIMÃO

Xm

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA 

TOTAL DA MANGUEIRA) COM DOIS LANCES DE 15m

HIDRANTE SIMPLES (LETRA X INDICA COMPRIMENTO 

SIMBOLOGIA

(LETRA "x" INDICA SUA CAPACIDADE EXTINTORA)

EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC 

Xm

A:xB:xC

DE RETENÇÃO

SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA, NOS PISOS

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO(R.T.I)

TUBULAÇÃO E PRUMADA DE INCÊNDIO - INSTALADA NO PISO

INTERNO ARGAMASSA 1-3

CIMENTO E AREIA

ALVENARIA REVESTIMENTO

8 - TUBO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ⌀63mm(21/2") ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO,

1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRICAO ""INCÊNDIO"", PINTADA EM ESMALTE

8

SEM                              ESCALA

HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

ONDE ENTERRADO.

6 - HASTE TIPO VALVULA PUBLICA (SEM VOLANTE).

4 - TAMPAO ⌀63mm(21/2"),ENGATE RAPIDO, TIPO STORZ.

5 - CURVA DE RAIO LONGO, ROSCA FEMEA, BSP ⌀63mm(21/2").

3 - ADAPTADOR ⌀63mm(21/2") ROSCA FEMEA 5FIOS x ENGATE RAPIDO TIPO STORZ,

7 - NIPLE DUPLO, ROSCA MACHO, BSP ⌀63mm(21/2").

⌀63mm(21/2").

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, ⌀63mm(⌀21/2")SAIDA COM ROSCA 5FIOS.

    SINTETICO VERMELHO.

LEGENDA

10

CORTE AA

50

10 10

4

1
0

5

5

3

7

2
5

1
8

2

6

1
5

PASSEIO

(CALCADA)

1

PLANTA

A

4
0

I
N
C
E
N
D
I
O

1

PASSEIO

60

A

PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME TABELA ESPECÍFICA.

ENTRADA

MEDIDOR

CHAVE GERAL

CONSUMO

CHAVE PARA

A BOMBA

SEM

DETALHE DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE HIDRANTES

ESCALA

19
5

90

85

15

4

17

⌀

8

DADOS TÉCNICOS  

MODELO:  PLO 9 W 

ALIMENTAÇÃO:  110/220 Vca - 60 Hz 

ACUMULADOR:  6 Vcc - 4,5 Ah 

TUBO FLUORESCENTE: PL 9W 

FLUXO LUMINOSO:  600 lumens 

AUTONOMIA :  3 h 

DETALHE DO BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA

PISO ACABADO

1
8
0

SINALIZAÇAO

DE

EMERGÊNCIA

PISO ACABADO

2
2
0

CÓDIGO

L/H(mm)

SINALIZAÇÃO QUADRADA L = LADO

SINALIZAÇÃO CIRCULAR - D = DIÂMETRO

SINALIZAÇÃO RETANGULAR - L = COMP.

IDENT. E DIM. DAS PLACAS DE SINAL. SEG.

SIMBOLOGIA INDICATIVA NA IT-15 CBMMG

E H = ALTURA

DETALHE DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS

SEM ESCALA
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6

3

m

m

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

+ -

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

NORMAL

FOGO

PISO ACABADO

EM CASO DE INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO

1
1
0

1400

58

110

8
3

3345

13

8
3

⌀4

6

ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL

SEM

DADOS TÉCNICOS DO ACIONADOR MANUAL

Sistema de atuação: Quebre o vidro 

Corrente em estado de vigília: 1 mA 

Corrente em estado de alarme: 30 mA 

Tensão de operação: 24 Vcc 

Dimensões: 110 x 110 x 58 mm 

BUCHA PLÁSTICA

TIPO S-8

DE FG,⌀3/4"

ELETRODUTO ELETRODUTO 

DE FG,⌀3/4"

11

CONFORME TABELA 4 DA IT-17, A RESERVA DE INCÊNDIO PREVISTA PARA A EDIFICAÇÃO É

DE 25m3.

PISO

PISO

1
8
0

PORTA PORTA

PISO

1
8
0

PAREDES

6.1.3 Sinalização de orIE H=2,20mntação e salvamento
A sinalização de saída de emergência própria de segurança contra incêndio e pânico deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas,
etc. e ser instalada segundo sua função, a saber:
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização;
b) a sinalização de orIE H=2,20mntação das rotas de saída deve ser localizada de modo que à distância de percurso de qualquer ponto da rota de
saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer
ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja
a 1,80 m do piso acabado;
c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso
acabado à base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os
sentidos da escada (subida e descida);

PLACA DE SINALIZAÇÃO

DE EQUIP. DE COMBATE 

A INCÊNDIO - CÓDIGO: E.5

FUNDO

VERMELHO

FOTOLUMINESCENTE

PICTOGRAMA

A
L
T
U
R
A
 
M
A
X
I
M
A
 
1
,
6
0
m

3
0

3

0

A
L
T
U
R
A
 
1
,
8
0
m

1

5

1

0

0

1

5

7

0

1

0

0

7

0

1

5

1

5

Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas

2
2
0
c
m

NOTA:

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIE H=2,20mNTAÇÃO E SALVAMENTO, CONFORME TABELA "A".

1
8
0
c
m

1
8
0
c
m

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SEM ESCALA

SEM

DETALHE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO FIXADA NA PAREDE

ESCALA

SEM

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM IDENTIFICAÇÃO NO PISO

ESCALA

V

E

R

 

N

O

T

A

 

1

2

NÍVEL NORMAL

CAPACIDADE EFETIVA

NÍVEL

POÇO DE SUCÇÃO

MÍN. 5xD MÍN. 0,3xD

D
D

DA ÁGUA

DA ÁGUA

PAREDE DO

TOMADA SUPERIOR DE SUCÇÃO DA BOMBA

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

NOTAS:

4 - COTAS EM cm.

30,0

EM TODA A SUA EXTENSÃO.

1
8
,
0

1 - DEVEM SER CONSTRUIDOS COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E RESISTENTE AO FOGO.

3 - DEVEM TER LANCES MINIMOS DE 3 DEGRAUS E POSSUIR LARGURA E ALTURA UNIFORMES

2 - DEVEM TER PISOS ANTIDERRAPANTES.

SEM

DETALHE CONSTRUTIVO DOS DEGRAUS DAS ESCADAS

(m2)

ÁREA CONSTRUÍDA

(nome)

PAVIMENTO

2º PAVIMENTO SECRETARIA 1.279,96

1º PAVIMENTO SECRETARIA 1.930,31

QUADRO DE ÁREA POR PAVIMENTO

1º PAVIMENTO POLICLINICA 3.587,44

ESCALA

(m2)

ÁREA UTILIZÁVEL

3.492,49

TOTAL

A CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS É DO

TIPO Y.

+ -

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIAS DE

ACUMULADORES (TIPO FAROL DE MILHA), h=2,55m DO PISO

12

AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO  DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM SER SINALIZADAS 

COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO, NÃO DESLIGUE". 

M

A

N

U

A

L

/

A

U

T

O

M

Á

T

I

C

O

PISO ACABADO

13

TODOS OS ESGUICHOS UTILIZADOS SÃO TIPO 3, TIPO JATO COMPACTO ⌀16mm OU REGULÁVEL

TOTAL 7.323,32 6.850,29

SIRENE

FOGO

ACIONADOR MANUAL

TIPO COPO

TIPO COPO

BRAÇADEIRA

ACIONADOR MANUAL

FRENTE

1
.
2
0
m

CORTE

PISO ACABADO

ELETRODUTO ⌀1"

BRAÇADEIRA

PISO ACABADO

2
.
2
0
m

CONDULETE ⌀1"

LAJE

SIRENE

INCÊNDIO

LAJE

CAIXA DE PASSAGEM

EM ALUMÍNIO 150X150mm

CONDULETE ⌀1"

ELETRODUTO ⌀3/4"

DETALHE DE SIRENE E ACIONADOR MANUAL

SEM   ESCALA

PICTOGRAMA:

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

FUNDO: VERDE

DIMENSÕES MÍNIMAS:

SÍMBOLO: RETANGULAR

FOTOLUMINESCENTE

S1

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SENTIDO (ESQUERDA OU

AFIXADA ACIMA DA

INDICAÇÃO DO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
ESPECIALMENTE PARA

SER FIXADO EM COLUNAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO

UMA SAÍDA DE
INDICAÇÃO DE

EMERGÊNCIA A SER

O SEU ACESSO

LOCALIZAÇÃO DOS
INDICAÇÃO DE

EXTINTORES DE

INDICAÇÃO DA SAÍDA

SÍMBOLO: RETANGULAR

PICTOGRAMA:
DE EMERGÊNCIA

TABELA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DE
ALARME

INCENDIO

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL
DE ALARME OU BOMBA

FUNDO: VERMELHA
SÍMBOLO: QUADRADO

FOTOLUMINESCENTE

ACOMPANHADO DE
UMA MENSAGEM ESCRITA

DESIGNADO AO
ACIONAMENTO POR

AQUELE PONTO

E2

E1

FORMA E COR

SINALIZAÇÃO DE SOLO

DIREITA) DE UMA

L=1,5H

S3

FUNDO: VERMELHO

SÍMBOLO: QUDRADO

PORTA, PARA INDICAR

E12

SUA OBSTRUÇÃO

PARA  EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A INCENDIO

(IHIDRANTES E EXTINTORES)
( 0,70 x 0,70m )

( 1,00 x 1,00m )

E5

M1

INDICAÇÃO DOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO

DE INCÊNDIO

AUMENTAR O RISCO

TODO LOCAL ONDE
O FUMO POSSA

VERMELHA
BARRA DIAMETRAL:

FUNDO: BRANCA
SÍMBOLO: CIRCULAR

FAIXA CIRCULAR E

PICTOGRAMA:
PROIBIDO FUMARP1

DE INCÊNDIO

FUNDO: VERDE

DA MANGUEIRA DEABRIGO DE MANGUEIRA
E8

INDICAÇÃO DO ABRIGO

INCÊNDIO COM OU SEM
HIDRANTE NO SEU

E HIDRANTE

INTERIOR

S12
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

FUNDO: VERDE

MENSAGEM "SAÍDA" E 

LETRA SEMPRE >= 50mm
FOTOLUMINESCENTE

S2

PICTOGRAMA:

LOCAL DE INSTALAÇÃO
INDICAÇÃO D0

DO ALARME DE
INCÊNDIO

DE ALARME DE INCENDIO
PONTO DE ACIONAMENTO

DEVE VIR SEMPRE 

( LARGURA 0,15m )
BORDA AMARELA

LOCALIZAÇÃO DOS
USADO P/  INDICAR A

DE  COMBATE A INCENDIO
E ALARME, P/ EVITAR A

SÍMBOLO: QUADRADA

PRINCIPAL DA
NA ENTRADA

CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA

CIGARRO EM PRETO

ACESSO AOS
P4 ELEVADOR EM CASO

DE INCÊNDIO

PROIBIDO UTILIZAR O PICTOGRAMA: 

FAIXA CIRCULAR E

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

BARRA DIAMETRAL:

NOS LOCAIS DE

ELEVADORES COMUNS
E MONTA-CARGAS

VERMELHA

FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR

PICTOGRAMA:
FUNDO: VERDE

ESCADA DE EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO
SENTIDO DE FUGA NO

INTERIOR DAS ESCADAS

INDICA DIREITA OU
ESQUERDA, DESCENDO

OU SUBINDO

O DESENHO INDICATIVO
DEVE SER POSICIONADO

DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER

SINALIZADO

S9

S8

SENTIDO (ESQUERDA OU
INDICAÇÃO DO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
DIREITA) DE UMA

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L=2,0H

ELEVADOR E CHAMA,
EM COR PRETA

DE
BOMBA

INCENDIO

E3

OU BOMBA DE INCENDIO

EQUIPAMENTOS

S17
NÚMERO DO PAVIMENTO

SÍMBOLO: RETANGULAR
OU QUADRADA

MENSAGEM INDICANDO
Nº DO PAVIMENTO

PODE SE FORMAR
PELA ASSOCIAÇÃO DE

DUAS PLACAS

POR EXEMPLO:
1º+SS = 1º-SS, QUE

SIGNIFICA 1º SUBSOLO

INDICAÇÃO DO
PAVIMENTO, NO

INTERIOR DA ESCADA
(PATAMAR)

EDIFICAÇÃO

OU RETAGULAR
FUNDO: COR

CONTRASTANTE
COM A MENSAGEM

PICTOGRAMA:
MENSAGEM ESCRITA

REFERENTE AOS
SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO EXISTENTE

NA EDIFICAÇÃO, O
TIPO DE ESTRUTURA

E OS TELEFONES
DE EMERGÊNCIA

EDIFICAÇÃO

NAS ENTRADAS
PRINCIPAIS

DOS RECINTOS DE
REUNIÃO

DE PÚBLICO

M2

INDICAÇÃO DOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO

SÍMBOLO: QUADRADA

CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO

OU RETAGULAR
FUNDO: COR

CONTRASTANTE
COM A MENSAGEM

SÍMBOLO
RETANGULAR

FUNDO: VERDE

ESTA PORTA DEVERÁ
PERMANECER ABERTA

DURANTE O    USO
DESSE   LOCAL

NAS PORTAS DE
ACESSO DO SEGUNDO
PAVIMENTOM7

A5
CUIDADO RISCO DE INSTALAÇÕES
CHOQUE ELÉTRICO

SÍMBOLO: TRIANGULAR

ELÉTRICAS QUE

CHOQUE

FUNDO: AMARELA

COR PRETA

PRÓXIMA A 

OFERECEM RISCO DERAIO EM COR PRETA
PICTOGRAMA:

FAIXA TRIANGULAR:

(LETRA "x" INDICA SUA CAPACIDADE EXTINTORA)

EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC PROTEGIDO

A:xB:xC

ACESSO DE VIATURAS
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
SEGURANÇA ESTRUTURAL

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
BRIGADA DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ALARME DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EXTINTORES
HIDRANTES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES

EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

5 - CONFORME QUADRO 01 - VALORES DE b E h PARA ALANCEAMENO E DIMENSIONAMENTO

DE DEGRAUS EM ESCADAS DE LANÇOS RETOS

OCUPAÇÕES D - LARGURA 25 A 32cm / ALTURA 14 A 20cm 

OCUPAÇÕES H - LARGURA 25 A 30cm / ALTURA 14 A 19cm 

E
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M
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1
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5

M
Á
X
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1
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PISO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

GUARDA-CORPO

PATAMAR

PISO

FIXADOR

SOLDADO NO GUARDA-CORPO

COM AS PONTAS EMBUTIDAS

CORRIMÃO TUBULAR

1

5

1

5

1

5

1

5

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

APOIO

GUARDA-CORPO TUBULAR OU METALON

ALTURA MÍNIMA 105

PISO

E
N
T
R
E
 
8
0
 
e
 
9
2

COM AS PONTAS EMBUTIDAS

CORRIMÃO TUBULAR

CHUMBADO OU FIXADOS COM PARAFUSOS

E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

SEM

DETALHE - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

ESCALA SEM

DETALHE - CORRIMÃO

ESCALA

1.770,34

1.062,34

ESTACIONAMENTO COBERTO 525,61 525,61

DETECTOR DE FUMAÇA
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DIVISÓRIA H=200cm

GRADIL 200X250cm

G
RA

D
IL

G
RA

D
IL

G
RA

D
IL

80x210

CIRCULAÇÃO

105X100

140x210

140x210

ARQUIVO

PASSAGEM

LABORATÓRIO
ODONTOLÓGICO

I.S.

CONSULTÓRIO

RECEPÇÃO

CONSULTÓRIO

DML

I.S.

I.S.

SALA DE
PESAGEM

ESPERA

BLOCO
CIRÚRGICO 02

BLOCO
CIRÚRGICO 01

SALA DE
PRÓTESE

ARQUIVO
BANHOBANHO

DORMITÓRIO

DORMITÓRIO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

GARAGEM 01

GARAGEM 02

ALMOXARIFADO

I.S.

I.S.

CENTRAL DE
REGULAÇÃO

SALA DE
EQUIPAMENTOS

DEPÓSITOSALA

ARQUIVO

DESCANSO

SALA DE TREINAMENTO
DEPÓSITO

I.S.

I.S.

I.S.
SALA DE

CONVIVÊNCIA

EXPURGO

HALL

DISPENSAÇÃO
DE MEDICAM.

D.M.E.

D.M.L.

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SALA

I.S.

I.S.

SALA DA
COORDENAÇÃO

SALA DE
MANUTENÇÃO

COPACONSULTÓRIO
PSICOLOGIA 02

CONSULTÓRIO
PSICOLOGIA 01

70x280

I.S.

14
0

x2
10

CIRCULAÇÃO

D.M.L.

PSICÓLOGA

I.S.F.

I.S.M.

ÁREA
ABERTA

DEPÓSITO

14
0

x2
10

14
0

x2
10

I.S.M. I.S.F.

CONSULTÓRIO
PEDIÁTRICO 02

CONSULTÓRIO
PEDIÁTRICO 01

RECEPÇÃO

PEDIATRIA

COPA

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

TROCADOR

GRADIL H=120cm

ESPERA
BRINQUEDOTECA

D.M.L.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO 05

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO
ODONTOLÓGICO

LABORATÓRIO

ODONTOLÓGICO

DEPÓSITO

ESTERILIZAÇÃO

T.F.D.

LAVAGEM

RECEPÇÃOPORTARIA 03
SALA DE ESPERA

I.S.F.

I.S.M.

ESPERA

COPA

DEPÓSITO

I.S.

CONSULTÓRIO

80x210

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ARQUIVO

ARQUIVO
ODONTOLOGIA

I.S.
80x210

COORDENAÇÃO
ODONTOLOGIA

SALA 19

D
IV

IS
Ó

RI
A

 H
=2

10
cm

I.S.M.

I.S.F.

ROUPARIA

I.S.

I.S.

I.S.

SALA DE E.E.C.

I.S. E.E.C.
PNE

I.S.

SALA DE
E.C.G.

DML

ESPERA
SALA DE

REVELAÇÃO
RAIO-X

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

ESPERA

CONSULTÓRIO
SALA 18

80
x2

10

SALA DE TERAPIA
OCUPACIONAL

DIVISÓRIA H=210cm

CONSULTÓRIO

80
x2

10

CONSULTÓRIO
SALA 17

CONSULTÓRIO
SALA 15

80
x2

10

80
x2

10

CONSULTÓRIO
SALA 14

RAIO-X
SALA 01

SALA
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ÁREA CONSTRUIDA : 

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AGOSTO/2024

PLANTA BAIXA

1º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

ÁREA CONSTRUÍDA: 5.073,03m²
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2º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.279,96m²
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ÁREA CONSTRUIDA : 

PROPRIETÁRIO

02/07

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: AV. MANOEL DA CUSTÓDIA - Nº 1009 - VILA NAZARÉ - ITAÚNA

AGOSTO/2024

PLANTA BAIXA TÉRREO

SERVIÇOS DE SAÚDE-CONSULTORIOS-H6 / ESCRITORIOS - D1

1º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100
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1º PAVIMENTO - PLANTA BAIXA
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CONTÉM

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA : 

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AGOSTO/2024

ISOMÉTRICO ALARME

CONTÉM

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA : 

PROPRIETÁRIO

05/07

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: AV. MANOEL DA CUSTÓDIA - Nº 1009 - VILA NAZARÉ - ITAÚNA

AGOSTO/2024

SERVIÇOS DE SAÚDE-CONSULTORIOS-H6 / ESCRITORIOS - D1

ISOMÉTRICO ALARME

ESCALA
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CONTÉM

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA : 

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CORTES, FACHADA

CONTÉM

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA : 

PROPRIETÁRIO

06/07

DATA: 

RESP.TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO COMPLETO ESC: INDICADAS

RESP.TÉCNICO:

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: AV. MANOEL DA CUSTÓDIA - Nº 1009 - VILA NAZARÉ - ITAÚNA

CORTES, FACHADA E

GRADIL

SERVIÇOS DE SAÚDE-CONSULTORIOS-H6 / ESCRITORIOS - D1

FACHADA POSTERIOR - SECRETARIA DE SAÚDE - RUA DR. TOMÁS DE ANDRADE 

ESCALA 1:100

FACHADA PRINCIPAL - POLICLÍNICA DR. OVÍDIO - AVENIDA MANOEL DA CUSTÓDIA

ESCALA 1:100

CORTE C-C

ESCALA 1:100

GRADIL - AVENIDA MANOEL DA CUSTÓDIA

ESCALA 1:100

140

11
2
3
4
5
6
77
8

20
19
18
17
16

+ 3,60
FUNDO MUNICIPAL

+ 3,60
I.S.

+ 3,60
ARQUIVO

+ 3,60
RH - ADMINISTRATIVO

+ 3,60
RH - ADMINISTRATIVO

+ 3,60
SALA DE REUNIÃO

+ 3,60
ARQUIVO GERAL

+ 3,60
I.S. PCD FEM.

+ 3,60
HALL

+ 3,60
I.S. FEM.

+ 3,60
ALMOXARIFADO/DEPÓSITO

+ 3,60
COPA DE FUNC.

+ 3,60
HALL PRINCIPAL

+ 3,60
SALA ADMINISTRATIVA 2

+ 3,60
SAÚDE EM REDE

+ 3,60
COPA DE FUNC.

+ 3,60
ALMOXARIFADO/ DEPÓSITO

+ 3,60
RECEPÇÃO III

+ 3,60
SERVIÇO / D.M.L.

+ 3,60
SALA DE REUNIÃO II

+ 3,60
SALA ADMINISTRATIVA III

+ 3,60
TABAGISMO

+ 3,60
COPA DE FUNC. 2

0,00
SALA DO SECRETARIO

0,00
HALL

0,00
SALA

0,00
SALA

0,00
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - P.S.F.

0,00
RECURSOS HUMANOS

0,00
ARQUIVO RH

0,00
I.S. PNE

0,00
CIRCULAÇÃO

0,00
I.S. F.

0,00
GERÊNCIA REGULAÇÃO\PDA SAÚDE CISMEP

0,00
TELEFONISTA

0,00
CIRCULAÇÃO

0,00
ARQUIVO

0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0,00
GERENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0,00
SALA ESTOQUE VACINA

0,00
CONSULTÓRIO

0,00
CIRCULAÇÃO

0,00
ALMOXARIFADO\ZOONOSES

0,00
ALMOXARIFADO\ZOONOSES

0,00
SALA

0,00
TREINAMENTO

0,00
EPIDEMIOLOGIA

0,00
CIRCULAÇÃO

0,00
OFICINA 3

0,00
ALMOXARIFADO 3

0,00
ALMOXARIFADO

0,00
GARAGEM

0,00
D.M.L.

0,00
I.S.

CORTE A-A

ESCALA 1:100

+ 6,40
CAIXA D'ÁGUA

CORTE B-B

ESCALA 1:100

CORTE B-B

ESCALA 1:100

- 0,90
PORTARIA 01

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
SALA DE VACINAÇÃO

- 0,90
ÁREA DESCOBERTA

- 0,90
CONSULTÓRIO

- 0,90
CONSULTÓRIO

- 0,90
JARDIM

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
SALA 01 - FISIOTERAPIA

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
ÁREA A.B.

- 0,90
I.S.

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
DEPÓSITO

- 0,90
DEPÓSITO

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
SECRETÁRIA RAIO-X

- 0,90
CONSULTÓRIO

- 0,90
DEPÓSITO DE RAIO-X

- 0,90
I.S.M.

- 0,90
I.S.F.

- 0,90
ARQUIVO

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
DEPÓSITO

- 0,90
SALA DE E.C.G.

- 0,90
I.S. E.E.C. PNE

- 0,90
DML

- 0,90
LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO

- 0,90
LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO

- 0,90
I.S.M.

- 0,90
I.S.F.

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
ARQUIVO ODONTOLOGIA

- 0,90
DORMITÓRIO

- 0,90
ARQUIVO

- 0,90
BANHO

- 0,90
BANHO

- 0,90
DORMITÓRIO

- 0,90
ESPERA BRINQUEDOTECA

- 0,90
TROCADOR

- 0,90
CONS. PEDIÁTRICO 01

- 0,90
CONS. PEDIÁTRICO 02

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
BLOCO CIRÚRGICO 01

- 0,90
DEPÓSITO

- 0,90
D.M.L.

- 0,90
DEPÓSITO

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
DORMITÓRIO

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
SALA

- 0,90
CIRCULAÇÃO

- 0,90
I.S.

- 0,90
I.S.

0,00
ALMOXARIFADO 3

0,00
DEPÓSITO

0,00
OFICINA 1

FACHADA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:100

Nível 0,00

Piso 1º Pavimento

Nível -0,90

Piso 1º Pavimento

+ 8,89
CAIXA D'ÁGUA

Nível +3,60

Piso 2º Pavimento

Nível +6,40

Piso Atico

Nível +8,89

Piso Cobertura Atico

Nível 0,00

Piso 1º Pavimento

Nível -0,90

Piso 1º Pavimento

Nível +3,60

Piso 2º Pavimento

Nível +6,40

Piso Atico

Nível +8,89

Piso Cobertura Atico

Nível 0,00

Piso 1º Pavimento

Nível +3,60

Piso 2º Pavimento

Nível +6,40

Piso Atico

Nível +8,89

Piso Cobertura Atico

Nível 0,00

Piso 1º Pavimento

Nível +3,60

Piso 2º Pavimento

Nível +6,40

Piso Atico

Nível +8,89

Piso Cobertura Atico

Nível -0,90

Piso 1º Pavimento

Nível -0,90

Piso 1º Pavimento

ÁREA CONSTRUIDA : 

RESP.TÉCNICO:

AGOSTO/2024
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AGOSTO/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA SUPERIOR DE ARQUITETURA E PROJETOS

ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR

PCIP CEMO DR. OUVÍDIO/SEDE SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

ITAÚNA – MG

OUTUBRO / 2024



1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Número: 213/2024

1.2. Data de elaboração: 02 de outubro de 2024

1.3. Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

1.4. Responsável Técnico: Neurivan Gonçalves de Aguilar – Arquiteto e Urbanista

2. INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o

atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Itaúna descrita no item 3 – Descrição

da necessidade,  bem como demonstrar  a viabilidade técnica  e econômica das soluções

identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo

de contratação. 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Com  esta  contratação,  a  Prefeitura  Municipal  de  Itaúna  Minas  Gerais,  pretende

alcançar  um ambiente  de trabalho  e prestação de serviços  ao público  geral  com maior

segurança, atendendo as normas e legislações de proteção e combate a incêndio,  e de

forma a proporcionar o bem-estar dos funcionários e usuários da edificação.

O prédio atualmente não atende a todas as normas de segurança e não possui o

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, precisando ser adequado com urgência.

O Auto de Vistoria  do Corpo de Bombeiros (AVCB)  é o documento emitido pelo

Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais (4º Pelotão de Bombeiros Militar – Itaúna /

1ª Companhia BM – 10º BBM) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as

condições de segurança contra incêndio prevista pela legislação e constantes no processo.

Há  Inquérito  Civil  expedido  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,

objetivando  a  adequação  do Sistema de  Proteção  e  Combate  a  Incêndio  da edificação

CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado/Sede da Secretaria Municipal de Saúde na Av. Manoel

da Custódia, 1111 – Vila Nazaré, Itaúna – MG, CEP: 35680-403. 

4. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
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Apesar  da  Prefeitura  Municipal  de  Itaúna  não  possuir  um  Plano  Anual  de

Contratações  formalmente  elaborado,  é  relevante  salientar  que  a  necessidade  está  em

consonância com o planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A  contratação  que  resultar  como  a  mais  vantajosa  e  adequada  a  solucionar  a

necessidade apontada no item 3,  após a conclusão deste ETP, requer uma abordagem

criteriosa para garantir a qualidade da obra e a segurança dos ocupantes e deverá estar

pormenorizada em tópico específico do Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As  demandas  previstas  para  a  execução  do  objeto  foram  levantadas  in-loco

baseando-se no projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros no INFOSCIP. A planilha

orçamentária contém a quantificação de todos os serviços necessários para atendimento ao

objeto dessa contratação, cujos documentos fazem parte do Termo de Referência.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

É possível verificar as seguintes soluções:

7.1. Terceirização

PRÓS:

 Geração de empregos;

 A terceirização reduz custos relacionados a contratação, treinamento, e

manutenção de pessoal;

 Permite  que  a  prefeitura  se  concentre  em  suas  atividades  principais,

deixando tarefas secundárias para os terceiros;

 Fornecedores terceirizados geralmente possuem maior especialização e

recursos tecnológicos avançados;

 Melhora a qualidade e eficiência dos serviços prestados;

 Facilidade para ajustar a quantidade de serviços conforme a demanda;
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 Alguns  riscos,  como os  trabalhistas  e  de  compliance,  são  transferidos

para a empresa terceirizada.

CONTRA:

 Não cumprimento de prazo;

 Dependência do contratado.

7.1.1. Utilização de mão de obra própria

PRÓS:

 Controle direto sobre a atividade;

 Facilidade ao impor o controle de qualidade;

CONTRA:

 Disponibilidade de funcionários;

 Requer investimentos significativos não previstos, incluindo mão de obra,

materiais, equipamentos e capacitação;

 Pode  levar  tempo  para  capacitar  podendo  resultar  em  atrasos  na

prestação de serviços.

Além das questões técnicas com relação as vantagens e desvantagens de cada

sistema de execução apresentado, foram analisadas contratações similares já realizadas

pela  Prefeitura Municipal  de Itaúna,  com o objetivo  de identificar  a existência  de novas

metodologias,  tecnologias,  inovações  ou  características  que  pudessem contribuir  com o

presente processo e que melhor atendessem às necessidades da Administração. 

Na tabela abaixo, temos três contratações da Prefeitura Municipal de Itaúna com as

respectivas  modalidades  e  seu  ano  de  publicação,  o  objeto  da  licitação,  a  empresa

contratada e o valor da contratação. 

Tabela 01 – Exemplos de licitações de execução de Projeto de Prevenção e
Combate a Incêndio e Pânico da Prefeitura Municipal de Itaúna

Ite
m

Modalidade /
Data Public.

Objeto Contratada
Valor da

Contratação

1
Pregão 

nº129-2022
Data: 11/08/2022

Execução projeto Combate a
Incêndio Nova Sede

Origem Projetos e
Instalações LTDA

R$42.000,00

2 Pregão 
nº167-23

Aquisição e instalação de
extintores de incêndio nas

ECM Comercial e
Serviços LTDA

R$3.166,80

Prefeitura Municipal de Itaúna – Secretaria Municipal de Regulação Urbana (V.1/2024 – 03-09.2024)
Av. Boulevard, n°153, Bairro Boulevard – Itaúna, MG – CEP 35680-760 Página 4 de 12



Data: 26/05/2023
unidades da Atenção

Primária da Secretaria
Municipal de Saúde

3

Tomada de
Preços 

nº017/2020 
Data: 08/06/2020

Contratação de empresa
especializada para

execução, instalação,
fornecimento de materiais e

mão de obra completa para o
Projeto de Prevenção e
Combate a Incêndio e

Pânico das dependências da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços

Total Sistemas
Contra Incêndio

LTDA
R$70.368,76

As contratações  apresentadas  foram realizadas  de acordo com a necessidade  e

particularidade  de  cada  objeto,  com detalhamento  à  sua  necessidade,  especificações  e

quantitativos de materiais e todas possibilitaram a participação de diversos interessados na

licitação. Fica então perceptível que há no mercado, diversas empresas para execução do

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, o que possibilita ampla concorrência

e vantagens a Administração Pública, propiciando transparência e legalidade para requerida

contratação pelos órgãos licitantes. Diante das informações apresentadas e após análise

das possíveis soluções, destaca-se que a solução de  Terceirização é a mais adequada,

pois  tecnicamente  é  a  mais  viável  e  economicamente  mais  vantajosa,  conforme

demonstrado nos tópicos 7.1 e 7.1.1.

Contudo,  a  presença  de  empresas  interessadas  em participar  das  concorrências

demonstram  a  capacidade  do  mercado  fornecedor  atender  satisfatoriamente  e  sem

nenhuma dificuldade as necessidades dos objetos, além de ressaltar o processo licitatório

como forma usual e já sedimentada de contratação nos órgãos e entidades públicas.

7.2. Quanto dos Preços de Mercado:  

Foram analisadas contratações similares, realizadas em outros municípios de Minas

Gerais, com o objetivo de identificar os valores praticados nas licitações cujo o objeto foi a

contratação de empresa para execução do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e

Pânico. 

Na  tabela  abaixo,  temos  exemplo  de  quatro  contratações  de  referência,  com as

respectivas modalidades e seu ano de publicação do edital, o objeto da licitação, o valor

estimado da contratação e a base de referência da planilha orçamentária.

It. Prefeitura Concorrência Objeto Valor da Base de
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/ Data Contratação
referência
orçament.

1

Ministério da Defesa
Exército Brasileiro

Comanda da 4ª
Região Militar

Pregão
Eletrônico Nº

03/2024
Data:

21/05/2024

Contratação de serviços
para Implementação do
Sistema de Combate a
Incêndio e Pânico do

Edifício General Antônio
Bandeira em Belo

Horizonte -MG.

R$ 127.027,75

SINAPI
02/2024

ORSE
12/2023

SETOP
08/2023

SUDECAP
10/2023

2

Ministério da Gestão e
da Inovação em

Serviços Públicos
Secretaria Serviços

Compartilhados
Superintendência

Regional de
Administração do MGI

no estado de Minas
Gerais

Pregão
Eletrônico Nº

01/2024
Data:

25/06/2023

Contratação de serviços
comuns de engenharia

para execução dos
projetos de segurança

contra incêndio e pânico
no edifício sede da

controladoria regional da
união no estado de

minas gerais.

R$ 134.562,57

Orçado
diretamente

com os
fornecedor

es

3 Prefeitura Municipal de
Timóteo-MG

Concorrência
Eletrônica 
Nº 18/2024

Data:
28/01/2024

Contratação de empresa
de engenharia ou

arquitetura e urbanismo 
para execução de obras

em atendimento a
demanda de execução 

do Sistema de
Prevenção e Combate a

Incêndio e Pânico do 
Camelô, situado na rua

Cinco de Maio, s/nº,
Centro, Timóteo-MG 

conforme condições e
exigências no Edital e

anexos. Recurso 
proveniente de Emenda

Federal.

R$ 179.339,57

SINAPI
12/2023

SETOP
10/2023

4 Prefeitura Municipal de
Montes Claros

Concorrência
Eletrônica 
Nº 31/2024

Data:
15/07/2024

O objeto da presente
licitação é a Contratação

de empresa
especializada para

execução de
reforma para fins de
adequação da Casa

Esperança em
acessibilidade e em
segurança contra

incêndio e pânico, com
fornecimento de

materiais, na área
urbana do município de

Montes Claros.

R$38.818,64

SINAPI
03/2024

SETOP
04/2023
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Levando-se em consideração as referências da Tabela 02 acima, nos orçamentos

das planilhas de estimativa de preço foram utilizadas bases orçamentárias, sendo a mais

recente da Prefeitura Municipal de Montes Claros com a utilização da base SINAPI 03/2024

e SETOP 04/2024. 

Contudo, o valor de R$ 38.818,64 (trinta e oito mil e oitocentos e dezoito reais e

sessenta e quatro centavos), estabelece uma estimativa de valor, uma vez que são obras

similares,  porém que  não  condiz  com quantitativos  do  objeto  deste  estudo,  mas  é  um

exemplo de referência levando em conta as contratações dos órgãos públicos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Foi  elaborada  pela  equipe  técnica  responsável  pelo  planejamento  da  licitação  a

planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo, e nela estão discriminados

os valores unitários estimados de todos os serviços que serão aplicados na contratação.

Vale  ressaltar  que  por  se  tratar  de  uma  prestação  de  serviço  com  objetos

específicos, foi feito pesquisa de mercado com três empresas do ramo, a fim de se obter

uma aproximação do valor real destes objetos. 

A  estimativa  de  preços  da  contratação  será  compatível  com  os  quantitativos

levantados no Projeto Arquitetônico, orçados e anexados junto à planilha orçamentária, além

dos serviços paralelos a serem feitos evidenciados na tabela a seguir:

ITEM EMPRESA VALOR UNIT. VALOR MÉDIO

01

FERRAZ SIMÃO PROJETOS E
INSTALAÇÕES.

CNPJ N° 235.091.15/0001-01 

R$292.542,20

R$351.735,17
CONSTRUITA SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO

CNPJ N° 093.243.75/0001-81 

R$403.448,00

INCÊNDIO BRASIL LTDA

CNPJ N° 366.981.04/0001-69 
R$359.215,30

02
 ORÇAFASIO – SERVIÇOS

PARALELOS A SEREM FEITOS
R$50.513,33 R$50.513,33

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
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O  objeto  em  questão  é  a  contratação  de  empresa  para  a

execução/manutenção/adequação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

da  edificação  Sede  da Policlínica  Dr.  Ovídio  Nogueira  Machado,  conforme condições  e

exigências estabelecidas neste instrumento. 

Componentes a serem fornecidos / executados:

 Execução da casa de máquinas: Contemplando toda sua execução desde a parte

estrutural, até a instalação elétrica.

 Mudança de Layout: Conforme estabelecido na planilha orçamentária.

 Placas  fotoluminescente:  Conforme  estabelecido  na  IT-15  Sinalização  de

Emergência, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

  Recarga e fornecimento de Extintores:  Seguir  os requisitos da NBR 12693:2021

Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

 Hidrantes e mangotinhos: Conforme estabelecido na IT-17 Sistema de Hidrantes e

Mangotinhos para Combate a Incêndio,  conforme especificado em projeto/planilha

orçamentaria.

 Iluminação: Conforme estabelecido na IT-13 Iluminação de Emergência, conforme

especificado em projeto/planilha orçamentaria.

 Modificação  escada:  Conforme estabelecido  na  IT-08  Saídas  de  Emergência  em

Edificações, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

 Alarme  de  Incêndio:  Conforme  estabelecido  na  IT-14  Sistemas  de  Detecção  e

Alarme de Incêndio, conforme especificado em projeto/planilha orçamentaria.

 Limpeza  Final  de  Obra:  Conforme  o  quantitativo  estabelecido  na  planilha

orçamentária.

Após  a  execução  dos  itens  citados  acima  a  edificação  do  CEMO  Dr.  Ovídio  Nogueira

Machado/Sede Secretaria Municipal de Saúde estará apta a receber a vistoria do Corpo de

Bombeiro a fim de receber o AVCB,  garantindo a segurança da estrutura e público que

frequenta o local.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A fragmentação  da  solução  não  é  aconselhável  do  ponto  de  vista  da  eficiência

técnica.  Isso  se  deve  ao  fato  de  que  manter  o  gerenciamento  da  obra  sob  a

responsabilidade de um único contratado proporciona um nível mais elevado de controle na
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execução dos serviços por parte da Administração,  concentrando a responsabilidade do

serviço e a garantia dos resultados em uma única pessoa jurídica.

No  contexto,  observa-se  que  não  há  viabilidade  econômica  na  divisão,  pois  a

tendência é que os custos sejam reduzidos para obras de maior escala devido à diluição dos

custos administrativos e do lucro. A fragmentação do serviço resultaria em perda de escala,

não ampliaria a competitividade e não otimizaria o aproveitamento do mercado, uma vez

que as empresas contratadas atuariam no mesmo ramo de atividade. 

Diante dessas considerações, recomenda-se que a contratação não seja parcelada,

pois tal medida não seria vantajosa para a Administração e poderia representar possíveis

prejuízos ao conjunto do objeto a ser contratado.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O principal  objetivo é promover um aumento significativo  da segurança pública  e

patrimonial em todas na instalação municipal. Isso envolve a redução do risco de ocorrência

de incêndios, com a proteção da vida dos cidadãos e a preservação do patrimônio público.

Além disso, buscamos assegurar a conformidade com a legislação em vigor, tanto

em âmbito municipal quanto estadual e federal. É essencial que todos os projetos e medidas

de prevenção contra incêndio atendam às normas técnicas e regulamentações aplicáveis,

garantindo a segurança e evitando possíveis sanções legais.

Outro  resultado  almejado  é  a  melhoria  da  eficiência  na  resposta  a  emergências

relacionadas  a  incêndios.  Isso  será  alcançado  por  meio  da  implementação  de medidas

preventivas  adequadas,  da  capacitação  de  equipes  de  emergência  e  da  realização  de

simulados e treinamentos práticos.

Portanto,  ao  finalizar  o  processo  de  implementação  do  projeto  de  prevenção  de

combate a incêndio,  espera-se alcançar  um ambiente  mais  seguro e protegido para os

cidadãos e as instalações municipais, em conformidade com as diretrizes da Nova Lei de

Licitações e promovendo a segurança e o bem-estar da comunidade como um todo.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão requeridas  providências  anteriores  por  parte  da Administração  para  a

contratação em questão, apenas a designação de servidores para desempenhar os papéis

de fiscal  técnico,  administrativo e gestor  do contrato.  Essa equipe  será encarregada de
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realizar  um  acompanhamento  meticuloso  das  ações,  visando  a  implementação  das

adequações e melhorias no serviço a ser contratado.

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam

concluídas, quais sejam: 

a) Realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 

b) Elaboração de minuta do edital; 

c) Designação  em  Portaria  de  pregoeiro,  equipe  de  apoio,  agente  de  contratação

(conforme o caso); 

d) Elaboração de minuta do contrato; 

e) Encaminhamento do processo para análise jurídica; 

f) Análise  da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no

parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 

g) Publicação e divulgação do edital e anexos; 

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 

i) Realização do certame, com suas respectivas etapas; e 

j) Assinatura e publicação do contrato.

Dessa  forma,  ao  completar  essas  fases  com  diligência  e  rigor,  a  Administração

poderá garantir  a  eficácia  do processo de contratação,  proporcionando uma base sólida

para a execução bem-sucedida da demanda em questão. 

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Com  base  neste  estudo,  conclui-se  que  não  é  necessário  contratar  serviços

adicionais para assegurar a execução adequada do objeto. Isso se deve ao fato de que

todos os recursos essenciais para a aquisição e operacionalização dos serviços podem ser

contemplados  por  meio  da  proposta  de  contrato  apresentada.  Não  foi  identificada  a

necessidade  de  realizar  contratações  correlatas,  uma  vez  que  os  projetos  serão

internamente desenvolvidos pelo órgão contratante. 

Quanto  à execução do serviço,  sua finalidade  e complexidade  não demandam a

utilização de técnicas construtivas fora do comum, podendo ser conduzida por uma única

empresa ou, se necessário, ser alvo de subcontratação sem impactos adversos no resultado

esperado.
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14. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS

MITIGADORAS

Para a contratação mencionada, é importante destacar que, devido à natureza dos

serviços envolvidos, os impactos ambientais são mínimos ou praticamente inexistentes.

Essa contratação está direcionada principalmente para a segurança e proteção das

instalações públicas e de seus ocupantes contra incêndios, o que implica medidas que, em

sua essência, não geram impactos significativos ao meio ambiente.

Os  serviços  de  elaboração  e  execução  do  projeto  de  prevenção  de  combate  a

incêndio têm como foco principal a segurança das edificações e das pessoas, e as medidas

adotadas  nesse  contexto  são  voltadas  para  a  redução  de  riscos  de  incêndio  e  para  a

proteção  da vida  humana e  do patrimônio,  não tendo,  portanto,  implicações  ambientais

diretas.

Portanto,  para  essa  contratação  específica,  os  impactos  ambientais  são

considerados praticamente irrelevantes, uma vez que o foco principal está na segurança das

instalações e das pessoas, e as atividades envolvidas não apresentam potencial significativo

para causar danos ao meio ambiente.

Contudo, é crucial que a empresa contratada esteja atenta às diretrizes específicas,

especialmente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal n°12.305/10, garantindo

o alinhamento do projeto com as normativas vigentes para a preservação ambiental.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após uma análise abrangente da contratação de uma empresa para execução do

projeto de prevenção de combate a incêndio, atendendo a  Sede da Policlínica Dr. Ovídio

Nogueira  Machado,  conforme preconizado pela  Nova Lei  de Licitações,  concluímos que

essa contratação é altamente adequada e justificada.

Essa conclusão é fundamentada em diversos aspectos. Primeiramente,  a contratação

está em total conformidade com as diretrizes legais estabelecidas pela nova lei de licitações, o

que garante a transparência e legalidade do processo.

Além disso,  a  prevenção de combate  a incêndio  é uma necessidade  prioritária  para

proteger as edificações públicas, os cidadãos e o patrimônio municipal. Portanto, a contratação

de uma empresa especializada na execução é essencial para assegurar a segurança e o bem-

estar da comunidade.
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A expertise técnica da empresa contratada é outro ponto crucial. Essa empresa possui o

conhecimento  e  experiência  necessários  para  executar  um projeto  eficaz  de  prevenção  de

combate a incêndio, em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.

Além  disso,  os  riscos  associados  à  contratação  foram  devidamente  identificados,

analisados e mitigados. Isso garante a eficácia do projeto e reduz possíveis impactos negativos

durante sua execução.

Portanto,  concluímos  que  a  contratação  da  empresa  para  execução  do  projeto  de

prevenção de combate a incêndio é não apenas apropriada, mas também indispensável para o

município, contribuindo de maneira significativa para a segurança pública e a preservação do

patrimônio municipal.

16. ANEXOS

 Projeto PCIP;

 Quantitativo dos materiais;

 Memória de Cálculo;

 Orçamentos dos Fornecedores;

 Cronograma Físico-Financeiro;

 Composição BDI;

Itaúna, 02 de outubro de 2024.

                                           ___________________________________________

Otávio Henrique Vilela de Melo

Secretário Adjunto de Regulação Urbana – Matrícula 115.514-

Thiago Moreira Araújo Nogueira

Secretário Municipal de Regulação Urbana – Matrícula 115.135-8
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