

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD					
ÓRGÃO		Prefeitura Municipal de Raposos			
SETOR		Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
REQUISITANTE					
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA		Douglas Gualberto Matias – Secretário Municipal de Administração			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO					
Trata-se da aquisição da assinatura do plano empresarial do Software de E-mail institucional Google Workspace Business Starter, esta ferramenta é usada para melhoria da comunicação institucional, com foco na segurança, confidencialidade, compliance e integridade.					
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO					
☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta					
A aquisição da assinatura do plano empresarial do Software de E-mail institucional Google Workspace Business Starter com durabilidade de mais 1 mês, tem o grau de prioridade alta, devido a urgência no desenvolvimento da comunicação institucional, visto que, é imprescindível a aquisição imediata da ferramenta, podendo causar prejuízo na produtividade do administrativo, uma vez que o contrato foi encerrado em 31/12/2024 e ainda não houve licitação, impossibilitando a prorrogação do mesmo.					
☒ Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.					
☐ Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.					
☐ Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o ETP do Processo Licitatório nº ____/____					
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS					
☒ Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado.					
☐ Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.					
SÍNTESE DO OBJETO					
Aquisição da assinatura do plano empresarial do Software de E-mail institucional Google Workspace Business Starter					
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO					
ITEM	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	PREÇO ESTIMADO	
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	50	UNI	Assinatura do plano empresarial do Software de E-mail institucional Google Workspace Business Starter		
PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO: 12/03/2025					

Fornecimento de Material			
☒ (X)	Consumo	☐ ()	Permanente
☒ (X)	Parcela única	☐ ()	Mensal
☐ ()	Semanal	☐ ()	Outra
☐ ()	Quinzenal		
EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO			
☒ (X) Não. ☐ () Sim.			
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA			
☒ (X) Não. ☐ () Sim.			
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA			
☐ () Não. ☒ (X) Sim. Especificar: Entregar o objeto, nas quantidades, local e prazo indicados na ordem de fornecimento.			
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE			
☒ (X) Não. ☐ () Sim.			
LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO			
O prazo para entrega do objeto será de 05 (cinco) dias, na Prefeitura Municipal de Raposos, na Praça da Matriz, 64, centro, Raposos-MG.			
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
02.09.04.122.0021.2.032.3.3.90.40.02.00.00.00		Fonte: 1500 (ficha 110)	
Recurso Federal? ☐ () SIM ☒ (x) NÃO			
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO			
Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisas sobre os preços praticados, estimando-se o montante total em R\$ 2.540,00 . Será contratada a empresa CONTROL-E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA por ter ofertado o menor orçamento e se mostrar o mais vantajoso para a Administração.			
RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
Data: 05/03/2025  _____ Douglas Gualberto Matias – Secretário Municipal de Administração 			