



MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Edital: 48/2024

Data de início do recebimento das propostas: 30 de agosto de 2024 às 17:00

Data da Realização: 13 de setembro de 2024 às 13:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Maria Luisa Freitas Damasceno

Ao(s) 13 dia(s) do mês setembro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Maria Luisa Freitas Damasceno juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Daniel Tadeu dos Reis, para proceder a sessão pública de Novo Pregão eletrônico com o objetivo de Contratação de serviços comuns: Contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do município de Carmópolis de Minas.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 26.777.222/0001-09

Responsável pela Empresa Vencedora: DANIELA RODRIGUES ALVES LAMOUNIER

Telefone Empresa Vencedora: (31) 32854-7853

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA - 64	26.777.222/0001-09	Sim	R\$ 584.640,00
RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA - 23	15.593.944/0001-97	Sim	R\$ 316.800,00
ULTRA SERVICE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - 81	34.932.688/0001-60	Sim	R\$ 301.867,80
LUZ FORTE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA - 43	00.973.118/0001-04	Sim	R\$ 350.832,00
DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 8	34.621.214/0001-05	Não	R\$ 301.866,84

Lances Cadastrados Durante a Fase de Novo Pregão eletrônico

Data / Hora:	Participante:	Valor:
27/09/2024 - 15:36	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.991,96
13/09/2024 - 14:18	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.991,84
13/09/2024 - 14:00	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.992,00
13/09/2024 - 14:00	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.991,99
13/09/2024 - 13:58	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.993,00
13/09/2024 - 13:58	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.992,99
13/09/2024 - 13:56	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.994,00
13/09/2024 - 13:56	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.993,99
13/09/2024 - 13:54	ULTRA SERVICE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA	R\$ 207.518,64
13/09/2024 - 13:53	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.995,00
13/09/2024 - 13:53	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.994,99
13/09/2024 - 13:53	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.994,99
13/09/2024 - 13:51	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.997,00
13/09/2024 - 13:51	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.996,99
13/09/2024 - 13:49	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 131.998,00
13/09/2024 - 13:49	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.997,99
13/09/2024 - 13:48	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 132.000,00
13/09/2024 - 13:47	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 131.999,99
13/09/2024 - 13:46	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.700,00
13/09/2024 - 13:46	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.699,99
13/09/2024 - 13:44	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.711,00
13/09/2024 - 13:44	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.710,99
13/09/2024 - 13:42	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.722,01
13/09/2024 - 13:42	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.722,00
13/09/2024 - 13:40	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.722,03
13/09/2024 - 13:40	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.722,02
13/09/2024 - 13:38	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.722,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARMÓPOLIS DE MINAS

MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Data / Hora:	Participante:	Valor:
13/09/2024 - 13:38	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.722,04
13/09/2024 - 13:36	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 136.722,07
13/09/2024 - 13:36	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 136.722,06
13/09/2024 - 13:34	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 143.917,97
13/09/2024 - 13:34	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.917,96
13/09/2024 - 13:32	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 143.917,99
13/09/2024 - 13:32	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.917,98
13/09/2024 - 13:30	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 143.927,99
13/09/2024 - 13:30	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.927,98
13/09/2024 - 13:28	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 143.938,00
13/09/2024 - 13:28	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.937,99
13/09/2024 - 13:26	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 143.950,00
13/09/2024 - 13:26	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.949,99
13/09/2024 - 13:24	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 144.000,00
13/09/2024 - 13:24	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 143.999,99
13/09/2024 - 13:23	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 147.496,00
13/09/2024 - 13:23	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.495,99
13/09/2024 - 13:23	RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	R\$ 279.000,00
13/09/2024 - 13:22	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 147.498,00
13/09/2024 - 13:22	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.497,99
13/09/2024 - 13:22	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.497,99
13/09/2024 - 13:20	ULTRA SERVICE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA	R\$ 279.285,92
13/09/2024 - 13:20	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 147.500,00
13/09/2024 - 13:20	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.800,00
13/09/2024 - 13:20	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.499,99
13/09/2024 - 13:20	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.499,99
13/09/2024 - 13:20	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.799,99
13/09/2024 - 13:18	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.900,00
13/09/2024 - 13:18	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.899,99
13/09/2024 - 13:17	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 148.000,00
13/09/2024 - 13:17	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 147.999,99
13/09/2024 - 13:16	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 150.000,00
13/09/2024 - 13:16	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 149.999,99
13/09/2024 - 13:16	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 174.498,00
13/09/2024 - 13:16	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 174.497,99
13/09/2024 - 13:15	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 174.500,00
13/09/2024 - 13:15	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 174.499,99
13/09/2024 - 13:14	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 175.000,00
13/09/2024 - 13:14	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 174.999,99
13/09/2024 - 13:14	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 196.000,00
13/09/2024 - 13:14	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 195.999,99
13/09/2024 - 13:14	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 196.500,00
13/09/2024 - 13:14	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 196.499,99
13/09/2024 - 13:14	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 197.000,00
13/09/2024 - 13:14	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 196.999,99
13/09/2024 - 13:13	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 198.000,00
13/09/2024 - 13:13	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 197.999,99
13/09/2024 - 13:12	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 200.000,00
13/09/2024 - 13:12	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 199.999,99
13/09/2024 - 13:11	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 273.700,00
13/09/2024 - 13:11	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 273.699,99
13/09/2024 - 13:11	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 273.999,98
13/09/2024 - 13:11	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 273.999,97
13/09/2024 - 13:11	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 274.497,00
13/09/2024 - 13:11	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.000,00
13/09/2024 - 13:11	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 273.999,99
13/09/2024 - 13:11	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 273.999,99
13/09/2024 - 13:09	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 274.498,00
13/09/2024 - 13:09	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.497,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Data / Hora:	Participante:	Valor:
13/09/2024 - 13:09	LUZ FORTE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.500,01
13/09/2024 - 13:08	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 274.500,00
13/09/2024 - 13:08	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.499,99
13/09/2024 - 13:08	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.499,99
13/09/2024 - 13:08	RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	R\$ 280.000,00
13/09/2024 - 13:06	RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	R\$ 285.000,00
13/09/2024 - 13:06	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 275.000,00
13/09/2024 - 13:06	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.999,99
13/09/2024 - 13:06	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.999,99
13/09/2024 - 13:06	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 274.999,99
13/09/2024 - 13:06	RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	R\$ 291.000,00
13/09/2024 - 13:06	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 278.000,00
13/09/2024 - 13:06	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 277.999,99
13/09/2024 - 13:06	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 277.999,99
13/09/2024 - 13:05	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 280.000,00
13/09/2024 - 13:05	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 279.999,99
13/09/2024 - 13:05	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 282.000,00
13/09/2024 - 13:05	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 281.999,99
13/09/2024 - 13:04	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 288.000,00
13/09/2024 - 13:04	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 287.999,99
13/09/2024 - 13:04	RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	R\$ 301.865,00
13/09/2024 - 13:04	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	R\$ 300.000,00
13/09/2024 - 13:04	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 299.999,99
13/09/2024 - 13:04	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 299.999,99
13/09/2024 - 13:00	DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 301.867,79

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
30/09/2024 - 12:37	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
27/09/2024 - 16:33	Autoridade - Jose Omar Paolinelli	A Prefeitura Municipal agradece a participação no certame. Boa Tarde!!
27/09/2024 - 16:32	Mensagem do sistema	Lote/Item adjudicado, iniciada a Etapa de Homologação do Lote/Item em favor do licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA.
27/09/2024 - 16:31	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA.
27/09/2024 - 16:00	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
27/09/2024 - 16:00	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
27/09/2024 - 16:00	Mensagem do sistema	O licitante 64 fez a reespecificação do lote
27/09/2024 - 16:00	Mensagem do sistema	O licitante 64 fez a reespecificação do lote
27/09/2024 - 15:49	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	Prezada pregoeira, já encaminhei o valor atualizado do lance, mas ao clicar na opção de "reespecificar o preço" aparece a informação de que o valor está maior que o preço de referência ou valor inicial, o que não procede, tendo em vista que os valores são menores que o valor inicial e não possui acesso ao preço de referência. Em contato com o suporte, informaram que nesse caso, é necessário que o pregoeiro informe qual seria o preço de referência. De qualquer forma, a proposta atualizada foi devidamente anexa no ato da habilitação. Em tentativa de anexar agora, apareceu a informação que não estou habilitada para envio.
27/09/2024 - 15:30	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Lic. 64, favor reespecificar os valores dos itens do lote 01 para que possamos proceder com as demais fases do certame.
27/09/2024 - 14:05	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Iremos proceder com a análise das documentações.
27/09/2024 - 14:01	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.



MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
27/09/2024 - 13:05	Mensagem do sistema	O licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
27/09/2024 - 13:01	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
27/09/2024 - 13:01	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Considerando as diversas inconsistências encontradas na plataforma na data de ontem. Abro novo prazo para envio da documentação de habilitação por meio da plataforma.
27/09/2024 - 13:00	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Boa Tarde!
26/09/2024 - 13:02	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Considerando as inconsistências na plataforma, fica reagenda a sessão para amanhã, 26/09, as 13h.
26/09/2024 - 11:46	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Sr. pregoeiro, gostaríamos de ter acesso a documentação.
26/09/2024 - 10:37	Autoridade - Jose Omar Paolinelli	Recebido. Iremos analisar a documentação.
26/09/2024 - 10:30	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	não consigo anexar aqui o print do erro do envio, estarei encaminhando por e-mail também.
26/09/2024 - 10:29	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	informaram que de fato, há uma falha no sistema e que estão trabalhando para a resolução.
26/09/2024 - 10:28	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	entrei em contato com o suporte e não conseguiram me auxiliar, a documentação foi enviada por e-mail, devido ser a única maneira de envio.
26/09/2024 - 10:27	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
26/09/2024 - 10:02	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Por favor, preciso que seja na plataforma. Conseguem entrar em contato com o suporte?
26/09/2024 - 09:38	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	Prezada pregoeira, não estou conseguindo encaminhar os documentos aqui pelo sistema. Estarei enviando no e-mail: licitacao@carmopolisdeminas.mg.gov.br , agora mesmo.
26/09/2024 - 09:31	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Solicito desde já, o envio da proposta readequada.
26/09/2024 - 09:27	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 1 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
26/09/2024 - 09:27	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA, favor encaminhar seus documentos de habilitação no prazo de 01 (uma) hora.
26/09/2024 - 09:26	Mensagem do sistema	O Licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar seus documentos de habilitação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
26/09/2024 - 09:26	Mensagem do sistema	Licitante DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado pelo seguinte motivo: CONFORME JULGAMENTO DE RECURSO.
26/09/2024 - 09:25	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Bom dia! Considerando o julgamento do recurso, fica inabilitada a empresa DÉLITON SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
25/09/2024 - 16:27	Mensagem do sistema	Recurso do licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA deferido, justificativa: CONFORME DECISÃO ANEXA.
25/09/2024 - 16:20	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Considerando o julgamento dos recursos apresentados, fica agendada a reabertura da sessão para amanhã, dia 26/09 as 09h. Att.
25/09/2024 - 16:17	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de contrarrazão. Será iniciado o julgamento do(s) recurso(s) apresentado(s).
24/09/2024 - 15:17	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Sr(a) Pregoeiro boa tarde, quando, será o retorno da sessão ?
23/09/2024 - 15:07	Mensagem do sistema	O licitante DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA anexou sua contrarrazão ao processo, o arquivo foi adicionado ao campo de documentos de habilitação
23/09/2024 - 14:59	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo para a apresentação de recursos. Está iniciado o prazo para a apresentação de Contrarrazão, o prazo para a apresentação da contrarrazão via sistema é de 3 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
23/09/2024 - 13:58	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Sr(a) Pregoeiro, boa tarde, o sistema não esta aceitando anexar a nossa cotarrrazões, posso encaminha-la no e-mail informado no edital?
17/09/2024 - 11:25	Mensagem do sistema	O licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA anexou seu recurso ao processo, o arquivo foi adicionado ao campo de documentos de habilitação
17/09/2024 - 10:44	Mensagem do sistema	O licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA anexou seu recurso ao processo, o arquivo foi adicionado ao campo de documentos de habilitação
13/09/2024 - 16:39	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	A Prefeitura Municipal agradece a participação no certame. Bom fim de semana.
13/09/2024 - 16:39	Mensagem do sistema	Está iniciado o prazo para a apresentação de recursos ao processo, o prazo para a apresentação do recurso via sistema é de 3 dias úteis.
13/09/2024 - 16:36	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Prezado Lic. 64, sugiro que entre em contato com a plataforma para que o auxiliem quanto à verificação dos documentos de habilitação do licitante.
13/09/2024 - 16:28	Licitante 23 - RENOVA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	desejamos interpor recurso
13/09/2024 - 16:28	Licitante 64 - SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA	senhor pregoeiro, gostaríamos de visualizar os documentos de habilitação do licitante por ora, vencedor.
13/09/2024 - 16:26	Mensagem do sistema	O Licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA apresentou interesse em interpor recurso, alegando: "Prezado pregoeiro, demonstramos interesse em recorrer do presente certamente licitatório, tendo em vista o preço homologado ser inexequível. Além disso, informamos que conforme pedido de esclarecimento interposto por essa licitante, que sequer tenha sido deferido ou até mesmo esclarecido, há diversas inconsistências e ausências de informações cruciais para a boa qualidade da prestação de serviços, no presente processo, o que como demonstrado em sede de esclarecimento, poderá acarretar em prejuízos imensuráveis tanto para a administração, quanto para os fornecedores, o que fere o princípio da ampla concorrência."
13/09/2024 - 16:19	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
13/09/2024 - 15:38	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Qualquer Dúvida, me coloco a disposição.
13/09/2024 - 15:37	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Iremos analisar a documentação.
13/09/2024 - 15:37	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
13/09/2024 - 15:36	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Sr(a) Pregoeiro, fata algo mais?
13/09/2024 - 15:34	Mensagem do sistema	O licitante 8 fez a reespecificação do lote
13/09/2024 - 15:32	Mensagem do sistema	O licitante DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA anexou a proposta readequada
13/09/2024 - 15:00	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Aguardando envio da proposta readequada para análise.
13/09/2024 - 14:58	Licitante 8 - DELITON SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Sr(a) pregoeiro, a fase de habilitação será aberta? ou ja estão anaizando?
13/09/2024 - 14:21	Mensagem do sistema	O licitante 8 fez a reespecificação do lote
13/09/2024 - 14:13	Mensagem do sistema	O Licitante SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA apresentou interesse em interpor recurso, alegando: "Preço inexequível. O processo licitatório apresentou falhas grotescas desde o início. No edital consta que a troca das lâmpadas deverão ser impreterivelmente fornecidas pelo fornecedor, bem como, as instalações. Desse modo, como nao existiu um qunatitativo pré definido, mas apenas um quantitativo superfluo quanto o numero de ips existentes na cidade em si, é impossível mensurar um valor previo a ser litado. Gostaria de ver a planilha de valores que prove quanto a exequibilidade do fornecedor vencedor, bem como os documentos de habilitação."
13/09/2024 - 14:04	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
13/09/2024 - 14:02	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
13/09/2024 - 13:00	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
13/09/2024 - 13:00	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão publica.
13/09/2024 - 13:00	Pregoeiro(a) - Maria Luisa Freitas Damasceno	Boa Tarde! A Prefeitura Municipal agradece a participação no certame. Daremos início à fase de lances.
13/09/2024 - 12:59	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
30/08/2024 - 17:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.

Pregoeiro(a): Maria Luisa Freitas Damasceno

Equipe de Apoio: Daniel Tadeu dos Reis