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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 94.389,89

1. EXECUÇAO DE CONTENÇÃO DE ESTRADA EM CONCRETO ARMADO - 
.

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 2,88 2,4*1,20=2,88 2.INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA
.
INSTALAÇÃO DA OBRA 1,00 

1.1.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M² 5,60 14*0,4
.
INSTALAÇÃO DA OBRA

1.2. MURO DE CONTENÇÃO DA ESTRADA - .

1.2.1.
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO 
EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

M³ 9,94 CONFORME PROJETO 3.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

60,00 

1.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 52,50 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 284,70 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 27,90 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M² 191,53 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34,10 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

7,00 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022,

KG 1.296,70 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,70 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 186,00 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.2.10.
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 31,92 CONFORME PROJETO
.

MURO DE CONTENÇÃO DA 
ESTRADA

1.3. DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO - .

1.3.1.
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 42,00 3*14,00=42,00
.

DRENAGEM DO MURO DE 
CONTENÇÃO

54,00 

1.3.2.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M³ 28,00 14*0,4*5=28
.
DRENAGEM DO MURO DE 
CONTENÇÃO

1.4. REATERRO E COMPACTAÇÃO - .
1.4.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M³ 70,00 1,00*14,00*5,00= 70,00 . REATERRO E COMPACTAÇÃO.
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