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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-25 (DES.) EXECUÇAO DE CONTENÇÃO DE ESTRADA EM CONCRETO ARMADO 25,92% #N/D 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

113.019,96 
1. SINAPI EXECUÇAO DE CONTENÇÃO DE ESTRADA EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 113.019,96 RA
1.1. SINAPI INSTALAÇÃO DA OBRA telhado - BDI 1 - 2.302,08 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 2,88                498,89 BDI 1 628,20 1.809,22 RA

1.1.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M² 5,60                  69,89 BDI 1 88,01 492,86 RA

1.2. SINAPI MURO DE CONTENÇÃO DA ESTRADA - -             1.480,00 BDI 1 - 88.799,48 RA

1.2.1. SINAPI 101098
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 
FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

M³ 9,94             1.191,97 BDI 1 1.500,93 14.919,24 RA

1.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 52,50                  13,99 BDI 1 17,62 925,05 RA

1.2.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 284,70                  10,85 BDI 1 13,66 3.889,00 RA

1.2.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(FUNDAÇÃO)

KG 27,90                    8,78 BDI 1 11,06 308,57 RA

1.2.5. SINAPI 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M² 191,53                  98,34 BDI 1 123,83 23.717,16 RA

1.2.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34,10                  13,99 BDI 1 17,62 600,84 RA

1.2.7. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022,

KG 1.296,70                  12,20 BDI 1 15,36 19.917,31 RA

1.2.8. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,70                  10,85 BDI 1 13,66 542,30 RA

1.2.9. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 186,00                    9,08 BDI 1 11,43 2.125,98 RA

1.2.10. SINAPI 94972
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M³ 31,92                543,72 BDI 1 684,65 21.854,03 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO - - BDI 1 - 11.645,90 RA

1.3.1. SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 42,00                102,33 BDI 1 128,85 5.411,70 RA

1.3.2. SINAPI 102719
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M³ 28,00                176,82 BDI 1 222,65 6.234,20 RA

1.4. SINAPI REATERRO E COMPACTAÇÃO - - BDI 1 - 10.272,50 RA
1.4.1. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M³ 70,00                116,54 BDI 1 146,75 10.272,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: HUILDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 249.249/D

Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PARREIRAS 01

(N/D: 'Referência 01-2025.xls) CRUCILÂNDIA / MG

segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

EXECUÇAO DE CONTENÇÃO DE ESTRADA EM CONCRETO ARMADO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CRUCILÂNDIA / MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 1 / 1


		2025-02-27T11:00:39-0300




