CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR X |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA PARREIRAS 01

LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DEs<:Rcho DO LOTE |MUNICiPIOI UF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
N/D: 'Referéncia 01-2025.xls) |01-25 (DES.) EXECUCAO DE CONTENCAO DE ESTRADA EM CONCRETO ARMADO CRUCILANDIA / MG 25.92% #N/D 0,00%

RECURSO

1.1.

Descricao

INSTALACAO DA OBRA

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total

«

(R$)

2.302,08

1.1.1.

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

2,88

498,89

BDI 1

628,20

1.809,22 | RA

SINAPI

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF 10/2018

5,60

69,89

BDI 1

88,01

492,86 | RA

MURO DE CONTENGAO DA ESTRADA

88.799,48

1.2.1.

SINAPI

101098

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 100CM,
ESCAVAGAO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO
FEITO EM OBRA E LANCADO COM JERICA. AF 05/2020 PA

M2

9,94

1.191,97

BDI 1

1.500,93

14.919,24 | RA

1.2.2.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022(FUNDACAO)

KG

52,50

13,99

BDI 1

17,62

925,05 | RA

1.2.3.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022(FUNDACAO)

KG

284,70

10,85

BDI 1

13,66

3.889,00 | RA

1.24.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022(FUNDACAO)

KG

27,90

8,78

BDI 1

11,06

308,57 | RA

1.2.5.

SINAPI

102727

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM, 2 UTILIZACOES. AF 07/2021

M2

191,53

98,34

BDI 1

123,83

23.717,16 | RA

1.2.6.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

34,10

13,99

BDI 1

17,62

600,84 | RA

1.27.

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022,

KG

1.296,70

12,20

BDI 1

15,36

19.917,31 | RA

1.2.8.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

39,70

10,85

BDI 1

13,66

542,30 | RA

1.2.9.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

186,00

9,08

BDI 1

11,43

2.125,98 | RA

1.2.10.

SINAPI

94972

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

31,92

543,72

BDI 1

684,65

21.854,03 | RA

1.3.

DRENAGEM DO MURO DE CONTENCAO

1.3.1.

SINAPI

102723

11.645,90

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF 07/2021

42,00

102,33

BDI 1

128,85

5.411,70 | RA

1.3.2.

SINAPI

102719

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

M

28,00

176,82

BDI 1

222,65

6.234,20 | RA

1.4.

REATERRO E COMPACTACAO

10.272,50

1.4.1.

SINAPI

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

70,00

116,54

BDI 1

146,75

10.272,50 | RA

Observagdes:

Encargos sociais:

[Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

|Foi considerado arr

de duas casas decimais para Q

de; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

|Siglas da Composicgéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 10“
~J

CRUCILANDIA

/MG

Local

segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

Data

PMv3.0.4

vb

Documento assinado digitalmente

HUILDYS ESTACIO DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2025 11:00:39-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 249.249/D

ART/RRT:

0

HUILDYS ESTACIO DE OLIVEIRA

=

171



		2025-02-27T11:00:39-0300




