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Item

Descriciao

EXECUGAO DE CONTENGAO DE ESTRADA

Unidade

Quantidade

1.1.

INSTALACAO DA OBRA

1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M2

2,88

2,4*1,20=2,88

1.1.2.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 10/2018

2,19

7,30,3

MURO DE CONTENCAO DA ESTRADA

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO FUSTE DE 100CM,
ESCAVAGAO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO
EM OBRA E LANCADO COM JERICA. AF 05/2020 PA

1,93

CONFORME PROJETO

122,

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

13,70

CONFORME PROJETO

1.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

49,40

CONFORME PROJETO

124,

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

7,00

CONFORME PROJETO

1.2.5.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. 2 UTILIZACOES. AF 07/2021

M2

36,40

CONFORME PROJETO

1.2.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

8,50

CONFORME PROJETO

1.2.7.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022,

KG

232,30

CONFORME PROJETO

1.2.8.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

9,50

CONFORME PROJETO

1.2.9.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

14,80

CONFORME PROJETO

1.2.10.

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

5,32

CONFORME PROJETO

DRENAGEM DO MURO DE CONTENCAO

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF 07/2021
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REATERRO E COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

CRUCILANDIA / MG

Local

segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

Data
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