
CÓDIGO UNIDADE COEF PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

ED-21769 MÊS 0,14 18.147,90R$       2.540,71R$             

ED-21776 MÊS 3,00 7.690,82R$         23.072,46R$           

R$25.613,17

CÓDIGO UNIDADE COEF PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

90776 SINAPI H 0,10 62,40R$              6,24R$                    

ED-50367 H 0,80 20,94R$              16,75R$                  

RO-00540 KG 32,00 10,41R$              333,12R$                

ED-49780 M3 0,48 537,49R$            258,00R$                

ED-49797 M3 0,31 687,81R$            214,60R$                

RO-00218 M3 1,60 71,84R$              114,94R$                

ED-8571 M2 8,88 75,65R$              671,77R$                

R$1.615,42

CÓDIGO UNIDADE COEF PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

5867 SINAPI CHP 0,03 163,01R$            4,53R$                    

5869 SINAPI CHI 0,03 20,94R$              0,58R$                    

ED-50370 H 0,33 22,15R$              7,38R$                    

ED-50367 H 0,33 20,94R$              6,98R$                    

MATRO-1780 M3 0,08 101,00R$            8,08R$                    

MATRO-1837 M3 0,08 112,50R$            9,00R$                    

R$36,55

CÓDIGO UNIDADE COEF PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

90776 SINAPI H 0,20 62,40R$              12,48R$                  

ED-49784 M3 0,06 679,84R$            40,79R$                  

RO-00218 M3 0,07 71,84R$              4,74R$                    

R$58,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4

COMPOSIÇÃO CRIADA CONFORME RO-40614 DA SICOR-MG (DESCONTINUADA)

UNID = M

DESCRIÇÃO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

ENGENHEIRO = 2HRS POR SEMANAIS, ENCARREGADO = TEMPO INTEGRAL

1 MÊS = 176 HS => 24 HORAS = 0,14 MÊS

3 MESES = 3 X 4 SEMANAS = 12 SEMANAS X 2 HORAS = 24 HORAS

PASSAGEM SOBRE SARJETA, TIPO OC.PS-01A COM LAJES DE LARGURA = 1,00M (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

COMPOSIÇÃO 2

UNID = U

DESCRIÇÃO

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 30/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DA GRAMA)

COMPOSIÇÃO 4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MANTERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

COMPOSIÇÃO CRIADA CONFORME RO-42920 DA SICOR-MG (DESCONTINUADA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS DATA/REF: 31/10/2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DEURB
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA  

POLIÉDRICA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
COMPOSIÇÃO 1

UNID = UN 

DESCRIÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO 

MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

COMPOSIÇÃO 3

UNID = M2

DESCRIÇÃO

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3

COMPOSIÇÃO CRIADA CONFORME RO-43971 DA SICOR-MG (DESCONTINUADA)

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MÉDIA LAVADA

PEDRA DE MÃO OU RACHÃO
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