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(  X  ) INDIRETA

LDI 28,94%

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO UNIT COM 

BDI
PREÇO TOTAL

01. R$ 7.462,31

01.01 SICOR-MG ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 1187,1 R$ 1.530,64 R$ 1.530,64

01.02 SICOR-MG ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 

TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, 

(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 858,58 R$ 1.107,05 R$ 3.321,15

01.03 SICOR-MG ED-16358
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 

(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
UN 1,00 357,35 R$ 460,76 R$ 460,76

01.04 SICOR-MG ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 

INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1.667,26 R$ 2.149,76 R$ 2.149,76

02. R$ 45.788,73

02.01 PRÓPRIO COMPOSIÇÃO 01  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 35.511,66 R$ 45.788,73 R$ 45.788,73

03. R$ 35.650,02

03.01 SUDECAP 02.01.07
REMOÇÃO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA 

INCLUSIVE EMPILHAMENTO
M2 840,17 13,54 R$ 17,45 R$ 14.660,96

03.02 SICOR-MG ED-48516

REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

M2 165,43 7,67 R$ 9,88 R$ 1.634,44

03.03 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 165,43 35,01 R$ 45,14 R$ 7.467,51

03.04 SICOR-MG ED-48438

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM 

PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

M 236,36 5,39 R$ 6,94 R$ 1.640,33

03.05 SICOR-MG ED-51131
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 74,15 47,18 R$ 60,83 R$ 4.510,54

03.06 SICOR-MG ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, 

EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA
M3 74,15 60,00 R$ 77,36 R$ 5.736,24

04. R$ 479.851,69

04.01 SICOR-MG ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

KG 6423,47 25,45 R$ 32,81 R$ 210.754,05

04.02 SICOR-MG ED-50492
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, 

DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 143,48 22,11 R$ 28,50 R$ 4.089,18

04.03 SINAPI 94198

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.

M2 840,17 72,70 R$ 93,73 R$ 78.749,13

04.04 SICOR-MG ED-48400

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 128,16 46,57 R$ 60,04 R$ 7.694,72

04.05 SICOR-MG ED-51159

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE 

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 246,27 248,12 R$ 319,92 R$ 78.786,69

04.06 EMBASA/BA 15.03.61 PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI 

RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 246,27 47,07 R$ 60,69 R$ 14.946,12

04.07 SICOR-MG ED-50679

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 

0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 194,78 68,11 R$ 87,82 R$ 17.105,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PARÁ DE MINAS / MG FOLHA Nº: 01/05

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO TOMBADO CASA DE CULTURA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA DATA: 14/05/26

LOCAL: PRAÇA TORQUATO DE ALMEIDA, 26, CENTRO, PARÁ DE MINAS / MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG CENTRAL – JANEIRO 2026 / SINAPI - ABRIL 2026 / SUDECAP JANEIRO 2026 / 

EMBASA/BA JUNHO 2025

COM DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COBERTURA
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04.08 SICOR-MG ED-50656

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 

MANUAL VERTICAL

M 284,12 60,74 R$ 78,31 R$ 22.249,43

04.09 SICOR-MG ED-50512
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA 

SECA, DUAS (2) DEMÃOS
M2 1313,77 25,70 R$ 33,13 R$ 43.525,20

04.10 SICOR-MG ED-49962 RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 28,00 54,06 R$ 69,70 R$ 1.951,60

05. R$ 39.925,83

05.01 SICOR-MG ED-17869

APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, 

EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO

M2 633,04 48,92 R$ 63,07 R$ 39.925,83

06. R$ 12.059,48

06.01 SICOR-MG ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1086,44 8,61 R$ 11,10 R$ 12.059,48

07. R$ 3.103,69

07.01 PRÓPRIO COMPOSIÇÃO 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA *BDI = 0,00% UND 1,00 3.103,69 R$ 3.103,69 R$ 3.103,69

R$ 623.841,75

PISOS

LIMPEZA FINAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

___________________________________________________________________________

Inácio Franco

Prefeito Municipal

TOTAL  DA OBRA:

___________________________________________________________________________

Ágatha Christie dos Santos Gonzaga

CREA: MG-226.551/D
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Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

MK6-OYG-MED-L84

AGATHA CHRISTIE DOS SANTOS GONZAGA

Assinou em 02/06/2026 às 15:45:48 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, AGATHA CHRISTIE DOS SANTOS GONZAGA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas

consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
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