PLANILHA ORQAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PARA DE MINAS / MG FOLHA N°: 01/05
OBRA: REFORMA DO PREDIO TOMBADO CASA DE CULTURA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA DATA: 14/05/26
LOCAL: PRACA TORQUATO DE ALMEIDA, 26, CENTRO, PARA DE MINAS / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR-MG CENTRAL — JANEIRO 2026 / SINAPI - ABRIL 2026 / SUDECAP JANEIRO 2026 /
EMBASA/BA JUNHO 2025 (X) INDIRETA
COM DESONERA(;AO () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES LDI 28,94%
- PREGO | PREGO UNIT COM
ITEM TABELA ‘ CODIGO ‘ DESCRIGAO ‘ UN ‘ QTDE ‘ UNITARIO ‘ ey PREGO TOTAL
01. SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.462,31
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
0101 | SICOR-MG| ED-28427 |REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE U 1,00 1187,1 R$ 1.530,64 R$ 1.530,64
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
01.02 | SICOR-MG| ED-16350 |MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, MES 3,00 858,58 R$ 1.107,05 R$ 3.321,15
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3
0103 | SICORMG | ED-16358 | -ORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350) UN 1,00 357,35 R$ 460,76 R$ 460,76
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
0104 | SICORMG| ED-50137 | CAMINHAG GARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNGK), UN 1,00 1.667,26 R$ 2.149,76 R$ 2.149,76
EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER
02. |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 45.788,73
0201 | PROPRIO | COMPOSIGAO 01 | ADMINISTRAGAO DA OBRA ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 3551166 | R$45.788,73 R$ 45.788,73
03. |DEMOLIGOES E REMOGOES R$ 35.650,02
REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA
03.01 | SUDECAP | 020107 | |\clOSIVE EMPILHAMENTO M2 840,17 13,54 R$ 17,45 R$ 14.660,96
REMOGAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE,
03.02 | SICOR-MG| ED-48516 |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M2 165,43 7,67 R$ 9,88 R$ 1.634,44
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE
03.03 SINAPI 97655 | oA MANUAL  SEM REAPROVEITAMENTO M2 165,43 35,01 R$ 45,14 R$ 7.467,51
REMOGAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM
PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
03.04 | SICOR-MG| ED-48438 |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M 236,36 5,39 R$ 6,94 R$ 1.640,33
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
0305 | SICORMG | ED-5L131 |gonoe cuviNug O Excl USIVE TRANSPORTE M3 74,15 47,18 R$ 60,83 R$ 4.510,54
] TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA,
0306 | SICOR-MG | ED-51125 |fon it oo 00 MECANICA M3 74,15 60,00 R$ 77,36 R$ 5.736,24
04. |COBERTURA R$ 479.851,69
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E
ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA TELHADO,
) _ EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO,
0401 | SICORMG | ED20603 | ool i e X TAGEM E APLIGAGAG DE FUNDO KG 6423,47 25,45 R$ 32,81 R$ 210.754,05
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA,
UMA (1) DEMAO
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO,
0402 | SICORMG | ED50492 |[h ot e EXCLUSIVE FUNDO ANTIGORROSIVO M2 143,48 22,11 R$ 28,50 R$ 4.089,18
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
04.03 SINAPI 04198  |PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 840,17 72,70 R$ 93,73 R$ 78.749,13
TRANSPORTE VERTICAL.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE
0404 | SICOR-MG| ED-48400 |ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, M 128,16 46,57 R$ 60,04 R$ 7.694,72
CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE
FIXAGAO E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
0405 | SICORMG | ED-51159 |pinrs Chin NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, M2 246,27 248,12 R$ 319,92 R$ 78.786,69
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
0406 |EMBASABA| 15.03.61 |PELICULA ADESIVA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI | M2 246,27 47,07 R$ 60,69 R$ 14.946,12
RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.
0407 | SICOR-MG| ED-50679 |0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, M 194,78 68,11 R$ 87,82 R$ 17.105,57
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
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CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
04.08 SICOR-MG ED-50656 |COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 284,12 60,74 R$ 78,31 R$ 22.249,43
MANUAL VERTICAL
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA
04.09 SICOR-MG ED-50512 SECA, DUAS (2) DEMAOS M2 1313,77 25,70 R$ 33,13 R$ 43.525,20
04.10 SICOR-MG ED-49962 RALO SEMI-HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 28,00 54,06 R$ 69,70 R$ 1.951,60
05.  |pisos R$ 39.925,83
APLICAGAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE,
05.01 SICOR-MG ED-17869 EM PISO DE MADEIRA TIPO TABUA CORRIDA, DUAS (2) M2 633,04 48,92 R$ 63,07 R$ 39.925,83
DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAGAO
06. LIMPEZA FINAL R$ 12.059,48
06.01 SICOR-MG ‘ ED-50266 ‘LlMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1086,44 ‘ 8,61 ‘ R$ 11,10 R$ 12.059,48
07. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA R$ 3.103,69
07.01 PROPRIO ‘ COMPOSICAO 02 ‘MOBlLlZAQAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA *BDI = 0,00% ‘ UND 1,00 ‘ 3.103,69 ‘ R$ 3.103,69 R$ 3.103,69
TOTAL DA OBRA: R$ 623.841,75
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