PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE PARA DE MINAS FOLHA N°: 01/03
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM ESTRADA MUNICIPAL DE PAIVAS DATA: 141712026
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE PAIVAS FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR - REGIAO CENTRAL JAN/2026 - SINAPI ABR/2026 - SUDECAP JAN/2026 - SICRO3 JAN/2026 - COM
DESONERAGAO () DIRETA (x) INDIRETA
TEMPO DE EXECUGAO: 8 MESES 1SS BDI ADOTADO: 28,50%
) 4,00%
MUNICIPAL: BDI DIFERENCIADO 20,00%
PREGO PREGO UNITARIO C/
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO UNIDADE| QUANTIDADE ||\ 8580 e PREGO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 64.215,87
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
" SICOR £D.28427 |0-45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES N 1,00 118710 1.525.42 1.525.42

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
1.2 SICOR ED-50137 |TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE UN 2,00 1.667,26 2.142,42 4.284,84
LOCAGAO DO CONTAINER

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,

13 SICOR ED-16350 | \NcLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MES 8,00 858,58 1.108.27 8.826.16
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO,
1.4 SICOR ED-50155 [CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MES 8,00 1.050,00 1.349,25 10.794,00
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1.5 SICRO3 5502985 [LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 8.540,00 0,81 1,04 8.881,60
1.6 SUDECAP 01.12.02 |VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < AREA CONSTRUIDA <= 200M2 UN 45,00 517,15 664,53 29.903,85
2. DRENAGEM PLUVIAL 2.989.666,66
2.1 SUDECAP 03.18.01 |ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL M3 574,20 5,65 7,26 4.168,69
2.2 SUDECAP 03.23.03 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 212,60 5,60 7,19 1.528,59
23 SUDECAP 03.22.02 |REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 282,94 26,97 34,65 9.803,87
24 SUDECAP 19.33.01 ffici?/éh’/\lﬂemo CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP - TIPO A - MADEIRA ROLIGA D= M2 937,00 116,19 149,30 130.804.10
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA
28 SUDECAP 19.05.03 | RiGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92221 M 252,00 322,50 el 104.431,82
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 800 MM, JUNTA
26 SUDECAP 190505 | RiGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92223 M 2800 51357 659,93 18.478,04
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 1000 MM, JUNTA
27 SUDECAP 190507 | RiGIDA, CLASSE PA-2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92226 M 19,00 714,61 918,27 17.447,13
28 SUDECAP 19.07.02 |CONCRETO MAGRO PARA BERCO DE REDE TUBULAR, TRAGO 1:4,5:4,5, PREPARO M3 100,65 508,35 768,87 84.306,59

MECANICO COM BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO E ACABAMENTO

29 COMPOSICAO 3 BST - BOCA SIMPLES PARA REDE TUBULAR DE CONCRETO - DN 60 CM - PADRAO DER-MG U 14,00 1.049,73 1.348,90 18.884,60

CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO TIPO CCC-01 PARADN 60 CME H=1,50 M

210 COMPOSICAO 2 PADRAO DER-MG UN 28,00 2.328,16 2.991,68 83.767,04
5 CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO TIPO CCC-01 PARADN 80 CMEH =1,50 M

211 COMPOSICAO 18 PADRAO DER-MG UN 6,00 2.938,75 3.776,29 22.657,74
5 CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO TIPO CCC-02 PARADN 100 CMEH=1,50 M

212 COMPOSICAO 19 PADRAO DER-MG UN 2,00 3.895,41 5.005,60 10.011,20

2.13 COMPOSIGAO 4 GRELHA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA TIPO GCC -01 PADRAO DER-MG UN 38,00 316,69 406,94 15.463,72

2.14 COMPOSIGAO 20 GRELHA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA TIPO GCC -02 PADRAO DER-MG UN 38,00 505,78 649,92 24.696,96

2.15 COMPOSIGAO 6 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SAIDA D'AGUA TIPO DEN 06 - PADRAO DER-MG UN 15,00 788,99 1.013,85 15.207,75
5 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'AGUA E BOCAS DE BUEIRO TIPO DEN 07 -

216 COMPOSICAO 7 PADRAO DER-MG UN 3,00 1.213,43 1.559,25 4.677,75
5 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'AGUA E BOCAS DE BUEIRO TIPO DEN 08 -

217 COMPOSICAO 21 PADRAO DER-MG UN 2,00 1.735,01 2.229,48 4.458,96
5 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'AGUA E BOCAS DE BUEIRO TIPO DEN 02 -

218 COMPOSICAO 22 PADRAO DER-MG UN 33,00 590,56 758,86 25.042,38

2.19 SICOR ED-48591 |DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA M 35,00 1.137,84 1.462,12 51.174,20

220 COMPOSIGAO 5 SAIDA D'AGUA SIMPLES EM TALUDE DE CORTE TIPO SDC P/ STC 90/20 - PADRAO DER-MG UN 32,00 766,44 984,87 31.515,84

2.21 COMPOSIGAO 23 SAIDA D'AGUA DUPLA EM TALUDE DE CORTE TIPO SDA P/ STC 90/20 - PADRAO DER-MG UN 1,00 1.701,25 2.186,10 2.186,10

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO
222 SICRO3 2003947 USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 370,00 22,60 29,04 10.744,80

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO
223 SICRO3 2003939 USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 360,00 71,23 91,53 32.950,80

224 COMPOSICAO 10 TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETAS - TSS 05 M 224,00 1.003,33 1.289,27 288.796,48

SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO SCA LARGURA =100 CM TIPO
225 COMPOSICAO 9 70/20(EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS M 16.339,80 60,65 77,93 1.273.360,61
OS MATERIAIS)




ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M,

22 SINAPI 104492 |ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E M 10,00 4.659.16 5.967,02 59.87020
ASSENTAMENTO. AF_01/2023
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E

2.30 SICRO3 1505860 [ oor TAMENTO M3 180,00 213,67 274,56 49.420,80

231 SICROS 2003586 | PRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA M 1.860,00 128,31 164,87 306.658,20
PRODUZIDA

2.32 SUDECAP 19.15.03 |CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, D= 600MM - PADRAO SUDECAP UN 24,00 1.837,67 2.361,40 56.673,60

2.33 SICRO3 3713604 |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO M 153,00 322,14 413,94 63.332,82

2.34 COMPOSIGAO 24 CANAL RETANGULAR DE CONCRETO CNL-03 M 50,00 207,91 267,16 13.358,00

2.35 SICRO3 705233 |BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 17.837,90 22.921,70 45.843,40
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA

2.36 SINAPI 94310  |CAGAMBA: 0,8 M/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M3 540,00 72,95 93,74 50.619,60
M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

2.37 SICRO3 5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 44.123,66 0,82 1,05 46.329,84

2.38 SICRO3 5914479 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 971,51 0,72 0,92 893,78

2.39 SICRO3 5914569 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 411,37 0,80 1,02 419,59
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM

240 SICROS 5914614 | 5UINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 249,61 185 287 591,57

3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 13.685.649,42

3.1 SICRO3 4011209 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 78.006,78 1,81 2,32 180.975,72
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO EXECUTADA COM

32 SICRO3 4011560 |\/|5ROACABADORA - BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO M3 15.601,36 167,97 21584 3.367.397.54

3.3 SICRO3 4011352 |IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 62.069,62 0,60 0,77 47.793,60

] FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO (EAI) (BDI

3.4 ANP MG-ABR26 | ceoedin 00 20%) KG 80.690,51 2,30 2,76 222.705,80
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

35 SINAPI 104375 CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF 00/2024 M2 62.069,62 1,16 1,49 92.483,73
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C, INCLUSO 18% DE ICMS - BDI

3.6 ANP MG-ABR26 | ceoe M 200 20% KG 27.931,33 3,07 3,68 102.787,29
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE

37 SINAPI 95995 | ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 3.103.48 2.057,02 284327 8.203.335.,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE

38 SINAPI 102330 1303000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 3.07230 1.64 210 6.451.83
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE

3.9 SINAPI 102331 |30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM TXKM 3.983,75 0,62 0,79 3.147,16
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

3.10 SINAPI 95877 | e ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 M3XKM 451.218,43 2,17 2,78 1.254.387,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

a1 SINAPI 95427 | ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MSXKM 2514019 0.82 1,08 26.397.19
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E

3.12 SICRO3 3713608 | Cor CADOR A GADA 50 M M 4.000,00 23,19 29,79 119.160,00

3.13 SICRO3 4915727 |RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO - ARAME M 4.000,00 11,35 14,58 58.320,00

3.14 SICRO3 5914479 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 316,80 0,72 0,92 291,45

3.15 SICRO3 5915324 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 8,80 1,36 1,74 15,31

4. SINALIZAGAO 401.943,26

4.1 SICRO3 5213401 [PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 4.270,00 27,32 35,10 149.877,00
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

4.2 SINAPI 102509 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. M2 400,00 33,88 43,53 17.412,00
AF_05/2021

43 SICRO3 5219622 |TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E UN 2.220,00 46,64 50,93 133.044,60
COLOCAGAO

44 SICRO3 5219643 | TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E UN 100,00 82,55 106,07 10.607,00
COLOCAGAO

45 COMPOSIGAO 12 PLACA REGULAMENTAGAO OCTOGONAL UN 5,00 342,83 440,53 2.202,65

46 COMPOSICAO 13 PLACA DE ADVERTENCIA QUADRADA UN 37,00 342,81 440,51 16.298,87

4.7 COMPOSIGAO 14 PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR UN 42,00 342,77 440,45 18.498,90

4.8 COMPOSIGAO 15 PLACA DE ADVERTENCIA RETANGULAR UN 31,00 539,16 692,82 21.477,42




4.9 COMPOSICAO 25 PLACA DE REGULAMENTAGAO TRIANGULAR UN 1,00 257,33 330,66 330,66
410 | comPOSICAO 11 MARCADOR DE ALINHAMENTO (0,50m X 0,60m) UN 92,00 240,70 309,29 28.454,68
4.11 COMPOSICAO 16 MARCADOR DE PERIGO (0,30m x 0,90m) UN 4,00 229,21 294,53 1.178,12
412 | cCOMPOSICAO 17 PLACA INDICAGAO DE DESTINO (2,00m x 1,00m) UN 2,00 996,64 1.280,68 2.561,36
5 | I [ADMINISTRAGAO DA OBRA I | | [ 208.742,59
51 | comPosicAo | 1 [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA [ uN 1,00 | 16244560 | 208.742,59 | 20874250
6 I [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA [ | 34.700,44
61 | composIGAo | 8 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA (BDI = 0,00%) [ uN 1,00 | 3470044 | 34.700,44 | 3470044
VALOR TOTAL DA OBRARS| 17.384.918,24
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