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FLORESTAL

EDITAL —- CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2025

EDITAL

MUNICIPIO DE FLORESTAL/MG
CONCORRENCIA N° 002/2025

(Processo Administrativo n°082/2025)

Torna-se publico que o Municipio de Florestal/MG, por meio do(a) setor de compras e licitagdes,
sediado(a) Rua Benedito Valadares, n° 243, centro, Florestal/MG, CEP:35.690-00, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratagcdo de empresa especializada para elaboragdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. Em caso de divergéncia entre as especificagbes do objeto descritas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificagdes técnicas constantes no Termo de Referéncia —
Anexo |, o licitante devera obedecer a este ultimo.

1.2.1 ATENCAO: Nos casos em que o item descrito em compras.gov/ CATMAT n&o corresponda ao descrito
neste Edital, prevalece o item descrito no Edital, pois n&o foi encontrado cédigo compativel no CATMAT.

1.3. A licitacéo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.
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2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1 aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.6.8 agente publico do 6rgéo ou licitante;
2.6.9 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.6.10 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente

publico do érgado ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacédo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagcado
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucgdo da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaborag¢ao do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

Pagina 4|20


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL

Prefeitura Municipal de ESTADO DE MINAS GERAIS
FLORESTAL

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2025
2.11. Em licitagbes e contrata¢des realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados

por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.12. Avedacgao de que trata o item 2.6.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (SE HOUVER
DIVERGENCIA ENTRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO PREVISTOS NO TERMO DE
REFERENCIA E NO SISTEMA COMPRASGOV, PREVALECERA O PREVISTO NO SISTEMA
COMPRASGOV).

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, as propostas de técnica
e as propostas de precgo até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo, a proposta de técnica e a proposta de prego, observado o disposto nos itens 6.1.1 € 6.13.1 deste
Edital.

3.4. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de prego, o licitante declarara, em campo
préprio do sistema, que:

3.4.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta de técnica e da proposta de prego apresentadas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatdrio;

3.4.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
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artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagado do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.71 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

3.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

3.79 resultante ou remanescente decisao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

3.7.11 cujos titulares ou soécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de
pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

3.8. A falsidade da declaragéo de que trata os  sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas de prego ou, na
hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos licitantes
convocados, apo6s a fase da apresentagao de propostas.
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3.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema

eletrdnico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexéo.

3.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta de pregos mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1 Valor unitario, total do item e global.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4, Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderao se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagdo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de mao de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1 O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

4.8.2 Os licitantes devem respeita  r os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado ou da Uni&o e, apés o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

Pagina 7|20


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL

Prefeitura Municipal de ESTADO DE MINAS GERAIS
FLORESTAL

EDITAL —- CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2025
5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Iniciada a sessao publica, o Agente de Contratagdo/Comissao devera informar no sistema o prazo
para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de preco, e a data e o horario para manifestacdo da
intencao de recorrer do resultado do julgamento, nos termos do item 8.3 deste Edital.

5.21 Eventual postergagcdo do prazo a que se refere o item 5.2 deve ser comunicada
tempestivamente pelo Agente de Contratagao/Comisséo, via sistema.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

5.4. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio
eletrbnico utilizado para divulgagéo.

5.5. O Agente de Contratagdo/Comissao verificara as condigdes de participagdo no certame de todos os
licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.56.1 SICAF; e

55.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

5.5.3 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

5.6. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

5.6.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

5.6.2 O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

5.6.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.
5.7. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

5.8. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comisséo realizara, em conjunto com a banca designada, a verificagdo da conformidade das
propostas.

5.9. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.6 deste edital.
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5.10. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comisséo realizara, em conjunto com a banca designada, a verificagdo da conformidade das
propostas.

5.11. Seréao desclassificadas as propostas que:

511.1 contiverem vicios insanaveis;
5.11.2 nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
511.3 apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para

a contratagao;
5114 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5115 apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

5.12. Na avaliagdo de conformidade das propostas de técnica e de prego deverao ser indicadas as razdes
de eventuais desclassificages.

5.13. A analise e avaliagdo da conformidade das propostas sera iniciada pelo exame de conformidade das
propostas de técnica, observadas as regras e as condi¢des previstas no Anexo | deste edital (art. 27, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

5.14. A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada (art. 26, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

5.15. Nojulgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT),
de acordo com o seguinte parametro matematico:

NPT = (PTa/PTwmaior)x10
Onde:
NPT = Nota da pontuacao técnica
PTa= Valor da pontuacgao técnica total avaliada da empresa proponente

PTwmaior = Valor da maior pontuagao técnica total entre as empresas proponentes

5.16. Concluida a avaliacdo e ponderacédo das propostas técnicas o Agente de Contratagdo/Comissao
realizara a verificagdo da conformidade das propostas de prego.

5.17. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

5171 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

5.17.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
5.17.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.18. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:
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5.18.1 Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

5.18.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

5.18.3 No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

5.18.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.19. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.20. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

5.20.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

5.20.2 Em se tratando de servigcos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicacao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

5.20.3 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade.

5.20.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragcdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

5.20.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execug¢ao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa
remuneragao do servigo.

5.21. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracdo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.
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5.21.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas.

5.21.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.22. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

5.23. Sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Comercial (NPC),, de acordo com o seguinte
parametro matematico:

NPC = (PCmenor/PCa)x10
NPC- Nota pontuagdo comercial do licitante;
PCmenor - Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e

PCa - Valor global proposto pelo licitante classificado.

5.24. Apos analise das propostas de técnica e de prego, sera estabelecida a pontuagao final das licitantes,
de acordo com a média ponderada das valoragdes de acordo com a seguinte formula:

NF = (7 * NPT) + (3 * NPC)

onde:

NF = Nota Final,

NPT = Nota da Pontuagao Técnica;

NPC = Nota da Pontuacao de Comercial.

5.25. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.2 e 5.2.1, o sistema ordenara e divulgara as notas
ponderadas das propostas de técnica e de pre¢co em ordem decrescente, considerando a maior pontuagao
obtida, bem como informara as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, §2°, da IN SEGES/MGI n°
2/2023).

5.26. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de analise das propostas de técnica e de precgo, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com a Nota
Final da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.26. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.26. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em preco que corresponda a Nota Final superior a da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.
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5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta para
desempate.

5.27. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.27. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de
preco em ato continuo a classificagao;

5.27.1.1. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.27.1.2. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.27.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos
de controle.

5.27.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.27.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.27.2.2. empresas brasileiras;

5.27.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.27. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.28. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

5.29. Encerrada a etapa de analise das propostas, na hipétese de a proposta de preco do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo definido para a contratagédo, o Agente de Contratagdo/Comissao podera
negociar condicées mais vantajosas, apds definida a melhor Nota Final entre os licitantes.

5.29.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

5.29.2 A negociacéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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5.30. O resultado da negociagao sera registrado na ata da sess&o publica e anexado aos autos do processo

licitatério.
5.31. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

5.32. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico, sob
pena de nao aceitagdo da proposta.

5.33. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

5.34. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.35. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

5.36. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ofertada pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.37. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comisséo prorrogar o prazo acima estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6. DA FASE DE HABILITAGAO

6.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagado, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

6.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao
livre.

6.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serédo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

6.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

6.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia/Projeto Basico exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera
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um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.
6.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por cépia ou

por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

6.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

6.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

6.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.10. Considerando que na presente contratagao a avaliagido prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagao de vistoria prévia.

6.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo telefone (31 99952 -7500 e ou email:
agriculturaemeioambiente@florestal.mg.gov.br), de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

6.10.2 Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

6.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

6.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.12.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

6.13. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletronicos oficiais de 6érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
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6.13.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratagdo/Comisséo.

6.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacao ao licitante vencedor.

6.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

6.14.2 Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacado de propostas e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

6.15. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

6.15.1 complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

6.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comissao podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacao.

6.17. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao/Comissado examinara as propostas do licitante subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagéo, até a apuragéo de propostas que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 6.13.1.

6.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigdo para participagao na licitagcao.

6.20. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6és o julgamento.

7. DO TERMO DE CONTRATO

71. Apds a homologagédo e adjudicagcdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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7.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso ao sistema de
processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 10 (dez) dias uteis; ou c) outro meio
eletrdnico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administragéo.

7.4. Os prazos dos itens 7.2 e 7.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

7.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

7.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovagao das condigées de
habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitagédo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

8.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestagéo da intenc&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

8.3.4 na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagcdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida to somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.florestal.mg.com.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

9.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta apds a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

9.1.3 nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.5 apresentar declaragado ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

9.1.6 fraudar a licitacao;

9.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
9.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1 adverténcia;

9.2.2 multa;

9.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

9.24 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigido ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

Pagina 17|20


http://www.florestal.mg.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL

Prefeitura Municipal de ESTADO DE MINAS GERAIS
FLORESTAL

EDITAL —- CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2025
9.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

9.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
9.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao.

9.7. A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposigcéo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragédo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancido de declaracido de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de
reparacgao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrbnica, pelos
seguintes meios: pregao@florestal.mg.gov.br, licitacao@florestal.mg.gov.br, e
engenharia@florestal.mg.gov.br, e/ou telefones: 31 97236 6456 e 31 98202 8515.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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11.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importard o afastamento do licitante,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.florestal.mg,gov.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1 ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia;
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
11.11.2 Anexo Il — Memorial Fotografico

11.11.3 Anexo |l - Minuta de Termo de Contrato;

Florestal, 22 de outubro de 2025

Kleber André Silva
Secretario de Obras e Servigos Urbanos

Pagina 20|20


http://www.florestal.mg,gov.br/

1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - CONCORRENCIA
CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.0 presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para a elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de
Florestal/MG, em conformidade com a Lei Federal n° 11.445/2007, alterada pela Lei n°
14.026/2020, e demais normativas aplicaveis. Os estudos deverdo contemplar tanto a zona
urbana quanto a zona rural do municipio, considerando as especificidades de cada area, as

demandas de servigos e as caracteristicas socioeconémicas, ambientais e culturais locais.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QTDE. VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 Contratagdo de empresa especializada Servico 1 R$ R$
para elaboracdo do Plano Municipal de 247.000,00 247.000,00

Saneamento Basico (PMSB) do Municipio
de Florestal/MG, em conformidade com a
Lei Federal N° 11.445/2007, alterada pela
Lei n°® 14.026/2020, e demais normativas
aplicaveis, abrangendo os quatro eixos do
saneamento basico: Abastecimento de
agua potavel; Esgotamento sanitario;
Limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos; e Drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas.

1.2.0 prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato
de acordo com o artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.A presente contratacdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a
elaboragao do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Florestal/MG,
conforme disposto na Lei Federal n° 11.445/2007, alterada pela Lei n° 14.026/2020, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e determina que todos os municipios

devem elaborar seus respectivos PMSB como condigdo para o acesso a recursos federais

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 / (31)3536 2440
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destinados ao setor. Assim, a elaboragdo do plano é obrigatéria e estratégica para que o
Municipio de Florestal possa participar de programas, firmar convénios e obter financiamentos

voltados a melhoria dos servicos de saneamento basico.

2.2. Atualmente, o Municipio de Florestal possui um PMSB elaborado no ano de 2015. Contudo,
devido ao tempo decorrido desde sua elaboragao, o referido plano encontra-se defasado e
incompativel com as diretrizes legais mais recentes, bem como com a realidade socioeconémica

e ambiental atual do municipio.

2.3.Diante disso, torna-se necessaria a elaboracdo de um novo Plano Municipal de Saneamento
Basico, que permita o diagnédstico atualizado dos servigos, a identificagdo das demandas
presentes e futuras, e a proposicdo de agdes estruturadas, técnicas e sustentaveis para os

desafios enfrentados no setor de saneamento basico em Florestal.

2.4.Devido a complexidade técnica envolvida, que demanda conhecimento especificos em
diversas areas como engenharia sanitaria, meio ambiente planejamento urbano e mobilizagao
social, e considerando a auséncia de equipe técnica prépria com a qualificagdo necessaria,
justifica-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada, com equipe multidisciplinar

capacitada e experiéncia comprovada na elaboracdo de PMSB.

2.5.Ademais, a elaboracao do plano inclui etapas participativas obrigatorias, como a realizagao
de audiéncias publicas e a articulagdo com os diversos segmentos da sociedade, assegurando
maior legitimidade, transparéncia e efetividade ao processo. O PMSB sera, portanto, um
instrumento estratégico para garantir melhora na qualidade de vida da populagéao, promogéo da
saude publica, preservagdo ambiental e gestdo sustentavel dos servigos de saneamento no

municipio.

2.6.Diante do exposto, a contratacdo se mostra essencial para o atendimento a legislagao
vigente, para o fortalecimento da gestdo municipal e para a constru¢ao de um ambiente urbano

mais justo, saudavel e sustentavel.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 / (31)3536 2440
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.A solugao proposta compreende a elaboragdao completa de um novo Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Florestal/MG, abrangendo todos os componentes
do saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, manejo de
residuos sélidos (incluindo limpeza urbana) e manejo de aguas pluviais (incluindo drenagem
urbana e rural), conforme preconizado na Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei n°
14.026/2020 e no Decreto n°® 7.217/2010 e nas diretrizes metodoldgicas orientada pelo Termo
de Referéncia para Elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico da Fundacéao
Nacional de Saude (Funasa) de 2018.

3.2.Essa solugao envolve todo o ciclo de vida do objeto, desde as etapas iniciais de mobilizagao
institucional e social, até a consolidacédo do plano final, com entregas técnicas e legais que

subsidiem sua aprovagao pelo Poder Legislativo Municipal.

3.3.A elaboracdo do PMSB sera conduzida de forma técnica e participativa, assegurando
envolvimento da populagao por meio de oficinas, audiéncias publicas e reunides com os comités

instituidos.

3.4.Ao final da execucao contratual, deverao ser entregues sete produtos principais, conforme

descrito a seguir:
3.4.1 REUNIAO DE ALINHAMENTO

3.4.1.1. Na Reunido de Alinhamento sera realizado a assinatura do contrato
entre a CONTRATANTE e CONTRATADA e o alinhamento de informacgdes a

respeito dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.
3.4.2 PRODUTO A — ATIVIDADES INICIAIS

3.4.2.1. Compreende a constituicdo formal dos Comités Executivo e de
Coordenacao, o mapeamento dos atores locais, a definicdo dos setores de

mobilizagao e a apresentagao do plano de trabalho inicial.
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343 PRODUTO B - ESTRATEGIA DE MOBILIZACAO, PARTICIPACAO SOCIAL E
COMUNICACAO

3.4.3.1. Elaboragéo da estratégia participativa a ser adotada ao longo de todo o
processo, incluindo o planejamento das atividades com a comunidade,

cronograma e metodologias de participagao.
3.4.4 PRODUTO C — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO

3.4.4.1. Caracterizagao da situagao atual dos servicos de saneamento basico
no municipio, com base em dados primarios e secundarios, e construido de
forma participativa com a populacao. Inclui analise técnica e social, além de

um quadro analitico-sintético com os principais desafios identificados.
3.4.5 PRODUTO D — PROGNOSTICO E CENARIO DE REFERENCIA

3.4.5.1. Definigdo dos objetivos e metas para os préximos 20 anos, elaboragao
de cenarios de referéncia para a gestdo dos servicos e indicagao das

prospectivas técnicas para cada componente do saneamento.
3.4.6 PRODUTO E — PROPOSTAS, PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

3.4.6.1. Formulagao das estratégias de acdo do municipio, com detalhamento de
programas, projetos e agdes, aplicagao da metodologia de hierarquizagao das

propostas e elaboragao da programacao de execug¢ao do PMSB.
3.4.7 PRODUTO F — INDICADORES DE DESEMPENHO

3.4.7.1. Proposicao de indicadores de monitoramento e avaliacido que permitam
acompanhar a implementacdo do plano e medir sua efetividade ao longo do

tempo.

3.4.8 PRODUTO G — CONSOLIDAGAO FINAL DO PMSB
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3.4.8.1. Entrega do documento final consolidado do PMSB, incluindo a minuta
de projeto de lei para aprovagao do plano, o resumo executivo e todos os
registros de participacao social. Deve ser disponibilizado em formato digital e

impresso.

3.5.Cada produto devera ser validado pelas instancias responsaveis (Comités Executivo e de
Coordenacgao), com acompanhamento da administragcdo municipal, garantindo a qualidade

técnica, a legalidade e a aderéncia a realidade local.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1.0s projetos a serem elaborados durante as atividades da contratagao deverao considerar,
para efeitos de especificagdo de metodologias de construgao e tecnologias e materiais utilizados,

0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, sempre que pertinente
Subcontratagao

4.2.Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.3.Nao havera exigéncia da garantia da contratagao.
Vistoria

4.4.As empresas licitantes poderao realizar vistoria conforme art. 63 § 2° da Lei n® 14.133 de
2021, nao obrigatdria, no local de execugao dos servigos/obras, acompanhadas por servidor
designado para esse fim, mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Agricultura, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas.

4.5.Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia. O agendamento sera feito através do telefone (31) 99952-7500 ou e-mail:

agriculturaemeioambiente@florestal.mg.gov.br.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 / (31)3536 2440

Pagina 5|55



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

4.6.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.7.0 conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do servigo, adquirido na visita técnica por
seu responsavel técnico, sera fundamental para a apresentagao da proposta adequada, visando

o desenvolvimento do servigo no prazo determinado e nas condi¢gdes contratuais estabelecidas;

4.8.Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e

peculiaridades da contratagao.

4.9. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos

servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
Da participacao de Consoércios

4.10. Sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, observadas as

seguintes previstas no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021:

4.10.1 Comprovagcao de compromisso publico ou particular de constituicdo de

consorcio, subscrito pelos consorciados;

4.10.2 Indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua

representacido perante a Administragao;

4.10.3 Admissao, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatério

dos valores de cada consorciado;

4.10.4 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagéo, de mais

de um consoércio ou de forma isolada;
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4.10.5 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,

tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato.

4.10.6 Sera exigido das empresas consorciadas, para fins de qualificagcdo econémico-
financeira, acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido dos licitantes
individuais, vide art. 15, § 1° da Lei n® 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condicoes de execugao

5.1.0s estudos para a elaboragdo do novo PMSB deverao abranger a totalidade do territério do
municipio de Florestal, considerando tanto as areas urbanas quanto as areas rurais, de forma a
atender plenamente a todos os municipes e promover a universalizacdo dos servigos de

saneamento basico, sejam eles integrados ou isolados.

5.2.De maneira especifica, além da sede do municipio, o plano devera contemplar a analise das

condic¢des atuais e a proposicado de ag¢des para as seguintes localidades:
5.2.1 Cachoeira de Almas;
5.2.2 Gameleira;
5.2.3 Ribeirdo do Ouro;

524 Outras comunidades rurais a serem definidas em conjunto com a Prefeitura de

Florestal.

5.3.0 estudo deve respeitar as caracteristicas particulares dessas localidades, incluindo
aspectos sociais, econémicos, culturais, ambientais e de acesso aos servicos de saneamento
basico, garantindo a inclusdo de toda a populagédo do municipio no planejamento estratégico

para os proximos 20 anos.

5.4.Na elaboracido dos estudos deverédo ser observados os dispositivos legais e normativos a

seguir apresentados. Contudo, cumpre salientar que a presente relagdo nédo exaure todas as
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normas pertinentes. Adicionalmente as disposicbes explicitamente citadas, impera a

necessidade de acatar igualmente aquelas normas correlatas que se revelem pertinentes ao

contexto do objeto.

Leis Federais

5.4.1 Constituicao Federal de 1988 — Capitulo VI — Do Meio Ambiente, Artigo 225.

54.2 Lei Federal n°® 9.433/1997 — Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos,
promovendo o uso racional e sustentavel da agua, incluindo a gestdo de bacias

hidrograficas e a participacéo da sociedade na tomada de decisdes.

54.3 Lei Federal n° 10.257/2001 — Estabelece diretrizes gerais para a Politica

Urbana. E o chamado “Estatuto da Cidade”.

544 Lein®11.107/2006 — Dispde sobre normas gerais de contratagdo de consorcios

publicos.

54.5 Lei Federal n° 11.445/2007 — Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico, regulamentando as politicas publicas para abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana, manejo de residuos sélidos e

drenagem urbana.

5.4.6 Lei Federal n°® 12.305/2010 — Conhecida como politica nacional de residuos
solidos (PNRS), trata da gestdo de residuos sélidos, incluindo coleta, tratamento,
destinagao final e responsabilidade compartilhada entre governos, empresas e

cidadaos.

54.7 Lei Federal 14.026/2020 — Aprova a Nova Lei do Saneamento Basico, que
trouxe alteragbes significativas no setor, buscando maior eficiéncia na prestagao

dos servigos.

Legislagdo Municipal

54.8 Lei Organica de Florestal
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54.9 Plano Plurianual
5.4.10 Lei de diretrizes orcamentarias
5.4.11 Caodigo de posturas

5.4.12 Outros dispositivos legais de ambito municipal que tenham relagdo com os
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos e

drenagem urbana

5.5.A contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas, utensilios, e tecnologias necessarios a perfeita execu¢do contratual, conforme

disposto no Termo de Referéncia.

5.6.0s equipamentos a serem utilizados serao fornecidos por conta da Contratada e serdo de
inteira responsabilidade da Contratada, bem como garantia, substituicdo e reparos quando

necessarios, sem 6nus financeiro para Contratante.

5.7.0s deslocamentos, encargos, fretes e despesas adicionais decorrentes da execucéo do
servico dentro do perimetro do municipio de Florestal/MG serao de inteira responsabilidade da

empresa contratada.

5.8.A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura exercera a fiscalizagao, através do servidor
designado que verificara e registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias, cuja copia sera
encaminhada a licitante vencedora. Verificando-se irregularidades, serdo aplicadas as sangoes

previstas no edital convocatorio.

5.9.A Contratante reserva-se o direito de ndo receber o servigo(s)/produto(s) em desacordo com
o previsto neste instrumento convocatério, podendo cancelar o contrato e aplicar sangdes. A
contratada € obrigada a substituir de imediato e as suas expensas, o servigo(s)/produto(s) em

que se verifiquem irregularidades.

5.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
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substituidos no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da

contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

5.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucgao do contrato.
Especificagao técnica do objeto

5.12. O PMSB deve conter de forma detalhada, todos os elementos exigidos pela Lei
Federal n® 11.445/2007, alterada pela Lei n® 14.026/2020, pelo decreto n°® 7.217/2010 e no que
se refere ao eixo de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, pela Lei Federal n°
12.305/2010 e seu respectivo decreto n° 7.404/2020.

5.13. PRODUTO A — ATIVIDADES INICIAIS
5.13.1 DEFINICAO DOS GRUPOS DE TRABALHO

5.13.1.1. A primeira etapa para a elaboracdo do PMSB consiste na formacao da
estrutura de governanga do plano, composta por dois comités: o executivo e o

de coordenacéo.

5.13.1.2. O comité executivo é instituido por portaria do Poder Executivo Municipal
e sera responsavel por operacionalizar o processo de elaboragdo do plano,
acompanhar o cronograma, executar as atividades e elaborar os produtos
técnicos, com o apoio principal da empresa contratada. Sua composi¢cao deve
ser técnica e multidisciplinar, preferencialmente com servidores efetivos e

representantes de prestadores de servicos.

5.13.1.3. O comité de coordenacdo é formalizado por decreto municipal e
exercera fungao consultiva e deliberativa, com representagéo paritaria entre
poder publico e sociedade civil, incluindo liderangas comunitarias,

associagdes, entidades empresariais e gestores publicos.
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5.13.1.4. E importante que no comité de coordenacdo tenham representantes das

comunidades rurais, pelo menos um representante por setor de mobilizagao.

5.13.1.5. Ambos os comités possuem atribuicdes complementares e tém como
objetivo integrar os saberes técnico e popular, garantindo uma construgao
participativa e integrada do plano, considerando os aspectos técnicos, sociais,

econdmicos, ambientais e operacionais do saneamento basico.
5.13.2 PLANO DE TRABALHO

5.13.2.1. Esta etapa corresponde ao planejamento inicial do processo de
elaboracdo do PMSB, com énfase na estruturacdo dos comités e no

alinhamento entre todos os envolvidos.

5.13.2.2. Cabe a empresa contratada elaborar o plano de trabalho, contendo a
descrigao detalhada das atividades, os prazos de entrega e a equipe técnica

responsavel por cada etapa.

5.13.3 Apds a entrega do primeiro produto, o documento sera submetido a analise dos
comités, seguida da realizagdo de uma reunido presencial com participagao dos

membros dos comités, da contratante e da empresa contratada.

5.13.4 Essa reunido, caracterizada como oficina de capacitagao, tem por finalidade
consolidar o escopo das ag¢des, nivelar o entendimento dos participantes, promover
sua capacitagdo técnica e planejar colaborativamente as préximas fases da

elaboragao do plano.
5.14. PRODUTO B — ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIZACAO SOCIAL

5141 O Plano de Mobilizagdo Social (PMS) é um componente fundamental na
construcao e implementacao do PMSB.
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5.14.2 Esse produto visa estruturar e implementar um conjunto de acdes estratégicas
para assegurar a participagao ativa da comunidade em todas as etapas do processo
de elaboracdo do PMSB.

5.14.3 Sua finalidade é garantir que a populacdo tenha plena oportunidade de
contribuir com suas necessidades, expectativas e sugestdes, bem como se engajar
de maneira continua nas discussdes sobre o0s servicos de saneamento basico e

seus impactos na qualidade de vida local.

5.14.4 A mobilizagdo social sera conduzida por meio de planejamento que considere
as caracteristicas territoriais € demograficas do municipio, promovendo a inclusao

de todas as areas do municipio.

5.14.5 Este produto definira os Setores de Mobilizagdo (SM), que seréo organizados
de acordo com as divisdes reginais do municipio, respeitando a distribuicdo
territorial das comunidades. Essas divisbes garantem que todas as areas do
municipio, incluindo aquelas com menor acesso a informagao, possam participar

ativamente do processo de mobilizagao.

5.14.6 Como parte da mobilizacdo social, devera ser realizada de pelo menos 4
(quatro) oficinas participativas durante a etapa de diagndstico, que tera como
objetivo apresentar, discutir e validar os conteudos do diagndstico da situacao atual
dos servigos de saneamento basico e seus impactos nas condi¢gdes de vida da

populagao.

5.14.7 Essas oficinas serao realizadas pela empresa contratada, em parceria com a
contratante, e sempre que possivel, com o apoio dos representantes dos comités
do PMSB.

5.14.8 As datas e locais das oficinas serdo definidos em comum acordo entre a
contratada e a contratante, garantindo que seja acessivel a todas as comunidades

envolvidas.
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5.15.

5.14.9 Além das oficinas, a contratada devera realizar uma audiéncia publica, que
devera ocorrer apos a entrega do produto “Plano Municipal de Saneamento Basico

— verséo preliminar”’, com o objetivo de discutir e aprovar as diretrizes do plano.

5.14.10 A audiéncia devera ser amplamente divulgada e realizada em horario e local

acessivel a populagao, garantindo ampla participagao.
5.14.11 A contratante, sera responsavel pelas seguintes agdes:

5.14.12 Garantir espacos fisicos adequados para a realizagao das oficinas e audiéncias

publicas;

5.14.13 Publicar os produtos do PMSB para consulta publica no site da Administragao

ou em outro meio que achar qualificado;
5.14.14 Divulgar o PMS através dos canais de comunicagdo da administracao.

5.14.15 Cabe a contratada a ampla promocéao de participacdo da populacéo por meio
da divulgacao do PMS, utilizando diversos canais de comunicagao (imprensa,
midias sociais, radios locais, etc.) e arcar com as despesas relacionadas a

divulgacgéao.
PRODUTO C - ELABORACAO DO DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO

5.15.1 O diagnéstico deve ser orientado pelo Termo de Referéncia da FUNASA de

2018 e demais normativas aplicaveis.

5.15.2 A empresa contratada devera seguir rigorosamente as diretrizes do TR da

Funasa, assegurando que o diagndstico cubra os seguintes topicos:

Caracterizagao Territorial do Municipio

5.15.3 Area de planejamento: Descricdo geografica do municipio, delimitando as
areas de atuacado para o saneamento basico, incluindo urbanizagdo e as areas

rurais;
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5.15.4 Caracteristicas fisicas: Caracterizagdo do relevo, clima, hidrografia e outros

aspectos que possam impactar os servigos de saneamento basico;

5.15.5 Aspectos socioecondmico: Levantamento do perfil demografico, estrutura
territorial, condicbes de vida da populacdo e politicas publicas correlatas ao

saneamento;

5.15.6 Infraestrutura e equipamentos publicos: Inventario dos principais equipamentos
e infraestruturas publicas, incluindo aqueles que afetam a prestagdo dos servigos

de saneamento, como redes de distribuicdo e coleta;

5.15.7 Calendario festivo e impactos: Considerar o calendario festivo local e como

eventos sazonais podem impactar a operacao dos servigos de saneamento basico.
Quadro institucional da Politica e Gestao dos Servigos de Saneamento Basico

5.15.8 Politicas nacionais e regionais de saneamento basico: apresentar as principais
fontes sobre as politicas nacional, estadual e regional que regem o0s servigos

saneamento basico;

5.15.9 Instrumentos legais e politicas publicas: Mapear a legislagao e os instrumentos
legais que regulamentem a politica de saneamento basico municipal e em nivel

regional;

5.15.10 Gestao do servico de saneamento: Mapear a estrutura de gestdao municipal,
identificando os responsaveis pela administracéo dos servigos de abastecimento de

agua, esgotamento sanitario, manejo de residuos solidos e drenagem urbana;

5.15.11 Programas de saneamento basico: Identificar os principais programa existentes
no municipio e sua relagcdo coma gestao e melhoria dos servicos de saneamento

basico;
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5.15.12 Avaliagdo dos servigos prestados: Levantar as avaliagcbes ou auditorias ja
realizadas sobre a qualidade e eficiéncia dos servigos prestados, com base em

indicadores e estudos anteriores;

5.15.13 Recursos orgcamentarios e transferéncias: Levantar os investimentos em
saneamento nos ultimos anos, incluindo a aplicagéo de recursos orgamentarios e

as transferéncias e convénios existentes com o governo federal e estadual.

Servigo de abastecimento de agua

5.15.14 Descricdo geral: Caracterizacdo do servigo de abastecimento de agua
existente no municipio, com foco na origem da agua, sistema de distribuicdo e

capacidade de atendimento;

5.15.15 Deficiéncias identificadas: Analise das principais deficiéncias do servigo, como

falta de cobertura, baixa qualidade da agua ou sistemas obsoletos;

5.15.16 Qualidade da agua: Levantamento da qualidade da agua bruta e do produto
final do abastecimento, com analise de paradmetros como potabilidade e

contaminacao;

5.15.17 Recursos hidricos: Identificacdo dos mananciais existentes e potenciais fontes

de agua para abastecimento futuro;

5.15.18 Demanda e consumo de agua: Levantamento da demanda atual e projecéo de
consumo futuro, além de uma analise sobre a distribuicido do consumo de agua

entre os diferentes setores da populacao;

5.15.19 Andlise critica do plano diretor: Avaliagdo dos planos diretores de
abastecimento de agua existentes no municipio, com énfase em sua implementacao

e adequacgao as necessidades da populacgéo;
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5.15.20 Situagao econdmica e financeira: Analise da situacdo econdmico-financeira do
servigo de abastecimento, incluindo tarifas, custos operacionais e sustentabilidade

financeira.
Servigo de esgotamento sanitario

5.15.21 Descrigao geral: Caracterizacao do servigo de esgotamento sanitario existente,

abrangendo o tipo de sistema (coletivo, individual, misto) e a cobertura no municipio;

5.15.22 Deficiéncias identificadas: Analise das deficiéncias no sistema de esgoto, como
auséncia de tratamento, areas sem coberturas e problemas de adequacdo ao

crescimento urbano;

5.15.23 Areas de risco de contaminacgao: Identificar as areas de risco, como locais com

esgoto a céu aberto ou fontes de polui¢do por esgotos;

5.15.24 Anadlise critica do plano diretor: Avaliagdo dos planos diretores de esgotamento

sanitario, quando existentes, e sugestdes para melhoria;

5.15.25 Capacidade do sistema: Balango entre geracdo de esgoto e a capacidade

existente para trata-lo adequadamente;

5.15.26 Ligacdes clandestinas: Identificagdo de liga¢des clandestinas de aguas pluviais

ou esgoto doméstico nao tratado ao sistema de esgoto;

5.15.27 Situacado econémica e financeira: Analise da viabilidade econémica e financeira
do servico de esgotamento sanitario, com foco em custos operacionais e

investimentos necessarios.
Servigo de manejo de aguas pluviais

5.15.28 Descricao geral: Caracterizagao do servico de manejo de aguas pluviais, com

foco em drenagem urbana e solugdes para minimizar alagamentos e inundacoes;
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5.15.29 Analise critica de planos diretores: Avaliagdo do plano diretor municipal ou do

plano municipal de manejo de aguas pluviais;

5.15.30 Legislacdo sobre o uso e ocupacdo do solo: Levantamento da legislagao
vigente sobre uso do solo e como ela afeta a drenagem, como obstrugdo de redes,

sistemas inadequados e areas de risco;

5.15.31 Ocorréncia de desastres naturais: Levantamento da ocorréncia de desastres
naturais, como alagamentos e o impacto desses eventos na infraestrutura de

drenagem;

5.15.32 Situacao econdmica e financeira: Analise da situagdo econdmico-financeira do

servico de drenagem e a adequacgao dos investimentos.
Servigo de manejo de residuos sélidos

5.15.33 Descrigdo geral: Levantamento da situagdo atual do manejo de residuos

sélidos, abrangendo a geragao, coleta, transporte e destinagao final,

5.15.34 Analise de planos municipais existentes: Avaliagdo dos planos municipais

existentes na area de manejo de residuos sélidos e suas deficiéncias;

5.15.35 Anadlise de caracterizagdo gravimétrica: Realizagcdo de estudo quantitativo da
composicao dos residuos solidos urbanos (RSU) gerados no municipio, por meio

de amostragens representativas.

5.15.36 Problemas identificados: Sistematizagdo dos principais problemas
relacionados ao manejo de residuos, como falta de coleta seletiva ou éareas

inadequadas para disposi¢cao de residuos;

5.15.37 Areas para disposi¢cdo adequada: Identificagdo de areas ambientalmente
adequadas para a disposicao e destinacao final de residuos solidos e rejeitos;

5.15.38 Passivos ambientais: Identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos
residuos solidos, incluindo areas contaminadas e medidas para sua remediacgao;
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5.15.39 Possibilidades de solugcbes consorciadas: Identificagdo de solugdes
consorciadas ou compartilhadas com outros municipios para o manejo de residuos

solidos;

5.15.40 Situagdo econdmica e financeira: Analise da situagdo econémico-financeira do
servico de manejo de residuos solidos, com foco na arrecadagdo, custos e

investimentos necessarios.
5.16. PRODUTO D - ELABORAQAO DOS PROGNOSTICOS

5.16.1  Os prognosticos do PMSB cuidaréo de caracterizar os cenarios de referéncia
para a gestdo dos servigos, bem como seus objetivos e metas, as prospectivas
técnicas para abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo de residuos solidos, drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.

5.16.2 As metas podem ser distribuidas ao longo do horizonte do PMSB, que sera de

20 (vinte) anos e classificadas nos seguintes intervalos de tempo:
5.16.2.1. Imediata ou emergencial: até 3 anos

5.16.2.2. Curto prazo: entre 4 e 8 anos;

5.16.2.3. Médio prazo: entre 9 e 12 anos;

5.16.2.4. Longo prazo: entre 13 e 20 anos.

5.16.3 Além disso, serao elaborados pela CONTRATADA as acbes de emergéncia e
contingéncia, bem como os estudos de demanda, com referéncia a populagao,
numero de liga¢des, unidades consumidoras, numero de economias atendidas, em
conjunto com as analises de consumo per capita, bem como desenho da projecao

da demanda.

5.17. PRODUTO E — PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO PMSB
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5.17.1 Os programas, projetos e agdes do PMSB serao construidos para um horizonte

de tempo de projeto, com base nos seguintes elementos:

5.17.1.1. Demanda futura: Projecdes das demandas futuras de abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e drenagem urbana,

considerando o crescimento populacional e o desenvolvimento local;

5.17.1.2. Cenarios de desenvolvimento: Analise de diferentes cenarios de
desenvolvimento e suas implicagdes nas infraestruturas de saneamento,

permitindo antecipar necessidades em areas de expansao ou reestruturacao;

5.17.1.3. Tecnologias Emergentes: Avaliacdo de tecnologias emergentes que
possam melhorar a eficiéncia, sustentabilidade e qualidade dos servigcos de

saneamento;

5.17.1.4. Desafios Ambientais: Consideracdo dos desafios ambientais futuros,
como mudancas climaticas, escassez de recursos hidricos e impactos

ambientais, e como o plano ira enfrenta-los;

5.17.1.5. Investimentos e Recursos: Estimativa de investimentos necessarios
para implementar as melhorias previstas, incluindo fontes de financiamento e

alternativas para captacao de recursos;

5.17.1.6. Metas e Indicadores: DefinicAio de metas claras e indicadores

mensuraveis para acompanhar o progresso do plano ao longo do tempo;

5.17.1.7. Envolvimento da Comunidade: Estratégias para envolver a comunidade
local no desenvolvimento continuo do plano, garantindo sua participagdo nas

decisoes e feedback.

5.17.1.8. Legislacdo e Regulacdo: Consideracdo das possiveis mudangas na

legislagao e regulamentagdes futuras que possam afetar a execugao do plano.
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5.17.1.9. Capacidade Técnica e Institucional: Avaliagdo da capacidade técnica e

institucional necessaria para implementar e operar as melhorias propostas.

5.17.1.10. Riscos e Contingéncias: Identificacdo dos principais riscos que podem
afetar a implementacgdo do plano e planos de contingéncia para mitigar esses

riscos.
5.18. PRODUTO F — INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB

5.18.1 A CONTRATADA devera elaborar a Proposta de Indicadores de Desempenho
do PMSB que combinem avaliagdo quantitativa (via indicadores) e qualitativas (via
processos participativos, entrevistas, grupos focais, visitas de campo, etc.), por
intermédio dos métodos de aferigao e calculo previamente estipulados necessarios
para certificar a efetividade dos resultados alcangados da prestacéo dos servigcos
relacionados ao saneamento basico, com fundamento nos principios da eficacia e

eficiéncia.
5.19. PRODUTO G — CONSOLIDACAO DOS PRODUTOS DO PMSB
Plano Municipal de Saneamento Basico Atualizado — Versao Preliminar

5.19.1 Apds a apresentagdo do diagnostico e progndstico, a proxima etapa sera a
compilacao de todas as informagcdes em um documento formal chamado "Plano
Municipal de Saneamento Basico — Versao Preliminar". Neste documento, serdo
reunidas todas as analises, avaliagdes, metas e estratégias delineadas com base

nos diagnosticos e nas projegdes futuras.

5.19.2 A verséo preliminar do PMSB deve ser disponibilizada para consulta publica,
conforme exigido pela Lei n°® 11.445/2007, alterada pela Lei n°® 14.026/2020. De
acordo com o artigo 19 dessa lei, o plano deve ser submetido a consulta publica
antes de sua aprovagao final, garantindo a participagdo da sociedade no processo
de elaboracdo do PMSB.
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5.19.3 Além disso, reforca-se também a importancia da consulta publica como um
mecanismo para garantir a participagao social, ampliando a transparéncia e a

inclusdo da populagao nas decisdes relacionadas ao saneamento.

5.19.4 Durante o periodo de consulta publica, deve ser realizada uma audiéncia
publica para discutir o conteudo da versao preliminar, proporcionando um espago
de didlogo entre os técnicos da empresa consultora, comités do PMSB, gestores e
a comunidade. Esse procedimento € fundamental para garantir que o plano final
reflita as necessidades da populacdo, assegurando a transparéncia e o

fortalecimento do controle social sobre as politicas de saneamento.
Plano Municipal de Saneamento Basico — Audiéncia Publica Local

5.19.5 A versédo preliminar do Plano Municipal de Saneamento Basico, elaborada
conforme item anterior, sera apresentada pela CONTRATADA na audiéncia publica
a ser realizada na Sede do municipio, objetivando a sua complementacao a partir
da visdao comunitaria. Essa audiéncia tem como propdsito os seguintes

encaminhamentos:
5.19.5.1. Estabelecer uma discussao acerca do conteudo do plano;
5.19.5.2. Coletar as proposicdes dos representantes locais acerca do plano.

5.19.6 A CONTRATADA devera consolidar e apresentar a versao do Plano Municipal

de Saneamento Basico complementada a partir da respectiva audiéncia.

5.19.7 Apds a realizacdo da Audiéncia Publica Municipal, sera procedida pela
CONTRATADA a sistematizacdo das discussdes, dos encaminhamentos e das
proposi¢cdes estabelecidas no evento, objetivando embasar a consolidacdo da

proposta definitiva do Plano Municipal de Saneamento Basico.
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Plano Municipal de Saneamento Basico — Versao Final

5.19.8 A versao final do Plano Municipal de Saneamento Basico, complementada a
partir da audiéncia publica local, conforme o item anterior, sera disponibilizada no

sitio eletrénico do municipio, objetivando dar a devida publicidade ao PMSB.

5.19.9 Com base no documento de sistematizagcdo da Audiéncia Publica Municipal de
Saneamento Basico, sera apresentada pela CONTRATADA a versao final do Plano
Municipal de Saneamento Basico, acompanhada de minuta anteprojeto de lei ou de

minuta de decreto para aprovacgao do Plano Municipal de Saneamento Basico.
Elaboragcao da minuta de anteprojeto de lei para aprovagao do PMSB

5.19.10 Finalizada a elaboragao do PMSB, como forma de assegurar publicidade ao
Plano e garantir a lisura dos trabalhos, tem-se como importante etapa a elaboragao
de minuta anteprojeto de lei para aprovagdo do documento produzido. Nesse viés,
a institucionalizagcédo do Plano no ambito municipal devera ser formalizada na forma

da lei.
Qualificagao técnica

5.20. Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize uma
equipe chave minima, composta pelos profissionais, que deverao atuar proporcionalmente as
demandas requeridas para o cumprimento dos escopos dos respectivos produtos, e que

apresentem os seguintes perfis:

5.20.1 Perfil 1 - Coordenador Técnico: (i) graduagao superior em Engenharia civil,
ambiental ou sanitarista; (ii) Possuir Certidao de Registro profissional junto ao CREA
ou CAU com no minimo 10 anos de atuacéo; (iii) Possuir Certiddo de Acervo
Técnico expedido pelo CREA, comprovando a Coordenagao de equipe técnica
multidisciplinar na a elaboracéo de Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB,
em conformidade com Lei 11.445/2007, alterada pela Lei n° 14.026/2020, para ser

o coordenador e responsavel técnico pelos trabalhos;
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5.20.2 Perfil 2 - Engenheiro nivel Pleno - (i) profissional formado em Engenharia Civil,
ambiental ou Sanitarista; (ii) Possuir Certiddo de Registro profissional no CREA com
no minimo 5 anos de atuagéao; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico expedido
pelo CREA comprovando a elaboragédo Planos Municipais de Saneamento Basico

ou/e de Gestao Integrada de Residuos Sélidos;

5.20.3 Perfil 3 - (i) profissional formado em Engenharia Civil, Ambiental ou Sanitarista;
(i) Possuir Certiddo de Registro profissional no CREA, com no minimo 2 anos de
atuacao; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA,; (iii) Possuir
Certidao de Acervo Técnico expedido pelo CREA comprovando a elaboragao ou
desenvolvimento de Planos Municipais de Saneamento Basico ou/e de Gestao

Integrada de Residuos Salidos;

5.20.4 Perfil 4 - (i) graduagédo superior em Direito, (ii) possuir Atestado Técnico,
emitidos por municipio, comprovando a experiéncia na elaboragdo de Leis
ambientais e/ou Leis Urbanisticas e/ou Leis do Plano Municipal de Saneamento, em
conformidade com Lei 11.445/2007, alterada pela Lei n° 14.026/2020 para atuar na

consolidagao e institucionalizagéo da Leis e regulamentos do PMSB do municipio;

5.20.5 Perfil 5 - (i) profissional formado em Arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir
Certidao de Registro profissional no CAU, com no minimo 2 anos de atuacgao; (iii)
Possuir Certidao de Acervo Técnico expedido pelo CAU/CREA de elaboracéo de
Plano Diretor Municipal, em conformidade com a Lei 10.257/2001 — Estatuto das

Cidades, para integragdo do PMSB com os Planos Urbanisticos;

5.20.6 Perfil 6 - (i) graduagao superior em Servigo Social; (ii) Possuir Certidao de
Registro do Conselho Profissional, com no minimo 2 anos de atuacao; (iii) possuir
Atestado Técnico emitidos por municipio, comprovando a experiéncia em processo
de mobilizagdo social na elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento, em

conformidade com Lei 11.445/2007, para coordenar a mobilizagéo social do PMSB.
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5.20.7 Perfil 7 - (i) graduagcdo superior em Administracdo ou Economia ou
Contabilidade; (ii) Possuir Certiddo de Registro profissional do Conselho
Profissional, com no minimo 2 anos de atuagao; (iii)) Possuir Atestado Técnico,
comprovando a experiéncia em elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento
Basico, em conformidade com Lei 11.445/2007, alterada pela Lei n® 14.026/2020,
para ser o responsavel técnico pela analise e proposi¢cao da Gestao sustentavel dos

servigos de Saneamento Basico no municipio.
Recomendacgoées

5.21. Diretrizes e parametros adicionais a este Termo de Referéncia, que sejam requeridos
para o desenvolvimento satisfatério dos projetos, serdo fixados na reunido inicial para os
trabalhos e complementados, se necessario, ao longo da elaboragéo deles, apds a assinatura

do contrato, envolvendo a equipe de fiscalizagdo da contratante e a equipe da contratada;
Produtos a serem entregues

5.22. Os produtos esperados sao os que constam nos itens 3.4.1 ao 3.4.7 com as

especificagdes técnicas dos itens 5.12 ao 5.20.

5.23. Os arquivos dos produtos deverao ser encaminhados nos formatos fechado (PDF) e

aberto para edi¢ao (DOC, entre outros, de acordo com a natureza do arquivo).
Cronograma de execugao e desembolso

5.24. O prazo para a realizagao das atividades previstas neste Termo de Referéncia é de 9

meses, conforme cronograma a seguir:

Descricao das MESES

atividades 1121345678109
Produto A
Produto B
Produto C
Produto D
Produto E
Produto F
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[ProdutoG | | | | | | [T

5.25. O quadro a seguir demonstra o cronograma de desembolso para as diversas
atividades desenvolvidas. O pagamento sera realizado pela CONTRATANTE apods a aprovagéao
e entrega definitiva pela CONTRATADA.

Pagamento D . Percentual do
escrigao
valor total
PAGAMENTO 1 | PRODUTO A - Plano de Trabalho 5,00%
PAGAMENTO 2 | PRODUTO B - Plano de Mobilizagéo Social 10,00%
PAGAMENTO 3 | PRODUTO C - Diagndstico do Saneamento Basico 25,00%
PAGAMENTO 4 | PRODUTO D - Prognéstico do Saneamento Basico 10,00%
PAGAMENTO 5 | PRODUTO E - Programas, Projetos e A¢des do PMSB 10,00%
PAGAMENTO 6 | PRODUTO F - Indicadores de Desempenho do PMSB 10,00%
PAGAMENTO 7 | PRODUTO G - Consolidagao dos Produtos do PMSB 30,00%

Materiais a serem disponibilizados

5.26. Para a perfeita execugdao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato

5.27. Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido

as caracteristicas do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233 / (31)3536 2440

Pagina 25|55



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.3.As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

6.4.0 orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacido do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucgao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des

aplicaveis, dentre outros.
Preposto

6.6.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto

contratado.

6.7.0 preposto ira atuar como representante da empresa na comunicagao com a Prefeitura,
sendo responsavel por repassar informacoes e responder as demandas da Administracao no

prazo estipulado em contrato.

6.8.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o

periodo de execugéo do contrato.

6.9.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da

atividade.
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Fiscalizagao

6.10. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administragdo. (Lei Municipal n® 1.104 de 2023, art. 45, VI);

6.12. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Lei
Municipal n® 1.104 de 2023, art. 45, II);

6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Lei
Municipal n® 1.104 de 2023, art. 45, llI);

6.14. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que
demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei Municipal n® 1.104 de 2023, art. 45, VI);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Lei Municipal n° 1.104 de 2023, art. 45, V);

6.16. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Lei Municipal n° 1.104 de 2023, art. 45, VII).

6.17. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Lei Municipal n° 1.104 de 2023, art. 45, VII);
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6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Lei Municipal n°
1.104 de 2023, art. 45, IV).

6.19. O Fiscal do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizacado para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com

competéncia para tal, conforme o caso. (Lei Municipal n° 1.104 de 2023, art. 45, XXII).
Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Lei Municipal n°® 1.104 de 2023, art. 41, |).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
(Lei Municipal n° 1.104 de 2023, art. 41, Ill).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutengédo das condi¢gdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Lei
Municipal n® 1.104 de 2023, art. 41, IV).

6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo

contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Lei Municipal n°® 1.104 de 2023, art. 41, V).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Lei Municipal n°® 1.104 de
2023, art. 45, VIII).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos
para a formalizag&do dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1.Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
711 nao produzir os resultados acordados,

7.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

7.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para a

avaliacao da prestagao dos servicos.
7.3. A aferigdo da execucéao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1 Cumprimento de todas as condi¢gbes e obrigagdes estabelecidas para a

prestacédo dos servigos;

7.3.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demanda.
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7.3.3 O pagamento sera de acordo com a execugao do servigo seguindo assim o que

preconiza o cronograma fisico-financeiro com uma previsao estimada de 1 meses.
Do recebimento

7.4.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobrancga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela

a ser paga.

7.6. 0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o0 cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.8.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto

de vista técnico e administrativo.

7.9.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem

pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.12. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.14. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicagcao das penalidades.

7.15. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execug¢ao contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacgées, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).
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7.16.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.16.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagédo e gestéao.

7.17. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da

execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo

contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.19. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.
Liquidagao

7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, 32° da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.21. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores

nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.22. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
7.22.1 O prazo de validade;
7.22.2 A data da emisséo;
7.22.3  Os dados do contrato e do 6érgéo contratante;
7.22.4 O periodo respectivo de execugao do contrato;
7.22.5 O valor apagar; e
7.22.6  Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.23. Havendo erro na apresentacido da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacao da situagao, sem 6nus

a contratante;

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo
das condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagcdo em licitagdo, no @mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).
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7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma

vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.27. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua

situagao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.30. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugcéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor

Amplo) e IGP-M (indice Geral de Precos do Mercado) de correcdo monetaria.
Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
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7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagcao

aplicavel.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagéo vigente.

7.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

8.

7.36. Em conformidade com a Instrugcdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro
de 2025, e considerando a necessidade de manter o controle direto sobre os pagamentos e a
rastreabilidade financeira do contrato, ndo sera permitida a cessao de crédito decorrente desta

contratacgao.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento de TECNICA E PRECO, conforme critérios no ANEXO |

Regime de Execugao

8.2.0 regime de execugao do contrato sera empreitada por precgo global.
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Exigéncias de habilitagao

8.3.Esta vedada a participagao, direta ou indireta, na presente licitagdo as pessoas juridicas

enquadradas nos termos do artigo 14 da Lei n°® 14.133/2021.

8.4.Em conformidade com o artigo 4, paragrafo unico da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
116/2021, fica vedada a participacao de pessoas fisicas nesta licitagdo, uma vez que a execugao
do objeto exige estrutura minima, incluindo equipe de profissionais ou corpo técnico, sendo

incompativel com a atuacgao individual de pessoa fisica.

8.5.Nos termos do artigo 15 da Lei n° 14.133/2021, sera permitida a participagado de consércios

nesta licitagao, salvo vedagao devidamente justificada no processo licitatorio.
8.6.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.6.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

8.6.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada

de documento comprobatorio de seus administradores;

8.6.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da

unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
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a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marcgo de 2020.

8.6.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

8.6.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a

matriz;

8.6.7 Sociedade cooperativa: ata de fundacido e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.6.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.6.9 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro

de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.6.10 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda WNacional, mediante
apresentacado de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.6.11 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.6.12 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.6.13 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual;

8.6.14 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.15 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacédo de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei.

8.6.16 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.
Qualificagdo Econémico-Financeira

8.6.17 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua

participacdo na licitagdao (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa

Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.6.18 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
- Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
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8.6.19 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.6.20 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

8.6.21 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis

pelo balango de abertura;

8.6.22 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.23 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

8.6.24 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor

total estimado da contratagéo.

8.6.25 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.6.26 O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.6.27 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condic¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao;
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8.6.27.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

8.6.28 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA;

8.6.29 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagcdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.6.30 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar do servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.6.31 A empresa devera apresentar comprovacao da qualificacdo dos profissionais
que compdem a equipe técnica minima exigida, mediante atestados técnico-

profissionais emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado.

8.6.32 Comprovagao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certidées ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo

conselho profissional competente, quando for o caso.

8.6.32.1. Para fins da comprovagao de que trata o item 8.6.32, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes

caracteristicas minimas:

8.6.32.2. Devera haver a comprovagao da experiéncia minima de 1 (um) ano na
prestacdo dos servicos, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos

diferentes, nédo havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos;
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8.6.32.3. Comprovagado que ja executou contrato(s) com um minimo de 50%

(cinquenta por cento) do numero de postos de trabalho a serem contratados;

8.6.32.3.1. Os postos de trabalho referem-se a quantidade de profissionais
necessarios para a execugao do objeto deste termo de referéncia, incluindo
suas respectivas fungdes e qualificagcbes. A empresa contratada devera
garantir a alocacédo adequada de méao de obra, conforme exigéncias descritas
neste documento, assegurando que todos os servigos sejam executados por
profissionais devidamente capacitados e em conformidade com as normativas

vigentes.

8.6.33 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacado e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de

forma concomitante.

8.6.34 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da

matriz ou da filial da empresa licitante.

8.6.35 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e

local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

8.6.36 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte

documentagédo complementar:

8.6.36.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas de
inscricao e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42,
§§2° a 6° da Lein. 5.764, de 1971,
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8.6.36.2. A declaracédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual —

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.6.36.3. A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a prestagao do servico;
8.6.36.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.6.37 A comprovacgéao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte

dos cooperados que executardo o contrato;

8.6.37.1. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagado das trés ultimas assembleias
gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que
executarao o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitagéo; e

8.6.37.2. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de

que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1.0 custo estimado total da contratagdo é de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil

reais), conforme a tabela I.
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral da Unigo.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacgao ficha/fonte: 232/1.701.004.0000
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Florestal, 15 de agosto 2025

Wagner dos Santos Junior

Prefeito de Florestal

ANEXO | — CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
1. DAS PROPOSTAS
1.1.PROPOSTA TECNICA

1.1.1. As propostas técnicas apresentadas serdao avaliadas de acordo

com os critérios definidos abaixo.

1.1.1.1. Para julgamento das propostas técnicas, serdo avaliadas e
pontuadas as documentagdes que se encontrem incluidas nos seguintes

quesitos:
Quesito A: Experiéncia da Empresa Proponente (0 — 20 pontos).

Quesito B: Experiéncia e o Conhecimento Especifico da Equipe Técnica
(0 — 50 pontos).

Quesito C: Metodologia e Plano de Trabalho (0 — 30 pontos).
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1.1.1.2. A pontuacéo técnica total avaliada (PTa) sera dada pelo somatério
dos pontos alcangados pelo proponente, em cada quesito, conforme

explicado a seguir:
PTa = Quesito A + Quesito B + Quesito C

1.1.1.3. Serao desclassificadas as propostas que ndo alcancarem a

Pontuacao Total Avaliada (PTa) minima de 50 (cinquenta) pontos.

1.1.1.4. Serao desclassificadas as propostas que nao alcangcarem 50%
(cinquenta por cento) da pontuagdo maxima em qualquer um dos Quesitos
A, BeC.

1.1.1.5. QUESITO A: EXPERIENCIA DA EMPRESA PROPONENTE

1.1.1.5.1. A comprovacao da experiéncia da empresa proponente, para fins
de pontuacdo da proposta técnica, dar-se-a através da apresentacido de
Atestados de Capacidade Técnica, expedidos por 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa
privada, que comprovem ter prestado servigcos de acordo com o objeto

deste termo de referéncia.

1.1.1.5.2. No caso de empresas consorciadas, as experiéncias podem ser
complementares, ou seja, serao aceitos atestados em nome das empresas

integrantes do consorcio.
1.1.1.5.3. Sé serdo aceitos atestados de objetos concluidos.

1.1.1.5.4. Serao computados até o maximo de 20 (vinte) pontos, isto €, serao
aceitos, no maximo, 20 (vinte) atestados validos, sendo computados 1 (um)
ponto por atestado.
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1.1.1.5.5. Os atestados serdao avaliados na ordem em que forem
apresentados. Nao serdo aceitos mais que 20 (vinte) atestados. Os

que ultrapassarem, na ordem de apresentagao, nao serao analisados.

Pontuagao Pontuagao

Atestados por atestado Maxima

Documentos que comprovem a
aptiddo do Participante para o
desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas e
prazos com o objeto do certame, que
consistira em atestados fornecidos 1 20
por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, emitido pela
CONTRATANTE relativo a atuacéao
da empresa em elaboracéo de planos
de saneamento basico.

Total Pontuacéo do Quesito A: 20

1.1.1.6. QUESITO B: EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

1.1.1.6.1. A comprovagédo da experiéncia profissional da Equipe Técnica
Permanente, para fins de pontuacao da proposta técnica, dar-se-a através
da analise dos Diplomas (graduacgao) e Atestados de Capacidade Técnica
ou Certidées de Acervo Técnico (CAT), vinculadas aos Atestados de
Capacidade Técnica, expedidos por 6rgao ou entidade da Administragcao
Publica Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa privada,
registrados no respectivo Conselho de Classe, que comprovem ter, os
profissionais, prestado servigos de acordo com os critérios definidos para a

funcao pretendida e compativel ao objeto do Ato Convocatorio.

1.1.1.6.2. Para avaliagdo, s0 serdao aceitos atestados de objetos

concluidos.

1.1.1.6.3. Os atestados serdao avaliados na ordem em que forem

apresentados. Nao serdao aceitos atestados além da quantidade
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solicitada. Os que ultrapassarem, na ordem de apresentagao, nao

serao analisados.

1.1.1.6.4. Para fins de pontuacédo da Experiéncia da Equipe Técnica, serao
avaliados os perfis profissionais dos itens 5.20.1 a 5.20.7 do Termo de

Referéncia.

1.1.1.6.5. Para fins de pontuagdo dos profissionais serdo consideradas os

critérios definidos a seguir:

Quesito B
B1
Membro da equipe: Total de Pontos: 15
Perfil profissional 1: Coordenador
técnico

Requisitos minimos exigidos:

(i) graduacao superior em Engenharia civil, ambiental ou sanitarista; (ii)
Possuir Certidao de Registro profissional junto ao CREA com no minimo 10
anos de atuacéo; (iii) Possuir Certidao de Acervo Técnico expedido pelo
CREA, comprovando a Coordenacao de equipe técnica multidisciplinar na
a elaboragao de Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB, em
conformidade com Lei 11.445/2007, alterada pela Lei n°® 14.026/2020, para
ser 0 coordenador e responsavel técnico pelos trabalhos

Pontuacéao
Itens para pontuacao Dimenséao Por Maxima
atestado
CAT-CREA -
Comprovando a
Coordenacao de
equipe técnica para Municipios com
elaboragdo de Plano populagao igual 1 6
Municipal de superior a 8.000
Saneamento habitantes
Basico, para municipio,
em conformidade com
Lei 11.445/2007
CAT-CREA -
‘é%rgﬂgnggg T 4 Nao aplicavel 1 2
equipe técnica para
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elaboracdo de Plano
Municipal de Gestao
dos

Recursos Hidricos em
conformidade Lei N°.
9.433/97, que institui a
Politica Nacional de
Recursos Hidricos

CAT-CREA -
comprovando a
Coordenacao de
equipe técnica para
elaboragdo de Plano

Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Nao aplicavel 1 2
Sélidos em
conformidade Lei N°.
12.305/2010, que
institui a Politica
Nacional de
Residuos solidos

. Até 10 anos 0
Tempo de experiéncia De 10 a 20 anos >

na area
Mais de 20 anos 3

Para o Coordenador Técnico é obrigatorio vinculo com a licitante e constar
da certiddo da empresa junto ao CREA como responsavel técnico

B2

Membro da equipe:
Perfil profissional
nivel pleno

2: Engenheiro

Total de Pontos: 10

Requisitos minimos exigidos:

(i) profissional formado em Engenharia Civil, Ambiental ou Sanitarista; (ii)
Possuir Certiddo de Registro profissional no CREA com no minimo 5 anos
de atuacao; (iii) Possuir Certidao de Acervo Técnico expedido pelo CREA
comprovando a elaboracdo Planos Municipais de Saneamento Basico ou/e

de Gestao Integrada de Residuos Sdlidos;

Pontuacéao
Itens para pontuacao Dimenséo Por Méxima
atestado
CAT-CREA -
Comprovando a Nao aplicavel 1 6
elaboracdo de Plano
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Municipal de
Saneamento

Basico, para municipio,
em conformidade com
Lei 11.445/2007

CAT-CREA -
Comprovando a
elaboragdo de Plano
Municipal de Gestao
Integrada de Residuos

Sdlidos em Nao aplicavel 1 2
conformidade Lei N°.
12.305/2010, que
institui a Politica
Nacional de
Residuos sélidos
Até 5 anos 0

Tempo de experiéncia

na area Mais de 5 anos 2

B3

Membro da equipe: Perfil | Total de Pontos: 5
profissional 3

Requisitos minimos exigidos: (i) profissional formado em Engenharia
Civil, Ambiental ou Sanitarista; (ii) Possuir Certidao de Registro profissional
no CREA, com no minimo 2 anos de atuacgao; (iii) Possuir Certiddo de
Acervo Técnico expedido pelo CREA; (iii) Possuir Certiddo de Acervo
Técnico expedido pelo CREA comprovando a elaboragdo ou
desenvolvimento de Planos Municipais de Saneamento Basico ou/e de
Gestao Integrada de Residuos Sélidos

Pontuacéao
Itens para pontuacao Dimenséao Por
atestado

Maxima

CAT-CREA -
comprovando a
elaboragao ou
desenvolvimento de
Planos Municipais de Nao aplicavel 1 4
Saneamento Basico
ou/e de Gestéao
Integrada de Residuos
Solidos
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Tempo de experiéncia Até 2 anos 0
naared Mais de 2 anos 1
B4

Membro da equipe: Perfil | Total de Pontos: 5
Profissional 4

Requisitos minimos exigidos: (i) graduagcdo superior em Direito, (ii)
possuir Atestado Técnico, emitidos por municipio, comprovando a
experiéncia na elaboracdo de Leis ambientais e/ou Leis Urbanisticas e/ou
Leis do Plano Municipal de Saneamento, em conformidade com Lei
11.445/2007, alterada pela Lei n® 14.026/2020 para atuar na consolidagao
e institucionalizagcéo das Leis e regulamentos do PMSB do municipio

Pontuacao
Itens para pontuacao Dimenséao Por Maxima
atestado

Atestado Técnico
comprovando a
experiéncia na
elaboragao de Leis
ambientais e/ou Leis
Urbanisticas e/ou Nao aplicavel 1 4
Leis do Plano Municipal
de
Saneamento, em
conformidade com
Lei 11.445/2007.
Tempo de experiéncia Ate 5 anos 0

ha area Mais de 5 anos 1

B5

Membro da equipe: Perfil | Total de Pontos: 5
profissional 5

Requisitos minimos exigidos: (i) profissional formado em Arquitetura e
Urbanismo; (ii) Possuir Certidao de Registro profissional no CAU, com no
minimo 2 anos de atuagado; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico
expedido pelo CAU/CREA de elaboracdo de Plano Diretor Municipal, em
conformidade com a Lei 10.257/2001 — Estatuto das Cidades, para
integracdo do PMSB com os Planos Urbanisticos
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Pontuacéao
Itens t 3 Di 3
para pontuacao imensao Por Méxima
atestado

CAT-CAU -
comprovando a

elaboragdo de Plano
Municipal de Nao aplicavel 1 4
Saneamento Basico
com a participagdo da

comunidade
Tempo de experiéncia Até 02 anos 0
naarea Mais de 2 anos 1
B6

Membro da equipe: Perfil | Total de Pontos: 5
profissional 6

Requisitos minimos exigidos: (i) graduacéo superior em Servigo Social;
(ii) Possuir Certidao de Registro do Conselho Profissional, com no minimo
2 anos de atuacéo; (iii) possuir Atestado Técnico emitidos por municipio,
comprovando a experiéncia em processo de mobilizagdo social na
elaboragao de Plano Municipal de Saneamento, em conformidade com Lei
11.445/2007, para coordenar a mobilizagao social do PMSB.

Pontuacéao
It 3 i a
ens para pontuagao Dimenséao Por Maxima
atestado

Atestado Técnico
comprovando a
experiéncia em
processo de
mobilizagdo social na ~ .
elaboragdo de Plano N&o aplicavel 1 4
Municipal de
Saneamento, em
conformidade com Lei
11.445/2007.

Tempo de experiéncia Até 02 anos 0

ha area Mais de 02 anos 1

B7
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Membro da equipe: Perfil | Total de Pontos: 5
profissional 7

Requisitos minimos exigidos: (i) graduagéo superior em Administragao
ou Economia ou Contabilidade; (ii) Possuir Certidao de Registro profissional
do Conselho Profissional, com no minimo 2 anos de atuacao; (iii) Possuir
Atestado Técnico, comprovando a experiéncia em elaboragdo de Plano
Municipal de Saneamento Basico, em conformidade com Lei 11.445/2007,
alterada pela Lei n° 14.026/2020, para ser o responsavel técnico pela
analise e proposicdo da Gestdo sustentavel dos servicos de Saneamento
Basico no municipio

Pontuacao
Itens para pontuagao Dimenséao Por
atestado

Maxima

Possuir Atestado
Técnico expedido por
municipio com a
respectiva Certiddo de
Acervo Técnico
expedido pelo conselho
de registro de classe,
comprovando a
experiéncia em
elaboragdo de Plano
Municipal de
Saneamento  Basico,
em conformidade

com Lei 11.445/2007.

Nao aplicavel 1 4

Tempo de experiéncia Até 2 anos 0

na area

Mais de 2 anos 1

Quesito B = 15(B1) + 10(B2) + 5(B3) + 5(B4) + 5(B5) + 5(B6) + 5(B7) = 50

1.1.1.6.6. Deverao ser apresentados junto aos documentos os respectivos
registros nos conselhos de classe e a concordancia com a indicagao

correspondente a cada perfil profissional.

1.1.1.6.7. As comprovagbes de formagdo e da experiéncia dos demais
profissionais deverao ser apresentados juntamente com os documentos da

Proposta Técnica, na licitagdo, entretanto n&o serdo objeto de pontuagao.
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1.1.1.7. QUESITO C: METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

1.1.1.7.1. O conteudo do documento referente ao Quesito C devera estar de
acordo com as indicagdes e recomendacdes existentes no Termo de
Referéncia. A proponente devera descrever com objetividade a
Metodologia e o Plano de Trabalho para desenvolvimento dos servigos, de
acordo com a descri¢do dos subcritérios e respeitando o limite maximo de

paginas para cada um deles.

1.1.1.7.2. Na tabela a seguir é explicitada a pontuacdo de cada um dos

subcritérios.
Quesito Descrigdo do Quesito Pontos maximos
C Proposta Técnica 30
C.1 Metodologia 20
C.2 Plano de Trabalho 10

1.1.1.7.3. Cada subcritério (Metodologia e Plano de Trabalho) do documento
apresentado no Quesito C sera avaliado separadamente, sendo atribuidas

pontuagdes diferenciadas para cada um, conforme explicitado a seguir:

s s Descrigao do Pontos Limite de
Subocritério ex s . . .
Subcritério Maximos Paginas
Metodologia 20 3
o Diretrizes e estratégias metodoldgicas, para a execugao do
objeto da contratacdo
Plano de Trabalho 10 5
C.2 Descricdo e detalhamento das atividades e seu
encadeamento, cronograma fisico e alocagdao de
equipe.

1.1.1.7.4. A avaliagcdo e pontuagdo dos subcritérios serdo baseadas no
cumprimento do solicitado na Descrigdo do Subcritério e na conformidade
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com todo o Termo de Referéncia, considerando o grau de abordagem,
coeréncia, clareza e objetividade do texto e qualidade da apresentacgao,

que conduzirdo aos conceitos e pontuacdes detalhadas a seguir.

Conceito % do
item
a) N&o abordado ou indevidamente abordado 0

Quando o texto nao considerar o tema indicado ou quando o
texto e as informagdes nao corresponderem ao objeto da
proposta, ou ainda, quando estes forem contraditérios.

1 a
30

Quando o texto e/ou as informagdes estiverem incompletos ou
quando nao for abordado algum aspecto do problema/objeto
ou ainda quando as informacgdes forem insuficientes para a
completa compreensao do tema abordado

c) Regular 31a70

Quando o texto contiver informagcbées minimas para a
compreensao do tema abordado, quando houver falta de
objetividade e clareza do texto ou quando o assunto tiver
abordagem restrita em comparagcdo com os demais licitantes.

d) Bom 71a85

Quando o texto contiver informagdes completas sobre o
assunto, sendo, além disso, claro e objetivo.

e) Excelente 86 a 100

b) Insuficiente

Quando o texto contiver informagdes completas sobre o tema,
além de ser coerente, claro, objetivo e com excelente
qualidade de apresentacao.

1.1.1.8. NOTA DA PROPOSTA TECNICA

1.1.1.8.1. A nota da proposta técnica sera calculada de acordo com a

seguinte férmula:

NPT = (PTAIPTMaior)X1 0

Onde:
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NPT = Nota da pontuagao técnica

PTa = Valor da pontuagéo técnica total avaliada da empresa proponente

PTwmaior = Valor da maior pontuagao técnica total entre as empresas proponentes
1.2.NOTA DA PROPOSTA COMERCIAL

1.2.1. A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente
proporcional ao menor prego apresentado entre as empresas proponentes

do Ato Convocatorio, e sera calculada conforme férmula a seguir:
NPC = (PCwenor/PCa) x 10
Onde:
NPC = Nota da pontuacédo comercial

PCwenor = Valor da proposta comercial com menor preco entre as empresas

proponentes

PCa = Valor da proposta comercial da empresa proponente em analise

2. NOTA FINAL

2.1.A nota final (NF) da empresa analisada tera valor maximo de 100 e sera

dada por:

NF = (7 x NPT) + (3 x NPC)
Onde:
NF = Nota Final;
NPT = Nota da Pontuacéo Técnica;
NPC = Nota da Pontuacdo Comercial.

3. CLASSIFICAGAO
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3.1.Na apuragado das notas, serdo consideradas 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as fragdes restantes. A classificacdo dos proponentes far-
se-a em ordem decrescente dos valores de Nota Final, sendo declarada

vencedora a proponente que atingir a maior Nota Final.

3.2.Em caso de empate na Nota Final, aplicar-se-ao os critérios de desempate

previstos no edital.
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APENDICE DO ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Informacdes basicas

Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Florestal/MG, em conformidade com a Lei
Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei n°® 14.026/2020, e demais normativas aplicaveis.
Os estudos deverdo contemplar tanto a zona urbana quanto a zona rural do municipio,
considerando as especificidades de cada area, as demandas de servicos e as
caracteristicas socioecondmicas, ambientais e culturais locais.

Area Requisitante: E-mail:
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos obras@florestal.mg.gov.br

1. Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido

sob a perspectiva do interesse publico

A elaboracdo do novo Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é uma medida
estratégica e obrigatéria para o municipio de Florestal/MG, tanto sob a ética legal quanto sob
a perspectiva da promocao do desenvolvimento urbano sustentavel e da qualidade de vida da

populacgéo.

O plano vigente, elaborado em 2015, encontra-se tecnicamente defasado frente as novas
exigéncias legais estabelecidas pela Lei Federal n® 14.026/2020, que atualizou a Politica
Nacional de Saneamento Bésico, e estd incompativel com a realidade atual do municipio em
termos de crescimento populacional, expansédo urbana, demandas sociais, ambientais e

novas prioridades governamentais.

A auséncia de um PMSB atualizado compromete seriamente a capacidade do municipio de
acessar recursos federais e estaduais, uma vez que a existéncia do plano é pré-requisito legal
para celebracdo de convénios e financiamentos destinados a implantacdo e melhoria dos
servicos de saneamento. Isso inclui agfes essenciais como ampliagdo da rede de agua e
esgoto, gestdo de residuos sélidos e controle de enchentes, fundamentais para garantir

saude publica, preservacdo ambiental e dignidade para os moradores.
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Além disso, a atualizacdo do PMSB é imprescindivel para:

Diagnosticar de forma técnica e participativa os gargalos e vulnerabilidades dos

servigos atuais de saneamento;
e Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para universalizagdo do acesso;

e Criar um instrumento legal e técnico que oriente os investimentos publicos, evite
desperdicio de recursos e promova gestdo eficiente dos sistemas de &gua, esgoto,
residuos sélidos e drenagem;

e Garantir a inclusao das comunidades rurais, como Cachoeira de Almas, Gameleira e

Ribeirdo do Ouro, respeitando suas especificidades territoriais e culturais.

A complexidade técnica e multidisciplinar das atividades exigidas — que envolvem engenharia
sanitéria, planejamento urbano, mobilizagédo social, legislacdo e gestdo ambiental — exige a
contratagdo de empresa especializada, pois a Prefeitura ndo dispde de equipe interna com
capacitacdo técnica suficiente para desenvolver todas as etapas previstas em conformidade

com as normas federais e metodologias exigidas pela Funasa.

Portanto, esta contratacdo é de relevancia estratégica e interesse publico inequivoco, sendo
indispensavel para que Florestal avance no cumprimento da legislagdo, melhore seus
indicadores de saude e meio ambiente, e promova a inclusdo e participacdo cidada na

construcao de um municipio mais justo, saudavel e sustentavel.
2. Demonstracdo da previséo da contratacdo no plano de contratacdes anual (PCA)

A presente contratacdo ndo consta no PCA de 2025, pois a liberacdo de recursos foi posterior
a publicagcédo do PCA 2025.

3. Requisitos da Contratagéo
Os requisitos da contratacdo constam no Termo de Referéncia.

4. Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memorias de
calculo e dos documentos que lhes dédo suporte, que considerem interdependéncias

com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala
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A presente contratacdo refere-se a elaboracdo de um Unico Plano Municipal de Saneamento

Basico (PMSB), abrangendo todas as fases previstas no Termo de Referéncia, incluindo
diagnéstico, prognéstico, participacdo social, elaboracdo de propostas, indicadores e minuta
de projeto de lei para institucionalizacdo do plano. Trata-se, portanto, de uma contratacdo

unitéria, indivisivel, de natureza técnico-especializada.

Para estimar o valor da contratacdo, foram realizadas trés cotacbes de precos junto a

empresas com comprovada atuagéo no setor, conforme segue:
A. AM Assessoria Ambiental Ltda (CNPJ: 22.813.047/0001-07): R$ 245.000,00;

B. Lider Engenharia e Gestdo de Cidades Ltda (CNPJ: 23.146.943/0001-22): R$
248.000,00;

C. EMPIA — Empresa de Projetos Industriais e Ambientais Ltda (CNPJ: 07.361.133/0001-
32): R$ 248.000,00.

Com base nessas propostas, a administracdo optou por utilizar como referéncia média
ponderada de mercado o valor de R$ 247.000,00, o qual reflete uma estimativa compativel

com a complexidade técnica do servigco e os valores praticados por empresas do setor.

5. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e

justificativas técnica e econdmica da escolha do tipo de solugéo a contratar

Diante da necessidade de elaborar um novo Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB)
atualizado e em conformidade com a legislacéo vigente, foram avaliadas trés alternativas para
a execucdo do objeto. A analise considerou critérios técnicos, operacionais, legais e
econdmicos, com o objetivo de identificar a solugdo que melhor atenda ao interesse publico, a

realidade administrativa do municipio e a complexidade do servigo a ser contratado.
Alternativa 1 — Execucdo com equipe técnica prépria da Administragcdo Municipal

Esta alternativa foi descartada por absoluta inviabilidade técnica e operacional. A estrutura
atual da Prefeitura de Florestal ndo dispde de profissionais especializados nas areas de
engenharia sanitaria, planejamento urbano, mobilizacdo social, cartografia, legislacdo

urbanistica e ambiental, todos requisitos fundamentais para a elaboracdo de um PMSB
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conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei n°

14.026/2020.

A elaboracdo de um plano com essa amplitude exige equipe multidisciplinar qualificada, com
experiéncia comprovada em trabalhos similares, o que extrapola a capacidade técnica e de
pessoal disponivel no quadro do municipio. Além disso, a execugao interna comprometeria o
prazo, a qualidade e a conformidade legal do produto final, aumentando os riscos

administrativos e juridicos para o municipio.
Alternativa 2 — Adeséao a ata de registro de pre¢cos vigente em outro ente publico

Embora a adesdo a atas de registro de precos seja legalmente prevista, essa alternativa se
mostra tecnicamente inadequada para o presente objeto, tendo em vista a necessidade de
personalizacdo e contextualizacdo do plano as especificidades territoriais, sociais e
ambientais do municipio de Florestal.

O PMSB ndo é um produto padronizado. Pelo contrario, trata-se de um instrumento de
planejamento estratégico que deve ser construido com base em dados locais, participacao
social, visitas de campo e diagnéstico técnico detalhado. A adeséo a uma ata elaborada para
outro municipio ndo garantiria essa aderéncia metodoldgica, além de limitar o controle técnico
e o alinhamento entre a empresa executora e a gestdo municipal. Portanto, essa solucao nao
atende aos principios de eficiéncia, economicidade e especificidade que devem nortear

contratagﬁes dessa natureza.

Alternativa 3 — Procedimento licitatério na modalidade concorréncia publica, com

julgamento por Técnica e Prec¢o (escolhida)

A alternativa selecionada como mais apropriada € a realiza¢do de licitacdo na modalidade
concorréncia, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, com critério de julgamento por
Técnica e Pregco. Essa modalidade é a que melhor concilia a busca pela proposta mais
vantajosa com a necessidade de assegurar a qualidade técnica exigida para o objeto em

questéao.

O uso do critério combinado de técnica e preco permite avaliar, de forma mais abrangente, a
capacidade técnica das empresas concorrentes, seus profissionais, metodologias propostas e

experiéncias anteriores, a0 mesmo tempo em que considera o custo ofertado. Essa
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abordagem favorece a selecéo de propostas que entreguem maior valor agregado, seguranca

juridica e exceléncia técnica, especialmente em contratacbes com elevado grau de

complexidade, como € o caso da elaboracdo do PMSB.

Além disso, o procedimento licitatério amplia a transparéncia, fortalece a competitividade e
reduz riscos de questionamentos, atendendo aos principios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. A escolha por essa solu¢cdo também
proporciona maior controle da Administracdo sobre o processo de selecdo e execugdo do

contrato, promovendo o alinhamento entre expectativas técnicas e entregas contratuais.
6. Descricdo da solugcdo como um todo
A descricdo da solucdo encontra-se pormenorizada no Termo de Referéncia.

7. Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pre¢os unitarios referenciais,
das memdérias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderao constar
de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a

concluséo da licitacédo

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QTDE. | VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1 Contratacao de empresa | Servico 1 R$ R$
especializada para elaboracdo do 247.000,00 | 247.000,00

Plano Municipal de Saneamento

Basico (PMSB) do Municipio de
Florestal/MG, em conformidade com
a Lei Federal N° 11.445/2007,
alterada pela Lei n°® 14.026/2020, e
demais normativas aplicaveis,
abrangendo os quatro eixos do
saneamento basico: Abastecimento
de agua potavel; Esgotamento
sanitario; Limpeza urbana e manejo

8. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéo

Optou-se por ndo parcelar a contratacdo, uma vez que todos 0S Servicos propostos sao

técnica e funcionalmente interdependentes. A fragmentacdo do objeto comprometeria a
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integracdo entre as etapas do planejamento e elaboracdo dos projetos, além de dificultar o
gerenciamento, a compatibilizacdo e a responsabilizacdo técnica dos produtos entregues.

A execucdo dos servicos por uma Unica empresa especializada assegura maior eficiéncia,
continuidade metodoldgica e coeréncia técnica, além de reduzir riscos contratuais e facilitar a
fiscalizacdo e o cumprimento dos prazos e entregas, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021, art. 23, 8§1°.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos
e Elaboragcéo do PMSB atualizado e validado pela sociedade;
e Diagndstico técnico e social do saneamento municipal;
e Diretrizes e metas para os préximos 20 anos;
e Base técnica e legal para obtencao de recursos federais;

¢ Incluséo da populacao rural no planejamento;

Promocao da saude, preservagdo ambiental e justica social

10. Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento

da necessidade a que se destina

7

A contratacdo proposta € tecnicamente adequada, juridicamente fundamentada e
economicamente viavel. Atende plenamente ao interesse publico e ao planejamento
estratégico do municipio, promovendo melhorias estruturais nos servicos de saneamento

basico de Florestal/MG.

Florestal, 15 de agosto de 2025.

Wagner dos Santos Junior
Prefeito de Florestal/MG
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Anexo Il = MEMORIAL FOTOGRAFICO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do Municipio de Florestal/MG, em
conformidade com a Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei n°® 14.026/2020,

e demais normativas aplicaveis.
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Figura 1 — Mapa de caracterizacao da area de abrangéncia para elaboracdo do PMSB do Municipio
de Florestal.

Florestal, 03 de julho de 2025

Wagner dos Santos Junior
Prefeito de Florestal
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ANEXO Ill - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — CONCORRENCIA

MUNICIPIO DE FLORESTAL/MG
(Processo Administrativo n° 082/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ [...., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE FLORESTAL E

O Municipio de Florestal, com sede no(a) Rua Benedito Valadares, n°243, Bairro Centro, na
cidade de Florestal/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 18.313.833/0001-78, neste ato representado(a) pelo(a)

......................... (cargo e nome), inscrito no CPF sob o n° .........., doravante denominado CONTRATANTE, e
0(8) e , inscrito(@) no CNPJMF sob 0 n° ... , sediado(a) na
................................... , em ... doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ....ccccceveveeveeeereiininiennns (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n.
...I..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagcdo de empresa especializada para elaborag¢édo do
Plano Municipal de Saneamento Béasico (PMSB), para atendimento da Secretaria Municipal de Obras, nos
termos da tabela abaixo, nas condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1| Contratacdo de empresa especializada SERVICO R$ R$

para elaboracéo do Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB) do
Municipio de Florestal/MG, em
conformidade com a Lei Federal N°
11.445/2007, alterada pela Lei n°
14.026/2020, e demais normativas
aplicaveis, abrangendo os quatro eixos
do saneamento basico: Abastecimento
de agua potavel; Esgotamento sanitario;
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Limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos; e Drenagem e manejo das
aguas pluviais urbanas.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execuc¢do, assim como 0s prazos e
condi¢bes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... ()
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IGP-M (indice Geral de Precos do Mercado),
exclusivamente para as obrigag@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obriga¢cbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢fes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;
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8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial do Municipio para ado¢éo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitages e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo ter4 o prazo de 10 (dez) dias Uteis , a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcédo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lein®14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informag8es necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacéo das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débhitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execucéo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa desighar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacg8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢des de boa técnica e
a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacé@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
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c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinac¢®es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contrataco, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgédo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
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9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1l, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢édo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servi¢cos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via puablica junto ao servigo de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licencgas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo etc.).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. Nao haveré exigéncia de garantia contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

Pagina 913


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL

Prefeitura Muicipal de ESTADO DE MlNAs GERA'S
FLORESTAL

EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICO N2 002/2025

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
Idoart. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicagéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa seréd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacg&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sanc¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
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Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.10. Assanc0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequacéo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3.  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
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b) podera a Administracédo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da dotagdo abaixo discriminada:
02.08.00.17.512.0448.2164.3.3.90.39.00 Ficha: 232 — Fonte: 1.701.004.0000

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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