



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras e Licitações, Documento de Formalização da Demanda – DFD para aquisição (CBQU) Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

1.

Setor Demandante		
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
Responsável pela formalização da demanda:	Cargo/Função:	Matrícula:
Kleber André Silva	Secretário	1554-4
E-mail:	Telefone:	
obras@florestal.mg.gov	31-997131321	

2. Identificação da demanda

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ou o órgão responsável, tem como competência regimental a execução, manutenção e melhoria da rede viária pública, garantindo a qualidade das ruas e avenidas no município. A contratação de concreto betuminoso está diretamente relacionada com a atividade e manutenção de vias, que inclui a execução de obras de asfaltamento e a recuperação de pavimentos deteriorados. O concreto betuminoso é essencial para garantir a durabilidade, segurança e qualidade dessas vias, além de proporcionar uma melhor segurança para os motoristas e pedestres.

A aquisição de concreto betuminoso é necessária devido à crescente demanda por e manutenção de vias públicas. Com o aumento do tráfego de veículos e a ação do tempo, muitas vias do município/estado estão apresentando danos significativos, como buracos e desníveis, que comprometem a segurança dos usuários e a durabilidade dos pavimentos existentes. A utilização do concreto betuminoso é crucial para garantir um serviço de qualidade, resistente e durável, capaz de suportar a carga e o tráfego intenso, evitando danos recorrentes e custos de manutenção elevados.

2.Quais as consequências da falta do suprimento da demanda

A falta de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para manutenção das vias públicas pode ter várias consequências negativas para o município, afetando tanto a infraestrutura quanto a qualidade de vida da população.



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL ESTADO DE MINAS GERAIS

Bem como a deterioração das Vias Públicas: Sem o Concreto Betuminoso Usinado a Quente , a manutenção das ruas ficam comprometidas, o que pode acelerar o processo de deterioração das vias. Buracos, fissuras e desníveis podem se formar, tornando as estradas perigosas para o tráfego de veículos e pedestres.

3.Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual .

A inclusão deste documento de formalização da demanda no plano de contratações anual (PCA) de através do DFD 194/ 2024 já publicado , é necessário para atender a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para contratação de uma empresa para fornecimento de Concreto Betumino Usinado a Quente (CBUQ) para manutenção/repares de vias urbanas publicas do Municipio de Florestal/MG.

4.Dados gerais sobre a Contratação/Compra

4.1 Aquisição de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), faz-se para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 12 (doze) meses, sendo a entrega de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município

5. Dimensionamento do serviço/objeto a ser contratado

5.1. Para o atendimento da demanda pretende-se contratar/adquirir (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE discriminados na tabela a seguir:

Item	Descrição	Unidade de fornecimento	Qtde.	Valor unitário	Valor total
01	Fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso e Usinado a Quente (CBUQ) com CAP50/70 incluindo pintura de ligação para execução de tapa buraco e construção de quebra molas	TONELADA	800	R\$733,95	R\$587.160,00

5.2 Os quantitativos foram calculados considerando :

A necessidade de massa asfáltica (CBUQ) foi calculada com base na área total a ser coberta, recapiada e tapa buracos, na espessura média do asfalto que será aplicada em cada trecho. Como resultado, foi determinado que as toneladas de massa asfáltica serão



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

suficientes para garantir o recapeamento adequado e eficiente das vias dentro do cronograma e com a qualidade esperada.

6. Descrição da solução possível

Estima-se que solução para suprir a necessidade descrita é a seguinte:

Contratação de empresa para prestação de serviços de aplicação de (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, faz-se para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 12 (doze) meses, sendo a entrega de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município	Objeto Provável		
	Equipamento/Permanente		
	Material de consumo		
	Obra		
	Serviço	Comum	x
		Contínuo	
		Engenharia	
		Outro:	

7. Indicação dos integrantes da equipe de planejamento da contratação

7.1. Em atenção ao disposto no Decreto nº 109, 23 de março de 2023 e IN nº 001/2024 da Secretaria de Administração e Planejamento do município de Florestal, será indicado os seguintes servidores para realizarem o planejamento do contrato:

7.1.1. **Nome do servidor:** Kleber André Silva

Matrícula: 1554-4

Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

E-mail: obras@florestal.mg.gov.br

Responsável por:

7.1.2. **Nome do servidor:** Vítor Flávio da Silva Santos

Matrícula: 2206-9

Lotação: Secretária de Obras e Serviços Urbanos

E-mail: obras@florestal.mg.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Responsável por:

8. Indicação dos integrantes da equipe de gestão e fiscalização do contrato

8.1. Em atenção ao disposto no Decreto nº 109, 23 de março de 2023 e IN nº 001/2024 da Secretaria de Administração e Planejamento do município de Florestal, será indicada os seguintes servidores para realizarem a gestão e fiscalização do contrato.

8.1.1. Nome do servidor: Kleber André Silva

Matrícula: 1554-4

Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

E-mail: obras@florestal.mg.gov.br

Responsável por:

8.1.2. Nome do servidor: Vitor Flávio da Silva Santos

Matrícula: 2206-9

Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

E-mail: obras@florestal.mg.gov.br

Responsável por:

9. Indicação da estrutura orçamentária

9.1. Para custeio da presente contratação, será utilizada a seguinte estrutura orçamentária:

Ficha/Fonte: 213 / 1.500.000.000 --Secr. De Obras e Serv. Urbanos.

Florestal, 29 de de 2025.

**Kleber André Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos**