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EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SERRA-MG. 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Procedimento de licitação na modalidade concorrência para atendimento de objeto 

conforme especificação sumária do Anexo III CEE 01 (cláusula de condição específica do 

edital CEE 01), observado o detalhamento do objeto constante do termo de referência, 

anexo a este edital. 

 

1.2. DADOS DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

1.2.1. Número do processo administrativo: Anexo III – CEE 02. 

1.2.2. Data autuação processo administrativo: Anexo III – CEE 02 

1.2.3. Tipo de procedimento: Concorrência 

1.2.4. Número do tipo de procedimento: Anexo III – CEE 02 

 

1.3. PADRONIZAÇÃO DO EDITAL  

1.3.1.  Em conformidade com o permissivo do inciso IV do caput do art. 19 e §1° do art. 25 

da Lei n° 14.133/2021 é adotada minuta padronizada de edital, previamente aprovada pelos 

órgãos de controle e jurídico do Município de Amparo do Serra. 

1.3.2.  Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso XIII do caput do art. 

6° da Lei n° 14.133/2021, são estabelecidas no edital as normas padronizadas de caráter 

uniforme e geral aplicáveis ao certame e no Anexo III as especificidades do processo da 

licitação e do objeto – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE). 

 

1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.4.1.  O objeto deste certame possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente 

definidos no Anexo III do edital, se enquadrando no conceito legal de bens e serviços 

comuns conforme inciso XIII do caput do art. 6° da Lei n° 14.133/2021. 

1.5. NORMAS APLICÁVEIS 

1.5.1. Lei n° 14.133/2021 

1.5.2. Normas regulamentadoras da lei n° 14.133/2021 expedidas pelo Município 

disponíveis em: https://amparodoserra.mg.gov.br/transparencia/legislacao/800-decreto-

742-de-25-de-janiero-de-2024/file . 

1.5.3. Normas específicas aplicáveis ao objeto do certame constantes do Anexo II 

1.6. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS 

1.6.1. A motivação de atos expedidos e a fundamentação de decisões prolatadas no âmbito 

do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatório, deverão observar: 

1.6.1.1. O princípio do formalismo moderado; 

1.6.1.2. Os princípios Insertos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021; 

1.6.1.3. As disposições constantes do decreto-lei n° 4.657/1942;  

 

https://amparodoserra.mg.gov.br/transparencia/legislacao/800-decreto-742-de-25-de-janiero-de-2024/file
https://amparodoserra.mg.gov.br/transparencia/legislacao/800-decreto-742-de-25-de-janiero-de-2024/file
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1.7. DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL 

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta no endereço 

eletrônico https://amparodoserra.mg.gov.br/transparencia/licitacoes;  

1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informações e as impugnações e recursos deverão 

ser formalizadas conforme Anexo III CEE 03 

 

1.8. INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES DO PROCESSO 

1.8.1. Eventuais comunicações e/ou intimações referentes ao andamento do presente 

instrumento convocatório serão formalizadas aos licitantes e demais interessados através de 

publicação no Diário Oficial do Município disponível no endereço 

https://amparodoserra.mg.gov.br/diario-oficial?category[0]=3&category_children=1 . 

1.9. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

1.9.1. A licitação será realizada em meio eletrônico, observadas as condições de segurança, 

criptografia e autenticação em plataforma eletrônica indicada no Anexo III CEE 04. 

1.9.2. A sessão pública será aberta na data e horário indicados no Anexo III CEE 05. 

1.9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do em sentido contrário. 

1.9.4. A referência temporal será o horário oficial de Brasília/DF. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.1. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderá 

participar desta licitação o interessado que promova o credenciamento na forma do item 04 

deste edital, atenda aos requisitos de habilitação e qualificação constantes do edital e, ainda, 

de forma complementar, atenda as seguintes condições: 

2.1.1.1. Seja pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e possua objeto constante de 

contrato social ou ato constitutivo equivalente compatível com o objeto da licitação; 

2.1.1.2. Município, desde que previsto no Anexo III – CEE 06.  

2.1.1.3.  Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorização para 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de 

habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial, devendo ter representação legal 

no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente. 

 

2.2. VEDAÇÕES 

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante enquadrado 

em qualquer das seguintes hipóteses: 

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo período correspondente ao 

cumprimento da penalidade; 

https://amparodoserra.mg.gov.br/transparencia/licitacoes
https://amparodoserra.mg.gov.br/diario-oficial?category%5b0%5d=3&category_children=1
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2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com o Município, nos termos do art. 87, 

caput, inciso III da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da 

penalidade; 

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidôneo, nos termos do art. 87, caput, inciso IV da Lei n° 

8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade; 

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidôneos, nos termos 

do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo período correspondente ao cumprimento da 

penalidade ou de reabilitação devidamente comprovada nos termos do art. 163 da citada lei 

n° 14.133/2021. 

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 

72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998 pelo período correspondente ao cumprimento da 

penalidade; 

2.2.1.6. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei 

n.º 8.429/1992 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade; 

2.2.1.7. Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

exceto se houver decisão judicial específica autorizando sua participação neste certame, e se 

comprovada a capacidade econômica de arcar com o cumprimento do objeto contratual. 

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta 

licitação. 

2.2.1.10. Durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 

2.2.1.11. Nas hipóteses de vedação constantes do art. 14 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2.1.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição. 

2.2.1.13. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum. 

2.2.2. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta por 

lote. 

2.2.3. As vedações de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 será também 

aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o 

intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

2.3. PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA DE ME´S E EPP´S  

2.3.1. A participação do presente certame em relação as ME´s e EPP´s ocorrerá de forma 

diferenciada conforme respectiva indicação: 
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2.3.1.1. No Anexo III CEE 07 em relação ao desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item; 

2.3.1.2. No Anexo III CEE 08 em relação a participação ampla ou restrita de ME´s e 

EPP´s desde que previsto no referido item e na proporção/parcela ali indicada. 

2.3.1.3. No Anexo III CEE 09 quanto a obrigação de subcontratação de microempresa ou 

empresa de pequeno se indicado no referido item. 

 

2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.4.1. A participação na presente licitação implica: 

2.4.1.1.  A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 

constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em 

vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do procedimento. 

2.4.1.2. Autorização de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos 

documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais 

tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso I da lei n° 13.709/2018 

mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na 

íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido. 

 

3. ENTE PÚBLICO DESTINATÁRIO DO CERTAME 

3.1. O Ente Público responsável pelo planejamento e execução do certame é o Município 

de Amparo do Serra sendo que nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021, o objeto do 

certame é destinado ao Ente público indicado Anexo III CEE 26. 

  

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. A concorrência será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação na concorrência 

regulada por este ato convocatório deverão dispor de chave de identificação ou “login” e 

senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da plataforma eletrônica indicada no 

Anexo III CEE 04 

4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

município de Amparo do Serra-MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para a realização das transações inerentes ao procedimento de concorrência na forma 

eletrônica. 

4.5. A participação se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite 

estabelecido. 
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4.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

4.7. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo III CEE 04 e mantê-los atualizados, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a 

abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico referido no Anexo III CEE 04, 

quando se encerrará a fase de recebimento de propostas.  

5.2. O licitante deverá apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos e/ou informações: 

5.2.1. Valor unitário e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais após a 

vírgula, salvo se o Anexo II indicar número maior); 

5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabíveis. 

5.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência – Anexo II, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de 

garantia etc. 

5.2.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada 

5.3. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data da abertura da licitação. 

5.3.1. Se não constar o prazo de validade, entende-se 60 (sessenta) dias. 

5.4. A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e 

modelo indicados no item 5.2. 

5.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Anexo II Termo de 

Referência. 

5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de 

referência. 

5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema 

eletrônico, as seguintes declarações:  

✓ Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e 

seus anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participação, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior. 

✓ Declaro para fins do disposto no inciso VI do caput do art. 68, da Lei nº 

14.133/2021, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a 
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partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

✓ Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo 

pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. 

✓ Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III 

e IV do art. 1º, e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88. 

✓ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 15 da lei n° 

14.133/2021. 

✓ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas específicas. 

✓ Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso. 

✓ Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos 

originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para 

digitalização, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando 

requeridos pelo Município de Amparo do Serra. 

✓ Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados 

para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os 

efeitos legais, incorrendo nas sanções legais em caso de declaração falsa, sem 

prejuízo da responsabilização civil e criminal. 

✓ Autorizo o tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e 

dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os 

eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso I da lei n° 

13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgação em sítio eletrônico de 

transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação 

instaurado e desenvolvido. 

5.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

5.8.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

5.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
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5.9. As declarações mencionadas no item 5.6, e nos itens 5.7 e 5.8 conforme o caso, são 

condicionantes para a participação do certame. 

5.10. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções de caráter penal. 

5.11.  Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 

resultante de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação. 

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.   

5.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto.  

5.14. Não será admitida a subcontratação, salvo nos casos em que houver serviço agregado 

ao fornecimento do bem, limitados ao serviço, desde que previsto no Anexo III – CEE 13 

e, ainda, na hipótese do Anexo III CEE 09.  

5.15. Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, conforme indicado no Anexo III 

CEE 12, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o 

licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.  

5.17. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta 

licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 

desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

5.17.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.17.2. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

5.17.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.18. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.19. A fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas, lances 

caso indicado no Anexo III CEE 14. 

5.19.1. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual 

de desconto ou retorno econômico. 

5.20.   Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 
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documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública. 

5.21. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante (na hipótese de inversão fases – item 5.18), o que 

ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio 

de lances. 

5.22. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

5.22.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 

Município ou de sua desconexão. 

5.22.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição 

5.22.3. O licitante deverá comunicar imediatamente qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5.22.4.  

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Anexo III CEE 04 e Anexo III 

CEE 05. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de 

contratação e os licitantes. 

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo III Termo de 

Referência. 
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6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 

a melhor oferta deverá observar o Anexo III CEE 15. 

6.13. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

6.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado indicado no 

Anexo III CEE 16. 

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa 

"aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 

minutos do período de duração da sessão pública. 

6.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.19. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado 

pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

6.20. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

6.21. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.22. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 minutos sendo que após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 10 minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.25. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
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oferecer um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

6.26. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.27. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que 

apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das 

propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais 

prorrogações. 

6.28. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.27, 

poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as 

empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

6.29. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 

minutos do período de duração da sessão pública. 

6.30. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.31. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.32. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado 

pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

6.33. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários.   

6.34. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.35. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.36. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.37. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

6.38. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir 

por tempo superior a 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.39. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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6.40. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte 

da entidade empresarial.  

6.40.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.41. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.42. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 3 minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.43. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

6.44. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

6.45. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.46. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.46.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

6.46.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos nesta Lei; 

6.46.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.46.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

6.47. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

6.47.1. Empresas estabelecidas no território do Município de Amparo do Serra-MG; 

6.47.2. Em sequência, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais; 

6.47.3. Em sequência empresas brasileiras; 

6.47.4. Em sequência empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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6.47.5. E, por fim, em sequência empresas que comprovem a prática de mitigação, nos 

termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

6.48. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

6.49. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

6.50. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.51. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório 

6.52. O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 

2 horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.53. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.54. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

7. NEGOCIAÇÃO 

7.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, 

o agente de contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas no Edital.  

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a fase de negociação, o agente de contratação procederá a consulta com a 

finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar não incorre em nenhuma 

das hipóteses de vedação de participação do certame, conforme redação do item 2.2, 

especialmente quanto a realização de consulta consolidada do licitante pessoa jurídica 

disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU quanto licitantes inidôneos 

(TCU); condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (CNJ); 

empresas inidôneas e suspensas (CEIS - CGU) e empresa punidas  (CNEP- GCU) através 

do endereço eletrônico/URL: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

8.1.1. Na hipótese de a consulta indicar a existência de fato impeditivo à participação do 

certame, o licitante será convocado para manifestação pelo prazo mínimo de 30 minutos, e 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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caso não seja apresentada justificativa que permita afastar o impedimento, o licitante será 

declarado desclassificado por falta de condição de requisito objetivo à participação.   

8.2. Atendidas as condições de participação, na forma dos itens precedentes, o licitante 

classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo agente de 

contratação de, no mínimo 2 horas, deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao 

valor proposto, por meio eletrônico no endereço constante do Anexo III CEE 04. 

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, 

será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

8.4. O agente de contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal e terceirizados do Município de Amparo do Serra, para orientar sua decisão. 

8.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

8.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela 

ou à totalidade de remuneração. 

8.7. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos 

deste Edital, será desclassificada aquela que:  

8.7.1. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação, incluídas as especificações 

contidas no Anexo III – Termo de Referência, desde que insanável.  

8.7.2. Apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no 

Anexo III – CEE 18. 

8.7.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua 

exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo III – CEE 19. 

8.8. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 

8.9. O Município concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de 

sua proposta. 

8.10. O agente de contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 

proposta ou exigir do licitante a sua demonstração; 

8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o agente de contratação 

poderá adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

8.11.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas. 

8.11.3. Verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração 

Pública ou com a iniciativa privada. 

8.11.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 

lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes. 

8.11.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante. 

8.11.6. Estudos setoriais. 

8.11.7. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que o licitante disponha para o fornecimento. 

8.11.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
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8.12. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto desta concorrência.  

8.13. Caso o Anexo III - Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 

Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas no Anexo III – Termo de Referência, a proposta do licitante será 

recusada. 

8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o agente de 

contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado.  

8.13.4.1. Seguir-se-á com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Anexo II - Termo de 

Referência.   

8.14.  Será vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou 

o maior desconto ou retorno econômico, considerando o critério de julgamento previsto 

no Anexo III – CEE 18.  

8.15. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais 

informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, 

sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

 

9. HABILITAÇÃO 

9.1.  Os licitantes poderão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a 

PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA 

DA SESSÃO PÚBLICA. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo 

mínimo de 2 horas definido pelo agente de contratação, o licitante será convocado a 

encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os 

documentos de habilitação abaixo discriminados caso não estejam anexados juntos com a 

proposta. 

9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: a comprovação será mediante 

documentação exigida no termo de referência. 

9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: a comprovação será 

mediante documentação exigida no termo de referência. 

9.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: a comprovação será mediante 

documentação exigida no termo de referência. 

9.5. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: a comprovação será 

mediante documentação exigida no termo de referência. 
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9.6. A entrega da documentação física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser 

solicitada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo agente de contratação, 

observada a sua guarda pelo agente de contratação pelo prazo de 10 (dez) anos. 

9.7. 9. A documentação física original ou autenticada, quando solicitada deverá ser 

encaminhada ao endereço indicado no Anexo III – CEE 22. 

9.8. Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos, exceto item 9.2 e 

subitens, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 

sua emissão.   

9.9. Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de 

abertura da sessão pública. 

9.10. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, e 

não for possível ao agente de contratação verificar esta  condição por meio de consulta a 

sites oficiais, o licitante será convocado a encaminhar no prazo de no mínimo 2 horas, 

documento válido que comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

9.11. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o agente de contratação 

procederá ao que segue:  

9.11.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou 

contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o agente de contratação considerará o 

licitante inabilitado; 

9.11.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os 

procedimentos, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.  

9.12. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e a assinar, 

quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo Município, ressalvados os casos de 

vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de 

recusa. 

 

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao agente de 

contratação em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, 

conforme informado no Anexo III – CEE 23. 

10.1.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

10.1.2.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao agente de contratação nos 

endereços indicados no Anexo III – CEE 24. 

10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 

fundamentadas ao agente de contratação, que responderá e submeterá à aprovação da 

autoridade competente. 
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10.1.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

10.1.2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e 

publicada nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que 

interfira na elaboração da proposta. 

10.1.3. Decairá do direito de impugnação ao Edital ou de solicitar esclarecimento o licitante 

ou interessando que não se manifestar no prazo e forma estabelecidos  nos itens 10.1 

e 10.2.  

10.1.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na forma 

do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

10.1.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

10.1.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

10.2. RECURSOS 

10.2.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 

165 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo 

Município de Amparo do Serra disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 

1.5.5. 

10.2.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.2.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão. 

10.2.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

10.2.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

10.2.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema 

eletrônico/plataforma responsável pela realização do certame. 

10.2.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.2.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.2.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

sítio eletrônico indicado no Anexo III – CEE 25. 

 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

agente de contratação, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

11.3. Os atos de adjudicação e homologação observarão a forma e procedimento 

estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo Município de Amparo do Serra disponíveis 

no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5. 

 

12. CONTRATO 

12.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

convocação para assinatura do contrato junto ao órgão de gestão de contratos do 

Município, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de não atendimento da demanda. 

12.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado, por justo motivo, a critério do Município 

de Amparo do Serra, mediante solicitação fundamentada do interessado.  

12.2. A assinatura do contrato será realizada, preferencialmente, de forma eletrônica, nos 

termos da lei n° 14.630/2020. 

12.3. A formalização de contrato observará a minuta consta de Anexo do edital, as 

disposições constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo Município de 

Amparo do Serra disponível no endereço eletrônico/IURL indicado no item 1.5.5. 

 

13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

13.1. Após a fase de negociação direta, os licitantes que manifestarem interesse em compor 

cadastro reserva, após homologação da licitação, serão incluídos na ata, na forma de anexo, 

o registro:  

13.1.1.dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, 

observada a classificação na licitação; e  

13.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original  

13.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou 

fornecedores registrados na ata.  

13.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado  

13.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem 

cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem 

sua proposta original  
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13.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando 

houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: 

13.3.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas 

condições estabelecidos no edital; ou  

13.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, 

nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23. 13.4. Na hipótese de 

nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário 

concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo 

primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual 

atualização na forma prevista no edital, poderá:  

13.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na 

ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do 

preço do adjudicatário; ou  

13.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

14. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

14.1. A fiscalização e a gestão da execução do contrato competirão, respectivamente, ao 

fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo II – Termo de Referência ou no termo 

de contrato a ser firmado. 

14.2. A fiscalização e a gestão do contrato observarão o regulamento específico fiscalização 

e de gestão de contratos expedidos pelo Município de Amparo do Serra disponível no 

endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital. 

 

15. ENTREGA DO OBJETO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. A atividade de recebimento é condição prévia e essencial ao pagamento da 

contraprestação pelo Município de Amparo do Serra do fornecimento do objeto, 

representando a confirmação de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em 

conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preço, a forma e 

prazo estipulados. 

15.2. O recebimento será realizado com obediência às regras previstas no Anexo II – 

Termo de Referência, observadas as seguintes diretrizes: 

15.2.1. Em se tratando de compras, locação de equipamentos e bens, serviços profissionais 

não enquadrados como de engenharia: 

15.2.2. Provisoriamente, pelo fiscal designado no contrato, mediante relatório lançado no 

documento fiscal ou similar, que ateste a qualidade, especificação e quantidade do material, 

bem, serviço ou locação e sua aceitação, no prazo estipulado no contrato; 

15.2.3. Definitivamente, a cargo do gestor de contrato designado por ato formal expedido 

pelo Município de Amparo do Serra, com base na verificação do trabalho realizado pela 

fiscalização. 

15.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 
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15.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

15.5. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo 

serão definidos no contrato. 

15.6. O pagamento será realizado somente após a conclusão da fase de liquidação da 

despesa. 

15.6.1. Na realização dos pagamentos deverão ser observadas as disposições dos arts. 141 a 

146 da Lei n° 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos expedidos pelo 

Município de Amparo do Serra referentes à fiscalização e gestão de contratos e ao 

recebimento provisório e definitivo, conforme endereço eletrônico indicado no item 1.5.5. 

15.6.2. São documentos para fins de liquidação e pagamento: 

15.6.2.1. Nota fiscal; 

15.6.2.2. Fatura de locação; 

15.6.2.3. Recibo de pagamento autônomo; 

15.6.2.4. Nota de liquidação e pagamento; 

15.6.3. Os processos de pagamento devem ser instruídos com os documentos que 

habilitem a correspondente liquidação e pagamento. 

15.6.4. Competirá ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa 

competente a formalização da liquidação do empenho para fins de pagamento, devendo 

apurar: 

15.6.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar; 

15.6.4.2. A importância exata a pagar; 

15.6.4.3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. 

15.6.4.4. A comprovação da regular prestação do objeto contratado. 

 

16. REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

16.1. O reajustamento do contrato ocorrerá a cada período de 12 (doze) meses, adotando 

por referência a data de formalização da proposta. 

16.2. O reajustamento adotará o índice indicado no Anexo III – CEE 27 acumulado no 

período indicado no item anterior. 

16.3. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme o caso, observará a 

matriz de riscos indicada no item 16. 

 

17. MATRIZ DE RISCOS 

17.1. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever 

matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante 

indicação daqueles a serem assumidos pelo Município de Amparo do Serra ou pelo 

contratado ou daqueles a serem compartilhados. 

17.2. A alocação de riscos de que trata o item precedente considerará, em compatibilidade 

com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o 

beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada parte para melhor 

gerenciá-lo. 
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17.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente 

transferidos ao contratado. 

17.4. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos 

de seus custos no valor estimado da contratação. 

17.5. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de 

eventuais pleitos das partes. 

17.6. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será 

considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos 

de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se 

refere: 

17.6.1. Às alterações unilaterais determinadas pela Administração. 

17.6.2. Ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente 

pagos pelo contratado em decorrência do contrato. 

17.7. São aplicáveis a alocação de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo 

Município de Amparo do Serra disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 

1.5.5. 

 

18. GARANTIAS 

18.1. A formalização de garantia observará o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei n° 

14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo Município de 

Amparo do Serra constante de endereço eletrônico/URL indicada no item 1.5.5. 

18.2. A critério do Município de Amparo do Serra, poderá ser exigida garantia, mediante 

indicação no Anexo III – CEE 28. 

18.3. Serão admitidas as seguintes modalidades de garantia: 

18.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; 

18.3.2. Seguro-garantia; 

18.3.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

18.4. A garantia observará os seguintes percentuais calculados sobre o valor do contrato: 

18.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratações de serviços e fornecimentos; 

18.4.2. Até 10% (dez por cento) nas contratações em que exista justificativa decorrente de 

complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicação constante da matriz de 

riscos; 

18.5. O Município de Amparo do Serra poderá exigir a prestação de garantia adicional 

como condição para o pagamento antecipado. 

18.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderá, em regra, à integralidade do valor 

previsto como pagamento antecipado na hipótese do item 17.4. 

18.6. O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato. 

 

19. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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19.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções 
administrativas nas seguintes hipóteses: 
19.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
19.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, aplicável ao responsável que: 
19.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Município de 
Amparo do Serra, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
19.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato; 
19.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
19.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
19.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
19.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
19.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que: 
19.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
19.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
19.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
19.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
19.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/20131; 

 
1 Lei n° 12.846/2013: 

[...] 
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles 
praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada; 
II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei; 
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
IV - No tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de 
país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. 
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas 
internacionais. 
§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações 
diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. 
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19.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar. 
19.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será 
calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta 
por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou 
celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a 
infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e 
contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de 
aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021. 
19.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 18.1.4, será aplicável a penalidade 
de multa: 
19.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por 
cento) para as seguintes infrações administrativas: 
19.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o 
certame; 
19.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
19.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  
19.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
19.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
19.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 
19.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital;  
19.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
19.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
19.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) 
para as seguintes infrações administrativas: 
19.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação. 
19.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação. 
19.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
19.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.  
19.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento. 
19.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.  
19.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
19.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 
19.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável 
de licitar ou contratar no âmbito do Município de Amparo do Serra pelo prazo máximo de 
03 (três) anos. 
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19.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os 
Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) 
anos. 
19.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor 
de pagamento eventualmente devido pelo Município de Amparo do Serra ao contratado, 
será promovida de forma cumulativa: 
19.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de 
pagamento ao contratado; 
19.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 
19.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, 
nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao Município de 
Amparo do Serra-MG. 
19.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de 
apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa 
observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial 
do Município de Amparo do Serra indicado no item 1.5.5 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do 

Município de Amparo do Serra-MG o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação e aos demais princípios indicados no item 1.6 deste edital.  

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Município de Amparo do Serra não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os prazos em 

dias de expediente no Município de Amparo do Serra-MG. 

20.5. Na contagem dos prazos, na hipótese de publicação do ato em mais de um meio, será 

considerado como parâmetro para a contagem de início do prazo a última publicação 

realizada. 

20.6. É facultado ao agente de contratação ou a autoridade competente, em qualquer fase 

do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração 

de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

20.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento de produtos, 

decorrentes desta 

20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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20.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo III – CEE 25. 

 

21. ANEXOS 
21.1. Anexo III – Condições Específicas do Edital - CEE 
21.2. Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 
21.2.1. Anexo II – Termo de Referência 
21.2.2. Anexo IV – Matriz de Riscos 
21.3. Anexo V – Minuta de Contrato 
21.4. Anexo VI – Modelo de Declarações 
 

LOCAL, DATA E ASSINATURA 
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Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

 
1. FINALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO 
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade avaliar a viabilidade técnica e 

econômica da contratação destinada à implantação da primeira etapa de 

infraestrutura no Parque Municipal de Exposições de Amparo do Serra/MG, a partir da 

necessidade formalizada pela Secretaria Municipal de Obras. 

O estudo busca caracterizar o problema existente, avaliar as alternativas disponíveis, 

definir a solução considerada adequada e estabelecer os elementos necessários à 

continuidade do planejamento da contratação. 

As conclusões deste ETP deverão orientar o desenvolvimento e a consolidação do 

Projeto Básico, memorial descritivo, memória de cálculo, orçamento de referência, 

cronograma físico-financeiro, Termo de Referência e demais documentos necessários à 

instrução do processo licitatório. 

O planejamento da contratação observará a Lei Federal nº 14.133/2021 e, em razão da 

utilização de recursos provenientes do Orçamento Geral da União, as normas 

aplicáveis ao respectivo instrumento de repasse. 

A operação está vinculada ao Programa “Turismo, Esse é o Destino”, do Ministério do 

Turismo, conforme Ofício nº 0960/2025/GIGOV/JF, referente à Proposta nº 

63224/2025, Convênio nº 987879 e Operação nº 1107067-53.  

 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E PROBLEMA A SER RESOLVIDO 
O Parque Municipal de Exposições necessita de melhorias em sua infraestrutura 

interna, especialmente quanto às condições de circulação de veículos e pedestres, 

drenagem das águas pluviais e acessibilidade. 

A ausência de pavimentação adequada e de dispositivos integrados de drenagem 

favorece a formação de poeira nos períodos secos, lama e empoçamentos durante as 

chuvas, além de processos erosivos, dificuldade de circulação e necessidade recorrente 

de manutenção. 

Por se tratar de espaço público que será destinado à realização de eventos e outras 

atividades municipais, é necessário proporcionar condições adequadas de utilização, 

inclusive em períodos de maior circulação de veículos e pessoas. 

A intervenção deverá ser tratada de forma integrada, considerando que o 

desempenho do pavimento depende diretamente da preparação da plataforma, do 

correto direcionamento das águas pluviais, do confinamento lateral e da execução dos 

dispositivos de drenagem. 

Também deverá ser garantido percurso adequado e acessível para pedestres. 
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Diante dessas condições, verifica-se a necessidade de implantação de solução 

permanente de infraestrutura, capaz de melhorar as condições de utilização do Parque 

Municipal de Exposições e reduzir os problemas decorrentes da ausência de 

pavimentação e drenagem adequadas. 

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO E COM OS RECURSOS 
O Município de Amparo do Serra/MG foi contemplado com recursos do Orçamento 

Geral da União de 2025, por intermédio do Ministério do Turismo, para implantação 

de infraestrutura no Parque de Exposições do Município de Amparo do Serra/MG. 

A seleção foi comunicada pela GIGOV/JF por meio do Ofício nº 0960/2025, de 08 de 

dezembro de 2025, referente à Proposta nº 63224/2025, Convênio nº 987879 e 

Operação nº 1107067-53.  

Na comunicação da seleção foi informado repasse da União de R$ 389.864,00, além de 

contrapartida de R$ 10.136,00 então informada no TransfereGov.  

No desenvolvimento dos estudos preliminares verificou-se que, para atendimento 

adequado da necessidade identificada, a solução poderá demandar investimento 

superior ao montante inicialmente considerado, tornando necessária complementação 

com recursos próprios municipais. 

O valor efetivo da participação municipal deverá ser definido após a consolidação do 

orçamento de referência, observando-se a disponibilidade orçamentária do Município 

e, quando necessário, a atualização dos registros pertinentes ao instrumento de 

repasse. 

A contratação deverá permanecer compatível com o planejamento municipal, com as 

leis orçamentárias e com as condições estabelecidas para utilização dos recursos 

federais. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A solução deverá proporcionar infraestrutura funcional, segura e durável, compatível 

com as características de utilização do Parque Municipal de Exposições. 

 

4.1 Requisitos funcionais e de desempenho 

Deverão ser considerados, no mínimo: 

• implantação de pavimentação adequada à circulação prevista no local; 

• implantação de sistema de drenagem capaz de captar, conduzir e lançar 

adequadamente as águas pluviais; 

• proteção do pavimento contra erosões e deteriorações decorrentes da concentração 

ou condução inadequada das águas; 

• execução de meio-fio e sarjetas compatíveis com a solução de pavimentação e 

drenagem; 
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• implantação de percurso acessível para pedestres; 

• utilização de materiais adequados à finalidade da obra e às condições de exposição; 

• obtenção de infraestrutura com condições adequadas de conservação e manutenção 

após sua conclusão. 

 

4.2 Requisitos técnicos e operacionais 

A futura contratação deverá prever: 

• empresa regularmente constituída e com capacidade técnica compatível com o 

objeto; 

• responsável técnico legalmente habilitado; 

• emissão das respectivas ARTs; 

• fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos 

necessários à execução; 

• observância das normas técnicas aplicáveis; 

• atendimento às condições de acessibilidade; 

• atendimento às normas de segurança do trabalho; 

• execução em conformidade com os projetos, memoriais, especificações e demais 

documentos técnicos que vierem a integrar a contratação; 

• manutenção dos registros necessários à fiscalização, medição e acompanhamento da 

obra; 

• atendimento às exigências decorrentes da utilização de recursos federais. 

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 
Para avaliação da dimensão da intervenção e da viabilidade da solução proposta, 

foram consideradas estimativas preliminares das principais parcelas da contratação, 

com base nas características da área e nos levantamentos disponíveis nesta etapa do 

planejamento. 

Elemento principal Estimativa considerada 

Pavimentação em blocos intertravados de 

concreto 

cerca de 4.000 m² 

Meio-fio cerca de 250 m 

Sarjetas cerca de 150 m 

Passeio em concreto cerca de 200 m² 

Redes de drenagem pluvial cerca de 170 m 

Dispositivos de captação, inspeção, 

lançamento e dissipação 

conjunto compatível com a rede de 

drenagem 

 

As quantidades acima possuem caráter preliminar e têm por finalidade permitir o 

dimensionamento da solução e da contratação nesta etapa de planejamento. 
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Os quantitativos deverão ser posteriormente detalhados, acompanhados das 

respectivas memórias de cálculo e compatibilizados com o Projeto Básico e demais 

elementos técnicos da contratação. 

A solução deverá contemplar, além das parcelas indicadas, os serviços preliminares, 

dispositivos necessários ao funcionamento do sistema de drenagem, elementos de 

acessibilidade, administração local e demais serviços complementares necessários à 

execução da primeira etapa. 

Não integram a contratação os serviços gerais de preparação da plataforma, incluindo 

terraplenagem, cortes, aterros, base, sub-base e regularização geral, que ficarão sob 

responsabilidade do Município e deverão ser concluídos previamente à execução dos 

serviços que deles dependam. 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

Para atendimento da necessidade foram consideradas soluções usualmente 

empregadas em áreas de circulação e infraestrutura urbana. 

 

6.1 Manutenção da superfície sem pavimentação 

Apresenta menor necessidade de investimento inicial, porém não resolve de forma 

permanente os problemas existentes. Permaneceriam a formação de poeira, lama, 

erosões e a necessidade de manutenção periódica. 

A alternativa não atende adequadamente à necessidade identificada. 

 

6.2 Revestimento primário 

Possui execução relativamente simples e menor custo inicial. Entretanto, apresenta 

maior suscetibilidade à ação das chuvas, perda de material e necessidade de 

manutenção periódica. 

Trata-se de solução de menor durabilidade e que não atende de forma satisfatória às 

condições pretendidas para o Parque Municipal de Exposições. 

 

6.3 Pavimentação asfáltica 

Apresenta boas condições de rolamento e ampla utilização em infraestrutura viária. 

Entretanto, sua execução demanda equipamentos e estrutura específicos e apresenta 

menor facilidade de intervenção localizada quando comparada ao pavimento 

intertravado. 

 

6.4 Pavimento rígido de concreto 

Apresenta elevada resistência e durabilidade. Entretanto, possui maior rigidez 

construtiva e características de execução que, para a situação analisada, não 

demonstram vantagem suficiente em relação às demais alternativas. 
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6.5 Pavimento intertravado de concreto 

Apresenta tecnologia amplamente difundida, disponibilidade de materiais e mão de 

obra, facilidade de manutenção localizada e possibilidade de remoção e recomposição 

das peças quando necessárias intervenções futuras. 

Quando corretamente executado, confinado e associado a sistema adequado de 

drenagem, apresenta desempenho compatível com as condições de utilização 

previstas. 

Diante das alternativas avaliadas, considera-se tecnicamente adequada a adoção de 

pavimento intertravado de concreto associado à implantação da drenagem pluvial, 

meio-fio, sarjetas e demais dispositivos complementares. 
 
7. SOLUÇÃO ESCOLHIDA E VISÃO DO CICLO DE VIDA 
A solução recomendada consiste na contratação de empresa especializada para 

execução da primeira etapa de infraestrutura do Parque Municipal de Exposições, 

contemplando, de forma integrada: 

• serviços preliminares; 

• implantação de drenagem pluvial; 

• dispositivos de captação e condução das águas; 

• dispositivos de lançamento e dissipação; 

• passeio acessível; 

• pavimentação em blocos intertravados de concreto; 

• meio-fio; 

• sarjetas; 

• administração local da obra. 

A execução deverá observar sequência adequada entre os serviços, especialmente 

entre drenagem e pavimentação, evitando intervenções posteriores em trechos já 

concluídos. 

O meio-fio deverá contribuir para o confinamento do pavimento e, juntamente com as 

sarjetas, direcionar as águas superficiais aos dispositivos de drenagem. 

O sistema de drenagem deverá ser dimensionado e detalhado de forma compatível 

com as características da área e com os pontos adequados de captação e lançamento. 

A preparação da plataforma ficará sob responsabilidade do Município e constitui 

condição necessária ao adequado desempenho da solução. 

A definição apresentada neste estudo deverá orientar o detalhamento das peças 

técnicas subsequentes. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Com base nos levantamentos preliminares, nas características da solução proposta e 

nas referências de preços disponíveis nesta etapa de planejamento, estima-se que a 
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contratação represente investimento da ordem de R$ 690.000,00 (seiscentos e 

noventa mil reais). 

O valor possui caráter estimativo e destina-se à análise da viabilidade econômica da 

solução, não se confundindo com o orçamento de referência definitivo da contratação. 

Para formação desta estimativa foram consideradas referências oficiais aplicáveis a 

obras e serviços de engenharia, especialmente o SINAPI, admitindo-se outras fontes 

oficiais e composições específicas quando necessárias. 

O orçamento de referência deverá ser posteriormente consolidado a partir do 

detalhamento dos quantitativos, das composições de custos, do BDI e dos demais 

elementos técnicos necessários à adequada caracterização da contratação. 

A operação possui repasse federal de R$ 389.864,00, conforme seleção comunicada 

pela GIGOV/JF. Na ocasião da seleção, foi informada no TransfereGov contrapartida de 

R$ 10.136,00.  

Considerando a estimativa atual da solução, será necessária complementação com 

recursos próprios municipais em valor superior à contrapartida inicialmente 

informada. 

O montante efetivo da participação municipal deverá ser estabelecido após a 

consolidação do orçamento de referência, observada a disponibilidade orçamentária e 

a compatibilização necessária com o Plano de Trabalho e com os registros do 

instrumento de repasse. 

 

 
9. JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO 
Não se recomenda o parcelamento da contratação. 

Os serviços de drenagem, meio-fio, sarjetas, pavimentação e passeio apresentam 

relação direta entre si e possuem sequência executiva comum. 

A divisão da execução entre empresas distintas poderia gerar dificuldades de 

compatibilização entre as etapas, interferências de cronograma, indefinição de 

responsabilidades e risco de comprometimento do funcionamento do conjunto. 

A execução em lote único favorece a coordenação dos serviços, a fiscalização e a 

responsabilização pela qualidade final da intervenção. 

Os serviços envolvidos utilizam técnicas usuais de engenharia e possuem porte 

compatível com empresas atuantes no setor, não se identificando, nesta etapa, 

restrição injustificada à competitividade decorrente da execução conjunta. 
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10. REGIME DE EXECUÇÃO E ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
Considerando a natureza do objeto, recomenda-se a realização de concorrência, 

preferencialmente na forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço 

global. 

Para a execução, recomenda-se o regime de empreitada por preço unitário, 

considerando que os serviços poderão ser medidos por unidades físicas efetivamente 

executadas. 

Embora o julgamento considere o valor global da proposta, deverão ser observados os 

critérios de aceitabilidade dos preços global e unitários a serem estabelecidos nos 

documentos da contratação. 

O prazo preliminar estimado para execução da obra é de aproximadamente 5 meses, 

devendo o prazo definitivo ser estabelecido a partir da consolidação do cronograma 

físico-financeiro e das condições efetivas de execução. 

O cronograma deverá ser compatibilizado com a vigência do instrumento de repasse e 

com a data efetiva de emissão da ordem de serviço. 

 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Com a contratação pretende-se: 

• proporcionar melhores condições de circulação de veículos e pedestres no 

Parque Municipal de Exposições; 

• reduzir a ocorrência de poeira, lama e empoçamentos; 

• reduzir processos erosivos e a necessidade de manutenção recorrente; 

• organizar a captação e a condução das águas pluviais; 

• proteger a pavimentação contra deterioração provocada por drenagem 

inadequada; 

• implantar condições adequadas de acessibilidade para pedestres; 

• melhorar as condições gerais de utilização do Parque; 

• proporcionar infraestrutura durável e compatível com a finalidade do espaço; 

• assegurar condições adequadas de fiscalização, medição e rastreabilidade da 

aplicação dos recursos públicos. 

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
Para continuidade da fase preparatória, a Administração deverá adotar as seguintes 

providências: 

• elaborar, concluir e compatibilizar o Projeto Básico e as demais peças técnicas 

necessárias à contratação; 

• consolidar o memorial descritivo, as especificações técnicas, a memória de 

cálculo e os quantitativos; 

• elaborar e consolidar o orçamento de referência, incluindo composições de 

custos, BDI e demais elementos necessários à formação dos preços; 
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• elaborar o cronograma físico-financeiro; 

• promover a compatibilização entre projetos, quantitativos, orçamento e 

cronograma; 

• concluir e atestar os serviços de preparação da plataforma que ficarão sob 

responsabilidade direta do Município; 

• verificar a disponibilidade e a regularidade da área necessária à intervenção; 

• providenciar as licenças, autorizações ou manifestações ambientais aplicáveis, 

quando necessárias; 

• confirmar a dotação orçamentária e a disponibilidade dos recursos próprios 

necessários à complementação do investimento; 

• compatibilizar o valor da intervenção com o Plano de Trabalho e com os 

registros do instrumento de repasse; 

• providenciar os registros necessários no TransfereGOV; 

• definir os responsáveis pela gestão e fiscalização da futura contratação. 

 

Conforme orientação constante do Ofício nº 0960/2025/GIGOV/JF, a documentação 

técnica de engenharia deverá ser inserida no TransfereGOV na aba “Projeto 

Básico/Termo de Referência”. O mesmo documento informa que, nas operações com 

valor de investimento de até R$ 1,5 milhão, essa documentação não será objeto de 

análise ou aceite pela CAIXA, permanecendo necessária sua inserção na plataforma.  

 

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 
Não foi identificada, nesta etapa, outra contratação indispensável à execução do 

objeto. 

Existe, entretanto, atividade interdependente a cargo da própria Administração 

Municipal, correspondente à preparação da plataforma onde será implantada a 

infraestrutura. 

A execução dos serviços contratados que dependam diretamente da plataforma 

somente deverá ser iniciada após a conclusão e conferência dos serviços executados 

pelo Município, verificando-se as condições necessárias de cotas, regularização, 

suporte, compactação e acesso às frentes de trabalho. 

Essa providência é necessária para reduzir o risco de paralisações, retrabalhos e 

comprometimento do desempenho da pavimentação. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

• A solução deverá considerar medidas destinadas a reduzir os impactos 

decorrentes da execução da obra. 

• Durante o detalhamento das peças técnicas e posteriormente na execução 

deverão ser observadas, quando aplicáveis: 

• • controle da geração de poeira e do carreamento de solo; 
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• • proteção dos dispositivos e caminhos naturais de drenagem; 

• • armazenamento adequado de materiais e combustíveis; 

• • prevenção de vazamentos e contaminações; 

• • destinação adequada dos resíduos gerados; 

• • redução de perdas de materiais; 

• • recuperação das áreas utilizadas provisoriamente durante a obra; 

• • adoção de medidas para evitar processos erosivos; 

• • manutenção das condições adequadas de drenagem durante a execução. 

• Quanto à acessibilidade, o detalhamento da solução deverá observar as 

normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto às condições de 

circulação, inclinações, continuidade do percurso, transições e implantação 

de sinalização tátil quando necessária. 

15. RISCOS RELEVANTES E TRATAMENTO 
Nesta etapa de planejamento foram identificados os principais riscos capazes de 

interferir na contratação ou na execução: 

Risco Possível consequência Medida preventiva 

Plataforma não concluída 

ou inadequadamente 

preparada 

Paralisação, recalques e 

comprometimento do 

pavimento 

Concluir e conferir a 

plataforma antes da 

liberação dos serviços 

Divergências entre 

levantamentos e 

condições de campo 

Alterações de quantitativos 

e retrabalho 

Conferência e 

compatibilização durante o 

desenvolvimento do Projeto 

Básico 

Interferências com redes 

existentes 

Paralisações e necessidade 

de adequações 

Identificação prévia e 

conferência antes das 

escavações 

Falhas na solução de 

drenagem 

Erosões, empoçamentos e 

deterioração do pavimento 

Compatibilizar cotas, 

declividades, captação e 

lançamento 

Incompatibilidade entre 

as peças técnicas 

Dúvidas na licitação e 

durante a execução 

Compatibilização final antes 

da publicação do edital 

Referências de preços 

inadequadas 

Questionamentos do 

orçamento 

Utilizar sistemas oficiais e 

justificar tecnicamente 

referências complementares 

Atrasos na execução Comprometimento do 

cronograma e do 

instrumento de repasse 

Planejamento e 

acompanhamento periódico 

Insuficiência dos recursos 

municipais 

Impossibilidade de 

contratar integralmente a 

Confirmar disponibilidade 

orçamentária antes da 
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complementares solução licitação 

Os riscos deverão ser reavaliados durante a continuidade da fase preparatória, 

especialmente após o detalhamento da solução e a consolidação das peças técnicas. 
 
16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
A partir da necessidade identificada, das condições conhecidas do local, das 

alternativas analisadas e da estimativa econômica realizada nesta etapa, considera-se 

tecnicamente e economicamente viável a continuidade do planejamento para 

implantação da primeira etapa de infraestrutura no Parque Municipal de Exposições 

de Amparo do Serra/MG. 

A solução baseada em pavimentação intertravada de concreto, associada à drenagem 

pluvial, meio-fio, sarjetas e percurso acessível, mostra-se compatível com a 

necessidade identificada e com as características de utilização previstas para o local. 

Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, considera-se uma intervenção com 

aproximadamente 4.000 m² de pavimentação, associada aos respectivos elementos de 

drenagem e infraestrutura complementar, com investimento estimado da ordem de 

R$ 690.000,00. 

Os quantitativos e o valor definitivo da contratação deverão ser estabelecidos 

posteriormente, mediante consolidação do Projeto Básico, memória de cálculo, 

orçamento de referência, composições de custos, BDI, cronograma físico-financeiro e 

demais peças técnicas. 

A continuidade da fase preparatória deverá observar ainda a disponibilidade dos 

recursos municipais necessários à complementação do repasse federal, a 

compatibilidade com o instrumento de transferência e o cumprimento das demais 

providências relacionadas neste estudo. 

Concluídas essas etapas, poderá ser consolidado o Termo de Referência e adotadas as 

demais providências necessárias à realização da licitação. 

 

Amparo do Serra/MG, 11 de agosto de 2026. 

 

 

__________________________________ 

Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar 

Setor de Engenharia - CREA-MG 213.217/D 

__________________________________ 

Saulo  Paoli Marques 

Responsável pela demanda - Secretaria de Esporte 

Cultura, Lazer e Turismo 
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Anexo II – Termo de Referência 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para executar a primeira etapa da 

pavimentação do Parque Municipal de Exposições de Amparo do Serra/MG, incluindo 

serviços preliminares, drenagem pluvial, calçada e acessibilidade, pavimento 

intertravado, meio-fio, sarjetas, administração local e serviços complementares, 

conforme este Termo de Referência, projeto básico, memorial descritivo, planilha 

orçamentária, composições, memória de cálculo, cronograma e demais anexos. 

O objeto é obra de engenharia executada por escopo, de natureza não continuada, em 

lote único, pelo regime de empreitada por preço unitário. O prazo estimado de 

execução é de 5 meses, equivalente a 150 dias corridos, contado da ordem de serviço. 

A vigência contratual estimada é de 9 meses e deverá permanecer compatível com a 

vigência do instrumento de repasse. 



 

Página 36 de 75 
 

Este TR disciplina as condições jurídico-administrativas da contratação e deverá ser 

utilizado em conjunto com o projeto básico e o projeto executivo, quando couber. O 

TR não substitui desenhos, levantamentos, especificações, orçamento, cronograma, 

ARTs ou demais peças de engenharia. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE 
A intervenção busca oferecer circulação regular e segura no Parque Municipal de 

Exposições, reduzir poeira, lama, erosões e empoçamentos, organizar a drenagem e 

implantar percurso acessível para pedestres. 

A fase preparatória e a execução observarão a Lei Federal nº 14.133/2021, o Decreto 

nº 11.531/2023, a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024 e suas alterações, a 

regulamentação municipal, o TransfereGOV nº 987879/2025, a Operação nº 1107067-

53 e as orientações do concedente e da mandatária da União. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução compreende mobilização e instalações provisórias, redes pluviais em PEAD, 

bocas de lobo, caixas coletoras e grades, boca de saída, dissipador, passeio em 

concreto armado, piso podotátil, meio-fio, pavimento intertravado, sarjeta, controle 

de qualidade, limpeza e desmobilização. A contratada deverá entregar todos os 

elementos concluídos, interligados, desobstruídos e em funcionamento. 

A terraplenagem geral, os cortes, os aterros, a base, a sub-base e a regularização geral 

do subleito não integram a planilha. O Município deverá executar essas providências e 

liberar formalmente a plataforma nas cotas do projeto, com suporte e compactação 

adequados, antes da ordem de serviço. 

4. QUANTITATIVOS DA CONTRATAÇÃO 
Os quantitativos referenciais constam da planilha e da memória de cálculo. A proposta 

deverá contemplar todos os custos necessários à execução completa dos itens, 

inclusive perdas usuais, transportes internos, mão de obra, equipamentos, sinalização, 

ensaios e encargos. 

Item Descrição Unidad

e 

Quantidade 

1.1.1 Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira m² 6,48 

1.1.2 Barracão de obra com instalações sanitárias e mobiliário m² 7,26 

1.1.3 Gerador portátil monofásico de 5.500 VA CHP 60,00 

1.2.1 Rede pluvial em tubo PEAD corrugado DN 400, com vala e reaterro m 66,00 

1.2.2 Boca de lobo em concreto armado 0,40 x 0,80 x 1,00 m com grelha un. 2,00 

1.2.3 Rede pluvial em tubo PEAD corrugado DN 600, com vala e reaterro m 52,00 

1.2.4 Caixa coletora de águas pluviais 1,10 x 1,10 x 1,50 m un. 2,00 

1.2.5 Tampa em grade de aço 1,40 x 1,40 m para caixa coletora un. 2,00 
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1.2.6 Rede pluvial em tubo PEAD corrugado DN 800, com vala e reaterro m 48,00 

1.2.7 Boca normal com alas abertas BNAA 02 para diâmetro de 0,80 m un. 1,00 

1.2.8 Dissipador de energia DEB 240-316 un. 1,00 

1.3.1 Passeio em concreto armado, espessura de 8 cm m² 205,25 

1.3.2 Piso podotátil de concreto, de alerta ou direcional m² 2,06 

1.4.1 Guia de meio-fio pré-moldada de concreto m 265,90 

1.4.2 Pavimento intertravado com bloco retangular 20 x 10 x 8 cm m² 4.167,25 

1.4.3 Sarjeta de concreto moldada no local, seção 30 x 10 cm m 155,70 

1.5.1 Administração local da obra un. 1,00 

 

5. ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS TÉCNICOS 

• conferir no local eixos, cotas, níveis, declividades, redes e interferências 

antes de cada etapa; 

• comunicar divergências à fiscalização e aguardar solução formal antes 

de executar o serviço afetado; 

• usar materiais novos, identificados e compatíveis com as especificações, 

apresentando certificados e ensaios quando exigidos; 

• submeter à inspeção os serviços que ficarão ocultos antes do 

recobrimento, reaterro ou concretagem; 

• manter diário de obra, registros fotográficos georreferenciados e 

controles de recebimento de materiais. 

Serviços preliminares 

• a placa de 6,48 m² deverá seguir o Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal - Obras, conter o QR Code do aplicativo indicado pelo Transferegov.br 

e divulgar o Fala.BR; 

• barracão de 7,26 m² deverá incluir instalações sanitárias, mobiliário, 

cobertura e condições adequadas de higiene, organização e segurança; 

• gerador de 5.500 VA será medido apenas pelas horas produtivas 

comprovadas, com operação, aterramento, abastecimento e armazenamento 

seguros. 

Drenagem pluvial 

• a drenagem antecederá a calçada e a pavimentação; valas deverão 

permanecer sinalizadas e nenhum trecho será reaterrado sem liberação; 

• os tubos PEAD corrugados DN 400, DN 600 e DN 800 serão assentados 

com juntas íntegras, alinhamento, declividade, apoio e reaterro compactado 

conforme projeto; 

• as duas bocas de lobo em concreto armado terão dimensões internas de 

0,40 x 0,80 x 1,00 m, paredes e fundo de 15 cm, concreto fck 25 MPa e grelha 

de ferro fundido; 
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• as duas caixas coletoras terão dimensões internas de 1,10 x 1,10 x 1,50 

m, base de concreto de 15 cm, blocos estruturais preenchidos, armadura 

vertical e revestimento interno; 

• as grades de aço de 1,40 x 1,40 m serão articuladas, firmes, niveladas e 

livres de rebarbas; 

• a boca BNAA 02 e o dissipador DEB 240-316 obedecerão aos detalhes 

SICRO e ao projeto, assegurando lançamento sem erosão. 

Calçada e acessibilidade 

• passeio terá 8 cm de espessura, concreto moldado no local, armadura 

conforme projeto, juntas de controle e acabamento firme, regular e não 

escorregadio; 

• piso podotátil deverá manter paginação, sentido, contraste, continuidade 

e nivelamento compatíveis com o projeto e as normas de acessibilidade; 

• declividades e encontros serão verificados antes da medição, sem 

degraus, ressaltos ou empoçamentos. 

Pavimentação e confinamento 

• os blocos retangulares terão 20 x 10 x 8 cm, cor natural, resistência 

mínima de 35 MPa e conformidade com as normas técnicas aplicáveis; 

• assentamento ocorrerá sobre base formalmente liberada, com camada 

de areia, juntas uniformes, rejuntamento, recortes adequados e compactação 

por placa vibratória; 

• os meios-fios serão assentados, alinhados, nivelados, rejuntados e 

travados lateralmente; 

• as sarjetas moldadas no local terão seção de 30 x 10 cm, caimento 

contínuo e encontros sem obstáculos com as bocas de lobo. 

 

 

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Antes da mobilização, será realizada vistoria conjunta. A contratada apresentará ART 

de execução, equipe e preposto, plano de mobilização, cronograma atualizado, relação 

de equipamentos, plano de sinalização, plano de gerenciamento de resíduos e 

documentos de segurança. A visita na licitação será facultativa, podendo ser 

substituída por declaração de pleno conhecimento das condições locais. 

Sequência e prazo 

1. liberação formal da plataforma e conferência dos documentos; 

2. mobilização, instalações provisórias, placa e sinalização da área; 

3. execução das redes, caixas, bocas de lobo, saída e dissipação; 

4. execução do meio-fio, passeio, piso podotátil e pavimento intertravado; 
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5. execução das sarjetas, ajustes de drenagem e acabamentos; 

6. ensaios, limpeza, correções, desmobilização e entrega. 

 

O cronograma de referência distribui a execução em cinco meses, com percentuais 

mensais de 22,14%, 6,58%, 23,88%, 23,88% e 23,52%. As datas deverão ser 

reprogramadas após a licitação, sem extrapolar a vigência do instrumento de repasse. 

. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• executar o objeto conforme os documentos técnicos e as determinações 

formais da fiscalização; 

• fornecer mão de obra, materiais, equipamentos, transportes, 

ferramentas, instalações, sinalização, ensaios e proteção; 

• manter responsável técnico, encarregado e preposto durante a 

execução, com substituições previamente aprovadas; 

• proteger pessoas, redes, estruturas, acessos e áreas vizinhas e 

responder por danos decorrentes de sua atuação; 

• corrigir ou refazer, sem ônus, serviços ou materiais recusados; 

• registrar os boletins de medição e inserir informações, documentos e 

fotografias georreferenciadas da execução no Transferegov.br; 

• permitir livre acesso dos agentes do Município, concedente, mandatária, 

apoiador técnico e órgãos de controle à obra, aos documentos e aos registros 

contábeis relacionados ao objeto; 

• manter a placa federal legível e conservada durante toda a execução; 

• entregar a obra limpa, desimpedida, funcional e acompanhada das 

ARTs, laudos, registros e documentos finais. 

8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

• disponibilizar o local e os documentos técnicos compatibilizados; 

• executar e liberar a terraplenagem, a regularização, a base, a sub-base 

e a compactação geral da plataforma; 

• manter a dotação, o repasse e a contrapartida compatíveis com o 

cronograma; 

• registrar no Transferegov.br projetos, titularidade, licenças, licitação, 

propostas, homologação, contrato, aditivos, ARTs, ordem de serviço e atestes; 

• designar gestor e fiscais, inclusive profissional habilitado no local da 

intervenção; 

• atestar os boletins no Transferegov.br somente após conferência física e 

documental; 
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• efetuar pagamentos após a liquidação e segundo as condições do 

instrumento, da conta específica e do contrato; 

prestar informações ao concedente, à mandatária e aos órgãos de controle e 

manter a transparência do empreendimento 

 

9. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
A execução será acompanhada por gestor e fiscais formalmente designados, nos 

termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. O fiscal técnico verificará materiais, 

métodos, quantidades, cotas, declividades, compactação, acessibilidade, segurança, 

sustentabilidade e cronograma. As ocorrências e determinações serão registradas no 

diário de obra e no processo. 

Os boletins de medição serão registrados pela contratada no Transferegov.br e 

atestados pelo fiscal municipal após conferência. O registro e o ateste são condições 

para o pagamento. Fotografias georreferenciadas deverão demonstrar a evolução e os 

serviços que ficarão ocultos. 

A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços é da contratada, 

inclusive quanto às readequações necessárias quando forem detectadas 

impropriedades capazes de comprometer o objeto. A fiscalização não reduz essa 

responsabilidade. 

. 

10. MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
As medições serão, em regra, mensais e abrangerão apenas serviços efetivamente 

executados, conferidos e aceitos. A contratada apresentará boletim, memória de 

cálculo, diário de obra, registros fotográficos georreferenciados, resultados de ensaios, 

comprovantes ambientais, nota fiscal e documentos de regularidade. Materiais apenas 

armazenados não serão medidos, salvo previsão expressa e salvaguardas admitidas no 

instrumento. 

Grupo Critério Condição 

Serviços preliminares m², unidade ou hora 

produtiva 

Item instalado, em uso e aprovado; horas 

comprovadas. 

Tubulações metro linear concluído Vala, apoio, tubo, juntas, reaterro e 

compactação liberados. 

Caixas e dispositivos unidade concluída Estrutura, grelha, conexão, acabamento e 

funcionamento aceitos. 

Passeio e piso 

podotátil 

m² concluído Geometria, cura, acabamento e acessibilidade 

conferidos. 

Pavimento m² concluído Blocos assentados, recortados, rejuntados e 
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intertravado compactados. 

Meio-fio e sarjeta metro linear concluído Alinhamento, travamento, seção, caimento e 

acabamento aceitos. 

Administração local proporcional ao avanço 

físico 

Vedado pagamento em descompasso com a 

execução. 

 

A fiscalização poderá glosar quantitativos não comprovados, serviços defeituosos, 

obrigações ambientais descumpridas ou itens executados sem autorização. Os 

pagamentos seguirão o rateio financeiro do instrumento, a conta específica e a 

proporção entre repasse e contrapartida, conforme a programação aprovada. 

Os preços serão reajustados somente após o interregno legal contado da data-base 

07/2026, pelo índice definido no edital e no contrato. Alterações e reequilíbrios 

dependerão de demonstração, autorização formal e compatibilidade com o 

instrumento de repasse.. 

11. RECEBIMENTO E GARANTIA DA OBRA 
Concluído o objeto, o recebimento provisório será formalizado pelo fiscal mediante 

termo detalhado, após vistoria, testes, limpeza e entrega da documentação final. As 

pendências deverão ser corrigidas no prazo fixado. O recebimento definitivo será 

formalizado por servidor ou comissão designada, sem excluir responsabilidades 

posteriores. 

A contratada responderá, pelo prazo mínimo de 5 anos após o recebimento definitivo, 

pela solidez, segurança e funcionalidade da obra, nos termos do art. 140, § 6º, da Lei 

nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais. 

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
A licitação será realizada por concorrência, preferencialmente eletrônica, com critério 

de julgamento pelo menor preço global. A proposta deverá respeitar os limites de 

aceitabilidade dos preços global e unitários e apresentar planilha, composições, BDI e 

cronograma nos formatos definidos no edital. 

O regime será a empreitada por preço unitário. Não se recomenda consórcio em razão 

do porte e da disponibilidade de empresas capazes de executar o objeto. É vedada a 

subcontratação total. A subcontratação parcial de atividade acessória dependerá de 

autorização e não afastará a responsabilidade integral da contratada. 

 

13. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

• registro ou inscrição da empresa no CREA ou conselho competente, dentro da 

validade; 
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• indicação de engenheiro civil ou profissional habilitado, detentor de CAT ou 

atestado por obra de pavimentação intertravada e drenagem compatíveis; 

• atestado técnico-operacional de execução de pavimento intertravado em blocos 

de concreto, em quantidade mínima de 2.083,62 m², limitada a 50% da parcela 

principal; 

• declaração de disponibilidade futura da equipe e dos equipamentos, admitida a 

comprovação do vínculo na contratação; 

• declaração de conhecimento do local ou comprovante de visita técnica 

facultativa; 

• compromisso de apresentação da ART de execução antes da ordem de 

serviço. 

A área técnica deverá confirmar, em justificativa própria, que as parcelas exigidas 

possuem relevância técnica e valor significativo, observando o art. 67 da Lei nº 

14.133/2021 e evitando exigências que restrinjam a competição. 

14. ESTIMATIVA DO VALOR E ORÇAMENTO 
O valor estimado é de R$ 692.767,49, incluindo BDI de 20,07%, conforme orçamento 

com data-base 07/2026, regime não desonerado. A composição financeira prevista é: 

Fonte Valor Participação 

Repasse da União aplicado ao investimento R$ 389.864,00 56,28% 

Contrapartida municipal R$ 302.903,49 43,72% 

Investimento total R$ 692.767,49 100,00% 

 

O SINAPI Belo Horizonte é a referência principal. Os itens baseados em SETOP, SICRO e 

composições próprias somente integrarão o edital quando não há composição SINAPI 

adequada ou suficiente e de que os preços são compatíveis e vantajosos. As 

composições próprias deverão permanecer integralmente demonstradas. 

15. GARANTIAS, RISCOS E RESPONSABILIDADES 
Não será exigida garantia de execução prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021. O 

objeto utiliza técnicas usuais, será pago após medição e aceite, possui fiscalização 

técnica e não apresenta, nos documentos analisados, risco excepcional que justifique o 

custo e a potencial restrição à competição. A decisão deverá constar do processo e 

poderá ser revista apenas se surgir risco concreto devidamente motivado. 

A dispensa da garantia contratual não afasta a responsabilidade quinquenal pela obra, 

a obrigação de corrigir defeitos, a responsabilidade por danos nem a aplicação de 

retenções, glosas e sanções previstas na lei e no contrato. 
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Os riscos ordinários de produtividade, mão de obra, equipamentos, suprimentos, 

transporte, segurança, qualidade e execução conforme projeto cabem à contratada. A 

liberação do local, a preparação da plataforma, a suficiência dos projetos e a 

disponibilidade da contrapartida cabem ao Município. Eventos extraordinários serão 

a/valiados conforme sua causa, impacto e alocação contratual 

 

16. SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL 

• A contratada adotará práticas proporcionais ao objeto. O cumprimento será 

verificado pelo fiscal e documentado no diário de obra, nos boletins e/ou 

nos registros do Transferegov.br. 

Tema Obrigação Como fiscalizar Consequência 

Resíduos Separação, transporte e 

destinação em local 

regular. 

Comprovantes de 

transporte e 

recebimento; inspeção 

mensal. 

Correção, retirada do 

material, glosa e 

sanção se houver 

recusa ou 

reincidência. 

Poeira e 

erosão 

Umectação moderada, 

proteção de solo e 

drenagem provisória. 

Vistoria de campo e 

fotos 

georreferenciadas. 

Interrupção da frente 

afetada e correção 

antes da medição. 

Combustívei

s e 

máquinas 

Armazenamento seguro, 

manutenção e prevenção 

de vazamentos. 

Inspeção do canteiro e 

registro de ocorrências. 

Contenção e 

remediação 

imediatas, além das 

sanções cabíveis. 

Materiais Armazenamento 

protegido e redução de 

perdas. 

Controle de entrada, 

rejeição e consumo. 

Rejeição do lote ou 

substituição sem 

ônus. 

Acessibilida

de 

Execução fiel do passeio e 

do piso podotátil. 

Conferência de 

medidas, nível, 

contraste e 

continuidade. 

Refazimento, glosa e 

não recebimento até 

a correção. 

•  

• O descumprimento será registrado e a contratada será notificada para 

corrigir a irregularidade no prazo fixado. Serviços afetados não serão 

medidos nem recebidos. A persistência, a reincidência ou o dano sujeitarão 

a contratada às sanções do edital e do contrato, conforme os arts. 155 a 

163 da Lei nº 14.133/2021, com contraditório e ampla defesa. 

• . 

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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A contratação será custeada com recursos do OGU e contrapartida municipal 

vinculados ao TransfereGOV nº 987879/2025, Operação nº 1107067-53. O setor 

competente deverá confirmar dotação, fonte, saldo do repass/e, contrapartida e 

vigência antes da publicação e antes da ordem de serviço. 

A Administração registrará no Transferegov.br os projetos, a titularidade da área, o 

licenciamento ambiental aplicável, a licitação, os preços estimados e ofertados, a 

homologação, o CTEF, as ARTs, a ordem de serviço, as medições e os atestes. A 

contratada deverá colaborar com os registros, inclusive boletins e fotografias 

georreferenciadas. A placa da obra seguirá o manual federal, com QR Code e 

divulgação do Fala.BR. 

FICHA 404 DOTAÇÃO 4.4.90.51.00.2.11.01.27.122.0017.2.0058 - FONTE 1.500.000 
18. SANÇÕES E EXTINÇÃO 
O descumprimento das obrigações sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 

155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e no edital, assegurados contraditório e ampla defesa. 

As multas, prazos de defesa, hipóteses de extinção, impedimento de licitar e 

declaração de inidoneidade serão disciplinados no instrumento convocatório e no 

contrato, de forma proporcional à gravidade da conduta e ao dano causado. 

19. ANEXOS E ORDEM DE PREVALÊNCIA 
Integrarão a contratação, após aprovação e compatibilização: o Estudo Técnico 

Preliminar; os projetos básico e executivo e respectivas ARTs; o memorial e as 

especificações; a planilha orçamentária, composições, encargos sociais e BDI; as 

memórias de cálculo; o cronograma físico-financeiro; o mapa ou matriz de riscos, 

quando adotado; o modelo de proposta e a minuta contratual. 

Em caso de divergência, a Administração deverá promover esclarecimento formal 

antes da execução. Nenhuma inconsistência autoriza a contratada a escolher 

unilateralmente a condição mais favorável, reduzir a qualidade ou executar serviço 

diferente do autorizado. 

20. APROVAÇÃO 
Considerando a necessidade demonstrada no DFD e a viabilidade reconhecida no ETP, 

aprova-se o presente Termo de Referência para continuidade da fase preparatória, 

condicionada a publicação do edital à compatibilização final dos documentos técnicos, 

à indicação dos recursos e à aprovação da autoridade competente. 

 

 
Amparo do Serra/MG, 29/09/2026. 
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Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar 

CREA-MG 213.217/D 

Saulo  Paoli Marques 

Responsável pela demanda - Secretaria de 

Esporte Cultura, Lazer e Turismo 
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ANEXO III 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL (CEE) 

Cláusula da 
Condição 
Específica 
do Edital 

(CEE) 

Referência Condição Específica do Edital 
 

CEE 01 Descrição do objeto Contratação de empresa especializada para execução 
da obras de pavimentação do parque de exposições 
municipal, 1 etapa, com piso intertravado de 
concreto, no município de amparo do serra/mg, 
através do contrato de repasse ogu mtur 
987879/2025 - operação 1107067-53 

CEE 02 Dados de atuação do 
processo 

Número do processo administrativo: 087/2026 
Data autuação processo administrativo: 19/10/2026 
Número do tipo de procedimento:  004/2026 

CEE 03 Pedidos de 
esclarecimentos, 
informações, 
impugnações e 
recursos 

Pedidos de esclarecimentos e informações: 
www.licitardigital.com.br 
Impugnações e recursos: www.licitardigital.com.br 

CEE 04 Plataforma eletrônica 
de realização do 
procedimento 

URL da plataforma de disputa: 
www.licitardigital.com.br 

CEE 05 Data e horário sessão 
pública 

Data:10/11/2026 
 
Horário: 08:00 

CEE 06 Empresas participando 
na forma de consórcio 

Será permitida participação de consórcio:  
Se permitida a participação de consórcio, deverão 
ser atendidas as seguintes condições:  
1) comprovação de compromisso público ou 
particular de constituição de Consórcio, subscrito 
pelos consorciados; 
2) indicação da empresa líder do Consórcio, que 
será responsável por sua representação perante a 
Administração; 
3) admissão, para efeito de habilitação técnica, do 
somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, do 
somatório dos valores de cada consorciado; 
3) impedimento de a empresa consorciada 
participar, na mesma licitação, de mais de um 
Consórcio ou de forma isolada; 
4) responsabilidade solidária dos integrantes pelos 
atos praticados em Consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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5) acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 
licitante individual para a habilitação econômico-
financeira ou inserir justificativa pelo não acréscimo; 
6) Dispensa do acréscimo previsto no item 5 aos 
Consórcios compostos, em sua totalidade, de 
microempresas e pequenas empresas. 
7) Obrigação de promoção, antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do Consórcio, 
nos termos do compromisso referido item 1. 
8) Substituição de consorciado mediante prévia e 
expressa autorização do Município de Amparo do 
Serra e desde que a nova empresa do Município 
possua, no mínimo, os mesmos quantitativos para 
efeito de habilitação técnica e os mesmos valores 
para efeito de qualificação econômico-financeira 
apresentados pela empresa substituída para fins de 
habilitação do Consórcio no processo licitatório que 
originou o contrato. 
a) Impedimento de participação de empresa 
consorciada, na mesma licitação, através de mais de 
um Consórcio ou isoladamente;  
b) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos 
atos praticados em Consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato;  
c) Liderança obrigatoriamente à empresa brasileira, 
no Consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras;  
d) Obrigatoriedade de constituição e registro do 
Consórcio antes da celebração do contrato nos 
termos do compromisso subscrito pelos 
consorciados.  
II – Para fins de Habilitação, os Consórcios deverão 
apresentar os seguintes documentos:  
a) Comprovação do compromisso público ou 
particular de constituição, subscrito pelos 
consorciados;  
b) Indicação da empresa líder do Consórcio que 
deverá:  
b.1) responsabilizar-se por todas as comunicações e 
informações perante o contratante;  
b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, 
sob os aspectos técnicos e administrativos, com 
poderes expressos inclusive para transferir, requerer, 
receber e dar quitação, tanto para fins desta 
concorrência, quanto na execução do contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade de cada um dos 
consorciados; b.3) ter poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa e 
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judicialmente pelo Consórcio;  
b.4) ter poderes expressos para representar o 
Consórcio em todas as fases desta concorrência, 
podendo inclusive interpor e desistir de recursos, 
assinar contratos e praticar todos os atos necessários 
visando à perfeita execução de seu objeto até a sua 
conclusão;  
c) os previstos neste Edital no item referente à 
Habilitação, por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, 
para efeito de qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo 
a Administração estabelecer, para o Consórcio, um 
acréscimo de até  10% limitado a 30% (trinta por 
cento)] dos valores exigidos para licitante individual, 
inexigível este acréscimo para os Consórcios 
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas assim definidas em lei. 

CEE 07 Desenvolvimento 
econômico e social 
local e regional – art. 
47 da LC 123/06 

 
Não se aplica 
 

CEE 08 Participação ampla e 
restrita – art. 48, I da 
LC 123/06 

Participação de ampla concorrência 
 

CEE 09 Subcontratação de 
ME´s e EPP´s – art. 
48, II da LC 123/06 

 
Não se aplica 
 
 

CEE 12 Formato/descrição da 
proposta  

Planilha que contenha o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários, descrição 
detalhada do objeto, contendo as informações 
similares à especificação da Planilha Orçamentáira: 
indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de 
garantia etc. E demais informações pertinentes do 
termo de referência. 

CEE 13 Subcontratação  Não será admitida a subcontratação 
 

CEE 14 Inversão fases – 
Habilitação 
precedendo 
apresentação de 
propostas e lances 

Não será aplicada a inversão de fases 
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CEE 15 Intervalo mínimo de 
lance 

Intervalo mínimo de valor: 0,01 

 

 

CEE 16 Modo de disputa Aberto /Fechado 

CEE 18 Critérios de 
aceitabilidade de 
preços 

Valor máximo conforme consta no Anexo II - 
Termo de Referência 

 

 

CEE 19 Critérios de 
exequibilidade 

A exequibilidade será apurada conforme consta no 
Anexo II – Termo de Referência 

CEE 20 Qualificação Técnica A comprovação de aptidão deverá ser efetivada 

mediante apresentação de documentação 

complementar na forma, descrição e quantidade 

indicados no Anexo II – Termo de Referência; 

CEE 21 Qualificação 
econômica-financeira 

Conforme consta no Anexo II - Termo de 
Referência 

 

CEE 22 Documentação 
original ou autenticada 

Caso seja necessário, a documentação original ou 
autenticada deverá ser encaminhada ao seguinte 
endereço, constando no envelope externo os 
seguintes dados: 

ENDEREÇO DE ENCAMINHAMENTO:  
PRAÇA RAYMUNDO BELICO SOBRINHO, N° 
7, CENTRO, AMPARO DO SERRA-MG, 
CEP:35.444-000 

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO/PROPOSTA 

NÚMERO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E 

NÚMERO DA MODALIDADE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

CEE 23 Esclarecimentos As solicitações de esclarecimentos exclusivamente 
de forma eletrônica e deverão ser encaminhadas a 
plataforma: www.licitardigital.com.br 

 

http://www.licitardigital.com.br/
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CEE 24 Impugnações  As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas 
da seguinte forma: 

Eletrônica, através da plataforma: 
www.licitardigital.com.br 

 

A impugnação eletrônica deverá conter assinatura 
que possa identificar o signatário, observado o 
disposto na Lei n° 14.630/2020. 

Presencial mediante protocolo no endereço e 
horário: Praça Raymundo Belico Sobrinho, n° 7, 
centro, Amparo do Serra- Mg, cep: 35.444-000. 
Horário de funcionamento das 08: 00 as 11:00 e de 
13: 00 as 17:00. 

CEE 25 Vista dos autos A vista dos autos será eletrônica, mediante 
baixa/download dos arquivos no endereço 
eletrônico/URL: www.licitardigital.com.br 

CEE 26 Destinatário do objeto 
da licitação 

O objeto do presente certame tem por finalidade 
atender ao Município de Amparo do Serra. 

CEE 27 Índice de 
reajustamento 

Os preços inicialmente contratados são fixos e 
irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
da formalização da proposta 

CEE 28 Garantia Não se aplica 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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ANEXO IV – MATRIZ DE RISCOS 

RISCO 01  

Risco: Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no 
Edital, especialmente no que diz respeito à qualificação técnica 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Médio 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Planejamento da contratação 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do 
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado 

Atrasos para entrega dos bens 

Ações preventivas /Setor 
responsável 

Observar o que dispõe o 
Art. 67 da Lei n. 

14133/2021. 
Setor de Engenharia Civil 

Observar as orientações 
dos órgãos de orientação 
e fiscalização da 
Administração Pública 
como a Advocacia Geral 
da União e o Tribunal de 
Contas da União, em 
especial o Acórdão nº 
2.882/2008 – Plenário e a 
Súmula nº 263/2011, 
dentre outros 

Setor de Engenharia Civil /Agente 
de Contratação 

Adotar como parâmetro 
de orientação as 
considerações feitas pelo 
órgão Técnico e pelo 
relator do processo 
1141265/TCE/MG 

Setor de Engenharia Civil /Agente 
de Contratação 

Ações de 
contingência/Setor 

responsável: 

Em caso de impugnação, 
republicação do certame, 
com a revisão dos itens 
de qualificação técnica 

Setor de Licitações/Agente de 
Contratação 

RISCO 02 

Risco: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, 
principalmente relacionados a erros de edital, termo de 
referência, especificações técnicas, etc. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Médio 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Planejamento da contratação 
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Alocação do Risco: Contratante 

Danos: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do 
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado 

Atrasos para o inicio e, consequentemente, para entrega da 
obra. 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Observar o que dispõe o 
Art. 19 da Lei n. 
14133/2021 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de 
contingência/Setor 
responsável: 

Em caso de impugnação, 
republicação do certame 

Setor de Licitações/ Setor de 
Engenharia Civil 

RISCO 03 

Risco O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se 
interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das 
propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros 
estimados pela Administração 

Possibilidade: Média 

Impacto: Alto 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Seleção do fornecedor 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: Necessidade da republicação da licitação 

Atrasos para início e, consequentemente para entrega da obra. 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Correto planejamento 
das exigências para a 
contratação 

Setor de Engenharia Civil /Setor 
de Licitações 

Ações de 
contingência/Setor 
responsável: 

Verificar junto às 
empresas do ramo de 
atividade quais seriam os 
motivos do desinteresse 
pelo serviço no caso da 
licitação deserta ou 
revisão dos valores 
estimados no caso de 
licitação fracassada para 
uma possível repetição 
do certame 

Setor de Engenharia Civil /Setor 
de Licitações 

RISCO 04 

Risco: A empresa vencedora do certame quando convocada, não 
assinar a ata de registro de preço e/ou o termo de contrato 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Alto 

Nivel de risco: Baixo 

Fase do Processo de 
Contratação: 

Formalização contratual 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 

Setor de engenharia civil. 
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Referência, sanções que 
contemplem esta 
situação, inclusive quanto 
ao Art. 58 da Lei 
14133/2021 

Observar o prazo de 
validade da proposta 
apresentada na fase de 
licitação e enviar o 
contrato para assinatura 
dentro do prazo de 
vigência da proposta 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

Ações de 
contingência/Setor 

responsável: 

Nos termos dos §§ 2° e 
4° do Art. 90 da Lei 
14133/2021, convocar os 
licitantes remanescentes, 
na ordem de 
classificação, para a 
celebração da ata de 
registro de preços e/ou 
contrato 

Setor de Licitações/Coordenação 
de planejamento e de direção e 
gestão de contratos administrativos 

Aplicar as sanções 
previstas na contratação, 
§ 5º, Art. 90 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

RISCOS 05 

Risco: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias 
contratuais 

Possibilidade: Média 

Impacto: Baixo 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Execução contratual 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega das 
obras/serviços. 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, sanções que 
contemplem esta situação 

Setor de engenharia civil. 

Observar os prazos 
previstos para entrega do 
contrato assinado e das 
garantias contratuais e 
acompanhar a entrega, 
notificando a contratada 
caso seja verificada a 
ocorrência de atrasos 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

Aplicar as sanções 
previstas na contratação, 
§ 5º, Art. 90 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

RISCOS 06 
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Risco: Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de 
Serviço, por restrições do ente consorciado (liberação do local 
de implantação, necessidade de execução prévia de outro 
serviço, interferências com outras atividades etc).  

Possibilidade: Médio 

Impacto: Médio 

Nível de Risco: Médio 

Fase do processo de 
contratação: 

Execução contratual 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Possibilidade de aumento de custos não previstos, 
principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e 

de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os 
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que 

poderão ser reclamados pela Contratada 

Ações preventivas/Setor 
responsável: 

Verificar junto ao setor 
competente, antes da 
emissão da Ordem de 
Serviço, se há algum 
impedimento para início 
da execução dos serviços 
nos prazos determinados 
na contratação. 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de 
contingência/Setor 

responsável: 

Suspender a emissão da 
Ordem de Serviço, 
solicitando que a 
Contratada não realize a 
mobilização até que os 
serviços sejam 
novamente liberados 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos. 
 

Verificar a necessidade de 
alterações contratuais 
para prorrogação dos 
prazos de execução e 
vigência do contrato. 

Fiscalização técnica. 

Risco 07 

Risco: Alterações no projeto executivo inicialmente contratado. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Baixo 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Execução contratual 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução do serviço 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Elaboração dos projetos 
básicos e/ou executivos 
de forma participativa. 

Setor de engenharia civil. 

Ações de Revisão do escopo da Fiscalização técnica. 
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contingência/Setor 
responsável: 

contratação, realizando-se 
uma alteração contratual 
de prazo e/ou financeira, 
a ser analisada no caso 
concreto 

Risco 08 

Risco: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, especificações ou memoriais que compõem a 

contratação 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Alto 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Execução contratual 

Alocação do Risco: Contratante 

Danos: 
Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra 

Ações preventivas/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que tais 
custos serão absorvidos 
pela Contratada 

Setor de Engenharia Civil 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 

Referência, a definição de 
subestimativas ou 
superestimativas 

relevantes para o objeto 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência 
/setor responsável: 

Após avaliação da 
Fiscalização Técnica do 
Contrato e desde que 
sejam atendidas as 
demais exigências postas 
no Acórdão 1.977/2013 
para aditivos por falhas, 
encaminhar a proposta 
de alteração contratual à 
autoridade competente. 

Fiscalização técnica 

RISCO 09 

Risco: 

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, especificações ou memoriais que compõe a 
contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja 
expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou 
seus anexos 

Possibilidade: Baixa 

Impacto: Alto 

Nível de Risco: Baixo 

Fase do processo de 
contratação: 

Execução contratual 

Alocação do Risco: Contratada 

Danos: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
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execução da obra 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que tais 
custos serão absorvidos 
pela Contratada. 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de 
contingência/Setor 
responsável: 

Caso a Contratada venha 
requerer tais valores, a 
alteração contratual 
deverá ser analisada pela 
fiscalização. Observar o 
Acórdão 1.977/2013 - 
Plenário do Tribunal de 
Contas da União. 

Fiscalização técnica 

Risco 10 

Risco Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os 
quantitativos que serão efetivamente executados na obra, 
devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços 
que compõe o objeto. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Médio 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratada 

Danos Alteração de custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Por se tratar de obra em 
que os quantitativos dos 
serviços a serem 
executados podem ser 
definidos com precisão, 
optou-se por adotar o 
regime de execução de 
empreitada por preço 
unitário 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Para as obras contratadas 
no regime de empreitada 
por preço unitário, a 
remuneração da 
contratada será após a 
realização da medição de 
cada serviço. 

Fiscalização técnica 
 

 

Risco 11 

Risco: Preços de insumos que compõem a execução do objeto abaixo 
do preço de mercado 

Possibilidade: Média 

Impacto Baixa 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 
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Alocação do risco Contratada 

Danos Alteração dos custos incialmente previstos para execução da 
obra decorrente do aumento do preço dos insumos. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que somente 
será realizada alteração 
de preço por reequilíbrio 
econômico financeiro, 
adotando-se por 
parâmetro a tabela de 
referência adotada no 
edital, autorizada, de 
forma complementar, a 
adoção de outras tabelas 
de referências oficias 
com a finalidade de 
apuração do valor real de 
mercado 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Caso a Contratada venha 
requerer tais valores, 
deverá ser analisado pela 
Fiscalização técnica e 
encaminhado para a 
autoridade competente 

Fiscalização técnica 

Risco 12 

Risco: Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na 
contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e 
legislações vigentes. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Alto 

Nível de risco Médio 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratada 

Danos Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da 
obra. 

Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de 
refazimento de serviços. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Fiscalizar continuamente 
a execução dos serviços, 
realizando visitas in loco. 

Fiscalização técnica 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, sanções que 
contemplem esta 
situação. 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Notificar prontamente a 
Contratada sempre que 
verificada a necessidade 
de correção de algum 

Fiscalização técnica. 
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serviço já executado. 

Aplicação das sanções 
previstas na contratação. 

Fiscalização/Coordenação de 
planejamento e de direção e gestão 
de contratos administrativos . 

Risco 13 

Risco: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem 
alterações no projeto inicialmente contratado 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Baixa 

Nível de risco Baixa 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratante 

Danos Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Não identificadas - 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Revisão do escopo da 
contratação, realizando-
se uma alteração 
contratual de prazo e/ou 
financeira, a ser analisada 
no caso concreto 

Fiscalização técnica 

Risco 14 

Risco: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS pela Contratada. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Alto 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratante 

Danos Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a 
Contratante. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, a 
responsabilidade 
exclusiva da Contratada 
sobre o pagamento das 
obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e com 
FGTS. 

Setor de Engenharia Civil 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, sanções que 
contemplem esta 
situação. 

Setor de Engenharia Civil 
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Acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato, 
solicitando, os 
documentos 
comprobatórios de 
cumprimento das 
obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e com 
FGTS pela Contratada. 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

 Prever a possibilidade de 
rescisão do contrato e a 
aplicação das penalidades 
cabíveis para os casos do 
não pagamento dos 
salários e demais verbas 
trabalhistas, bem como 
pelo não recolhimento 
das contribuições sociais, 
previdenciárias e para 
com o Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados 
da contratada que 
efetivamente 
participarem da execução 
do contrato. 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Reter o pagamento das 
medições, em valor 
proporcional ao 
inadimplemento, até que 
a situação seja 
regularizada. 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

Eventual rescisão 
contratual. 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

Risco 15 

Risco: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos 
serviços 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Médio 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratada 

Danos Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho 

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de 
indenizações 



 

Página 60 de 75 
 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que a 
Contratada deverá 
responder por qualquer 
acidente de trabalho na 
execução dos serviços. 

Setor de Engenharia Civil 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que a 
Contratada deverá 
cumprir as Normas 
Regulamentadoras de 
Segurança no Trabalho. 

Setor de Engenharia Civil 

Avaliar, durante as visitas 
rotineiras da equipe de 
fiscalização, as condições 
do canteiro de obras, 
verificando a utilização 
de EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) e 
a instalação de 
Equipamentos de 
Proteção Coletiva. 

Fiscalização técnica 

Notificar a Contratada, 
caso sejam verificadas 
irregularidades em 
relação às normas de 
segurança no trabalho. 

Fiscalização técnica 

Em caso de persistência 
da irregularidade, 
instaurar processo para 
aplicação das sanções 
previstas na contratação 

Fiscalização/Coordenação de 
planejamento e de direção e gestão 
de contratos administrativos 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Em caso de acidentes, 
solicitar que a Contratada 
realize os procedimentos 
administrativos 
necessários junto aos 
órgãos competentes e 
encaminhe à fiscalização 
a Comunicação de 
Acidente de Trabalho 
(CAT) registrada junto à 
Previdência Social 

Coordenação de planejamento e de 
direção e gestão de contratos 
administrativos 

Risco 16 

Risco: Atrasos da obra/serviços decorrentes de chuvas ou outros 
eventos climáticos e ambientais 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Médio 

Nível de risco Baixo 
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Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Compartilhado 

Danos Atrasos para entrega da obra 

Aumentos nos custos inicialmente previstos. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que a 
Contratada arcará com os 
prejuízos advindos de 
chuvas ocorridas dentro 
das médias históricas dos 
últimos 12 meses, sendo 
justificável atrasos na 
execução da obra 
somente se registradas 
chuvas acima da média 
histórica 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Avaliar, caso seja 
solicitado prorrogação 
do prazo de execução do 
objeto pela Contratada, 
se as chuvas ocorridas 
preenchem os requisitos 
de excepcionalidade. Em 
caso afirmativo, realizar a 
prorrogação do prazo de 
execução. Caso contrário, 
avaliar a necessidade de 
prorrogação da vigência 
contratual. 

Fiscalização técnica 

Risco 17 

Risco: Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem 
a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou 
políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Baixa 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Compartilhado 

Danos Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da 
obra 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Não identificadas - 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Para estes casos, a 
Contratante procederá a 
correção dos valores a 
pagar, considerando as 
novas alíquotas vigente 

Fiscalização técnica 

Risco 18 
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Risco: Prejuízos decorrentes de alagamentos da obra ou outros 
decorrentes de fenômenos climáticos. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Médio 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratada 

Danos Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da 
obra. 

Alteração na execução do objeto. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, que a 
Contratada arcará com os 
prejuízos decorrentes de 
alagamentos da obra ou 
outros decorrentes de 
fenômenos climáticos 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Solicitar que a 
Contratada providencie 
os reparos necessários 
para entrega do objeto 
nas condições 
inicialmente previstas na 
contratação 

Fiscalização técnica 

Risco 19 

Risco: Risco de inadimplência da Contratante 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Alto 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratante 

Danos Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

Atrasos para entrega da obra. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Formalização do 
contrato para execução 
da obra/serviço 
preferencialmente com a 
garantia da 
disponibilidade do 
recurso orçamentário, 
indicada pelo setor 
competente. 

Contabilidade/Coordenação de 
planejamento e de direção e gestão 
de contratos administrativos 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Em caso de dificuldades 
no repasse de recursos 
orçamentários pelo ente 

Fiscalização técnica/Coordenação 
de planejamento e de direção e 
gestão de contratos 
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consorciado, 
planejamento dos 
pagamentos para evitar a 
suspensão da execução 
da obra pela Contratada. 

administrativos. 

Risco 20 

Risco: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Alto 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Contratada 

Danos Atrasos para entrega da obra. 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da 
obra. 

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação 
de remanescente, impactando no planejamento e na execução 
do objeto. 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, sanções que 
contemplem esta situação 

Setor de Engenharia Civil 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Instaurar processo para 
aplicação das penalidades 
à Contratada 

Fiscalização técnica/Coordenação 
de planejamento e de direção e 
gestão de contratos administrativos 

Realizar a contratação do 
remanescente da obra, 
nos termos do § 7° do 
Art.90 da Lei 
14133/2021 ou realizar 
novo processo de 
licitação 

Setor de Engenharia 
Civil/Diretoria de Administração 

Risco 21 

Risco: Todos dos riscos acimas descritos para a fase de execução 
contratual alocados para a contratada são aplicáveis à 

subcontratada e de forma solidária à contratada. 

Possibilidade: Baixa 

Impacto Alto 

Nível de risco Baixo 

Fase do processo de 
contratação 

Execução contratual 

Alocação do risco Subcontratada 

Danos Atrasos para entrega da obra/serviços, decorrentes ou não da 
necessidade de refazimento dos serviços. 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra/serviço, decorrentes ou não do aumento do 
preço dos insumos. 

Necessidade de contratação de remanescente, impactando no 
planejamento da gestão associada efetivada pelo CIMVALPI na 
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execução do Programa de serviços e obras civis de engenharia. 

Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a 
Subcontratada/Contratante 

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de 
indenizações 

Necessidade de realização de contratação de remanescente, 
impactando no planejamento da gestão associada efetivada pelo 
CIMVALPI na execução do objeto 

Ações preventiva/Setor 
responsável 

Prever, dentre as 
cláusulas do Termo de 
Referência, as partes que 
podem ser 
subcontratadas, 
estabelecendo o limite 
autorizado (Art. 122), e a 
responsabilidade solidária 
da contratada. 

Setor de Engenharia Civil 

Estabelecer no 
edital licitatório as 
condições para a 
subcontratação 

Setor de Licitações 

Publicar chamamento 
para subcontratação 
vinculado ao edital em 
questão. 

Setor de Engenharia Civil/Setor de 
Licitações 

Ações de contingência/ 
setor responsável: 

Analisar o objeto 
(serviço) demandado 
para a formalização da 
subcontratação 

Setor de engenharia Civil 

Aplicam-se todas as 
ações de 
contingência/setor 
responsável relacionadas 
à fase de execução 
contratual alocados para 
a contratada. 

- 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 
Contrato nº ___/2026 

Processo nº /2026 
 
O MUNICÍPIO de AMPARO DO SERRA, representado pelo Exmo. Prefeito 
Municipal, Sra. Aila Martins Viana Barbosa, denominado CONTRATANTE e XXXX, 
inscrito no CNPJ n° XXXX, com endereço XXXX, representado por XXXX, tendo em 
vista o que consta no processo de número acima indicado e em observância às disposições 
da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1. O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada 
para execução da obras de pavimentação do parque de exposições municipal, 1 etapa, com 
piso intertravado de concreto, no município de amparo do serra/mg, através do contrato 
de repasse ogu mtur 987879/2025 - operação 1107067-53, conforme quantitativos, 
especificações e valores constantes na Planilha Orçamentária aprovada pela Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais – SEE/MG, nas condições estabelecidas Termo de 
Referência anexo ao edital e na proposta final ajustada do contratado anexo, observada a 
especificação a seguir indicada: 
1.2. Objeto da contratação: 
 

Item Descrição 
Quant. Valor 

unitário 
Valor total 

01 

Contratação de empresa especializada 
para execução da obras de 
pavimentação do parque de exposições 
municipal, 1 etapa, com piso 
intertravado de concreto, no município 
de amparo do serra/mg, através do 
contrato de repasse ogu mtur 
987879/2025 - operação 1107067-53 

01 R$   R$  

 
1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de 
transcrição: 
1.3.1.O Termo de Referência anexo ao edital; e 
1.3.2. a proposta final ajustada que embasou a contratação e eventuais anexos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, na forma do artigo 105 da 
Lei n° 14.133/2022, prorrogável nos termos dos arts.106 e 107 Lei n° 14.133/2021. 
2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 
Administração, permitida a negociação com o contratado. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAIS 
3.1. O regime de execução contratual será o empreitada por preço global; 
3.2. A gestão do contrato competirá ao servidor Roberta Oliveira Conceição. 
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3.3. A fiscalização do contrato competirá ao servidor Marco Aurélio Ferrarezi Avelar. 
3.3.1. Na ausência do servidor que ocupa o cargo acima, os responsáveis tanto pela gestão 
quanto pela fiscalização serão os servidores que estiverem atuando em substituição aos 
referidos cargos.   
3.3.2. Compete ao Gestor do Contrato as atribuições definidas em regulamento próprio 
do Município conforme indicado na fase preparatória do certame, destacando-se as 
funções de exercer os  atos de administração do contrato, com atribuições voltadas para o 
controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos 
estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, , verificar a 
necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de 
realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos 
aditivos, acompanhar o prazo de vigência do contrato, apurar junto ao fiscal de contrato o 
efetivo cumprimento contratual, inclusive do ponto de vista do cumprimento qualitativo, 
quantitativo e dos prazos de execução, para promoção da apuração em processo 
administrativo em razão de descumprimento contratual e para fins de aplicação das 
sanções cabíveis. 
3.3.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do 
objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do 
objeto respectivo, inclusive do ponto de vista do cumprimento qualitativo, quantitativo e 
dos prazos de execução, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar 
documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato.  
3.3.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprias eventuais ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis.   
3.3.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal nº 14.133/21 
3.4. Matriz de risco disposto no Anexo III; 
3.5. Os prazos e condições de conclusão, entrega constam do termo de referência, 
anexo a este Contrato. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. PREÇO 
5.1.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (por extenso), observados os valores 
unitários e total por item abaixo indicados: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
MARCA/MODELO 

VALOR 
UNTÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01   R$ R$ 

02   R$ R$ 

Valor Total R$ 

 
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
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seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 
contratado dependerão dos quantitativos de objeto efetivamente executados, apurados na 
periodicidade mensal; 
 
5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de transferência eletrônica em conta bancária 
de titularidade da contratada, a ser indicada no documento fiscal ou por outro meio formal. 
5.2.1.1 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
transferência eletrônica de pagamento. 
 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO 
5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo até 30 dias, contados do recebimento da 
Nota Fiscal/Fatura. 
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua 
efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
 
5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento do objeto 
mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato. 
5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar 
a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 
a) a data da emissão; 
b) os dados do contratante; 
c) o período respectivo de execução do contrato; 
d) o valor a pagar; e 
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
contratante; 
5.4.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
5.4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.4.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data da formalização da proposta, realizada em / / . 
6.2. Após o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo 
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contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do 
índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade; 
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 
definitivo(s). 
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.2. Exercer o acompanhamento das entregas dos equipamentos, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, no 
curso da entrega dos equipamentos, fixando prazo para a sua correção, certificando- se de 
que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 
total ou em parte, às suas expensas; 
7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
7.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 
7.7. Aplicar às Contratadas sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante; 
7.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de 
restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste (Lei nº 14.133/2021, art. 123, caput). 
7.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 
7.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como: 
7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo 
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reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 
apoio ao usuário; 
7.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar no Contratado 
7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do Contratado, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 
7.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato. 
7.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 
em local por ela designado. 
7.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados. 
7.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
7.17. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação 
 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos necessários, na qualidade 
e quantidade mínimas especificas neste Termo de referência e em sua proposta. 
8.2. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados 
conforme artigo 119 da lei federal 14.133/2021. 
8.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, aos Municípios ou a terceiros. 
8.4. Comunicar ao fiscal de contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal que exceda o prazo de entrega. 
8.5. Observar o caráter compulsório do contido no inciso III do caput do art. 14 da 
Lei n° 14.133/2021 sob pena de configurar infração ao contrato, sem prejuízo das demais 
cominações legais cabíveis no âmbito judicial. 
8.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração. 
8.7. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Administração. 
8.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
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na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
8.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Termo de Referência. 
8.10. Entregar toda a documentação especificamente: Nota fiscal, manual de uso e 
manutenção e certificado de Garantia e assistência técnica. 
8.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 
14.133/2021). 
8.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 
8.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante. 
8.14. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 
8.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 
bem-estar no trabalho. 
8.16. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
8.17. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
Termo de Referência, no prazo determinado. 
8.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação. 
8.19. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, 
o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade 
de nova autorização do Contratado. 
8.20. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
8.21. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 
8.22. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto. 
8.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 
8.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função. 
8.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
Contratante. 
8.26. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 
áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
8.27. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
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demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
8.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
8.29. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
8.29.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
8.29.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 
8.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão 
um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a 
considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 
parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 
compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos 
8.40. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências 
entre os diversos projetos. 
8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 
assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração 
do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da 
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 
9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 
proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 
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ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções 
administrativas nas seguintes hipóteses: 
11.1.2. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do 
contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
11.1.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, aplicável ao responsável que: 
11.1.2.4. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Município de 
Amparo do Serra-MG, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
11.1.2.5. Incorrer na inexecução total do contrato; 
11.1.2.6. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
11.1.2.7. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 
11.1.2.8. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
11.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que: 
11.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
11.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
11.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/20132; 
11.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar. 
11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será 
calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta 
por cento) do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do 
responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de 
advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste 
edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 
14.133/2021. 
11.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 11.1.4, será aplicável a penalidade 
de multa: 
11.1.4.2. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por 
cento) para as seguintes infrações administrativas: 
11.1.4.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
11.1.4.4. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 
a proposta em especial quando: 
11.1.4.5. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
11.1.4.6. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
11.1.4.7. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
11.1.4.8. Deixar de apresentar amostra; 
11.1.4.9. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
11.2. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
11.2.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
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11.2.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) 
para as seguintes infrações administrativas: 
11.2.3. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação. 
11.2.4. Fraudar a licitação. 
11.2.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
11.2.6. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei. 
11.2.7. Induzir deliberadamente a erro no julgamento. 
11.2.8. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 
11.2.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
11.2.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 
11.2.11. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito do Município de Amparo do Serra-MG pelo 
prazo máximo de 03 (três) anos. 
11.2.12. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os 
Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) 
anos. 
11.2.13. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o 
valor de pagamento eventualmente devido pelo Município de Amparo do Serra-MG ao 
contratado, será promovida de forma cumulativa: 
11.2.14. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de 
pagamento ao contratado; 
11.2.15. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente. 
11.2.16. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não 
exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao 
Município de Amparo do Serra-MG. 
11.2.17. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo 
de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa 
observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial 
do Município de Amparo do Serra-MG. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
12.1. Ressalvada a hipótese de prorrogação contratual prevista no item 2.1, o contrato se 
extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo de aplicação 
das penalidades indicadas na cláusula décima primeira. 
12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem 
como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

4.4.90.51.00.2.04.02.12.361.0005.2.0022 2.500.000 DESENVOLVIMENTO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento. 
13.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
pelas normas e princípios gerais dos contratos. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de 
contrato. 
14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no 
Diário Oficial do Município nos termos e condições previstas no art. 94 c/c o art. 176, 
ambos da Lei nº 14.133/21. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova-MG, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 
 

Amparo do Serra, XX de XXXXXX  de XXXX. 
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Contratado 

Testemunha: 
 
Nome: 
CPF/CI: 

Testemunha: 
 
Nome: 
CPF/CI: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

(  ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 

14.133/21. 

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, 

da Lei Federal nº 14.133/21. 

(  ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, 

conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e 

autenticidade dos documentos apresentados. 

(  ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei 

Federal nº 14.133/21; 

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não 

emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal/88. 

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal/88. 

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, 

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.  

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos 
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