PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praca Leopoldino Janudrio Pereira, 314 - Centro, Urucania - MG, 35380-
000 CNPJ: 18.316.281/0001-51 — Tel.: (31) 2150-0380

TERMO DE REFERENCIA

1- DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui-se objeto da presente licitagdo a Contratacdo de empresa especializada
no ramo de obras e servicos de engenharia para execucdo de reforma e
readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua
Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio, conforme projetos, planilhas
orcamentarias, especificacdes técnicas e demais documentos de engenharia, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo de
Urucania/MG.

1.2. Em conformidade com o Art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/21 e Decreto Municipal,
procedeu-se a pesquisa de mercado para verificacdo dos precos e estimativa de custos,
tendo como valor estimado, especificacoes detalhadas e quantitativos o abaixo exposto:

/ COMPL.
ITEM DESCRICAO DE | QUANT.
MEDIDA

VALOR
GLOBAL

Execucdo de reforma e readequacéo
da Escola Municipal Professora
Geralda Salgado, localizada na Rua
Professor Manuel Rufino, S/N, Centro
do Municipio, conforme projetos,
1. planilhas or¢camentarias, | SERVICO 01
especificacdes técnicas e demais
documentos de engenharia, em
atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacéo de
Urucania/MG

R$
1.493.862,31

2- PRAZO DE DURACAO DO CONTRATO
2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 08 (oito) meses,
contados da data de sua assinatura.

2.2. O contrato ndo podera ser prorrogado, ressalvados os casos de motivos justos,
devidamente fundamentados e aprovados pela administracdo municipal.

3- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de promover a reforma e
readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua
Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG, visando assegurar
condicdbes adequadas de infraestrutura, seguranga, funcionalidade, conforto e
acessibilidade aos alunos, professores, servidores e demais usuarios da unidade escolar.
A intervencdo mostra-se necessaria para proporcionar ambientes fisicos apropriados ao
desenvolvimento das atividades pedagogicas e administrativas, garantindo que o espaco
escolar ofereca condi¢cbes compativeis com as necessidades da comunidade educacional
e com a adequada prestacéo do servico publico de ensino.
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3.2. A necessidade da contratacdo decorre da importancia de manter as instalacdes
fisicas da unidade escolar em condigcbes adequadas de utilizacdo, conservacao e
funcionamento, considerando que 0s espac¢os educacionais estdo sujeitos ao desgaste
natural decorrente do uso continuo e da exposicdo as condi¢cdes ambientais. Nesse
contexto, a execucdo dos servicos de reforma e readequacao permitira corrigir eventuais
inadequacgdes estruturais e funcionais, recuperar elementos construtivos, melhorar as
condicBes dos ambientes internos e externos e adequar os espacos as demandas atuais
da comunidade escolar, contribuindo para a preservacéo do patriménio publico municipal.

3.3. A realizacdo das intervencdes pretendidas também se mostra indispensavel para
proporcionar um ambiente escolar mais seguro, salubre, organizado e acolhedor,
favorecendo o processo de ensino-aprendizagem e o bem-estar de toda a comunidade
escolar. A qualidade da infraestrutura fisica constitui fator relevante para o
desenvolvimento das atividades educacionais, uma vez que ambientes adequados
contribuem para a concentragao, a interacéo, a inclusdo e a permanéncia dos estudantes
na escola, além de oferecer melhores condi¢cbes de trabalho aos profissionais da
educacao. Assim, a reforma e readequacdo da unidade representam investimento direto
na melhoria da qualidade dos servicos publicos educacionais disponibilizados pelo
Municipio.

3.4. A contratacdo de empresa especializada no ramo de obras e servicos de engenharia
justifica-se pela natureza técnica e operacional das intervencfes, que demandam
conhecimentos especificos, mdo de obra qualificada, ferramentas, equipamentos e
capacidade técnica compativeis com a execucao dos servi¢os. A realizacao de reformas
em edificacGes publicas exige planejamento, observancia das normas técnicas aplicaveis,
utilizacao de materiais adequados e acompanhamento da execucao, de modo a garantir a
qualidade, a durabilidade e a seguranca das intervencdes, evitando improvisacoes,
retrabalhos e despesas adicionais decorrentes de servigcos executados inadequadamente.

3.5. Sob o aspecto administrativo e econémico, a execuc¢ao da reforma e readequacgéo
permitira preservar e valorizar o patrimoénio publico municipal, prolongar a vida atil da
edificacdo e reduzir a possibilidade de agravamento de problemas decorrentes da
auséncia de intervencfes oportunas. A contratacdo também possibilitara que os servicos
sejam executados de maneira planejada e coordenada, conforme projetos, especificacoes
técnicas, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronogramas fisico-financeiros,
quando integrantes dos documentos técnicos da contratagdo, assegurando maior controle
sobre o0s custos, prazos e qualidade dos servigos executados.

3.6. A intervencao pretendida encontra respaldo no dever constitucional do Municipio de
assegurar a oferta de educacdo publica em condicbes adequadas, bem como de
promover a manutencdo e o0 desenvolvimento da infraestrutura necessaria ao
funcionamento da rede municipal de ensino.

3.7. Diante do exposto, justifica-se a contratacdo de empresa especializada no ramo de
obras e servicos de engenharia para execucao da reforma e readequacdo da Escola
Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N,
Centro do Municipio de Urucania/MG, como medida necessaria a melhoria da
infraestrutura fisica da unidade escolar, a promoc¢do de condigbes adequadas de
seguranca, conforto, funcionalidade e acessibilidade, a preservacéo do patriménio publico
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e ao fortalecimento da qualidade dos servicos educacionais oferecidos pelo Municipio,
atendendo, assim, as necessidades da Secretaria Municipal de Educacgéo e ao interesse
publico.

3.8. A execucdo do objeto sera custeada com recursos oriundos do Fundo de
Manutencdo e Desenvolvimento da Educacdo Basica e de Valorizagdo dos Profissionais
da Educacéo.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cbes descritas nas clausulas do contrato.

4.1.1 A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucdo ou fiangca bancaria, devera
ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.1.2. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagfes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.1.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apélice
vigente e nenhum periodo fique descoberto.

4.1.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

4.1.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

I- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento
das demais obrigac@es nele previstas;

[I- multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

Ill- obrigac®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos o0s
eventos indicados, observada a legislacao que rege a matéria.

4.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcado monetaria.

4.1.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

4.1.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacéo.

4.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
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4.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.1.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

4.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucédo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a contratada.

4.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatorio e no contrato.

4.1.18. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medicao:

I- O registro da obra no CREA/MG,;

[I- O registro da obra junto ao INSS;

[ll- A obtencéo do alvara de execucao

4.3. A contratada devera efetuar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) perante o
CREA-MG;

4.4. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus
sécios, acionistas, administradores e colaboradores deverdo agir de forma ética, integra e
com boa-fé durante todo o processo de contratacao e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais
nas Leis n° 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hip6teses previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade
que tiverem conhecimento acerca da execucdo do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacOes previstas na
legislacdo anticorrupcédo, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato,
sem prejuizo da cobranca da responsabilizagdo administrativa e criminal e da cobranca
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

Il — Os licitantes, contratados e contratantes ndo poder&do adotar as seguintes praticas:
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a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo
licitatério ou na execucgéao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatorio
ou de execucao do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em
niveis artificiais e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou
juridicas, visando influenciar sua participacdo em processo licitatorio ou afetar a execugao
do contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declarac¢des falsas,
com objetivo de impedir materialmente a apuracao de praticas ilicitas.

[l — A Contratante rejeitard proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante
indicado para adjudicacéo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo
contrato em questao.

IV — O Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR) pela pratica de condutas
previstas no artigo 5° da Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) obedecera as
regras e parametros dispostos em legislacédo especifica, notadamente, na Lei Federal n°
12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) e suas eventuais alteracoes.

4.5. A empresa devera manter Registro Diario de Obra — RDO;

4.6. A Contratada devera respeitar e fazer cumprir a legislacdo de protecdo ao meio
ambiente, previstas nas normas regulamentadores pertinentes.

4.7. A empresa a ser contratada devera adotar principios sustentaveis em sua cadeia de
producdo e fornecimento, visando o atendimento das exigéncias contidas nas normas e
agencias regulamentadoras, bem como na legislagéo vigente, assim, devera, sempre que
possivel, adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao dos servicos:
4.7.1. Utilizar materiais e processos de baixo impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e agua e, em adicdo a esta norma, que obedecam as classificacfes e
especificacdes determinadas pelos érgaos de controle, além de adotar medidas que
evitem o seu derramamento no meio ambiente;

4.7.2. Preferencialmente, utilizar materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,
4.7.3. Utilizar materiais e equipamentos que proporcionem maior eficiéncia na utilizacéo
de recursos naturais como agua e energia;

4.7.4. Empregar, preferencialmente, sempre que possivel, mdo de obra local,

4.7.5. Utilizar materiais e/ou equipamentos que apresentem maior vida util e menor custo
de manutencdo do bem e da obra;

4.7.6. Empregar o uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
4.7.7. Utilizar recursos naturais de origem sustentavel.

4.7.8. Caso sejam gerados residuos decorrentes da execugdo do objeto deste processo, a
contratada devera, ao término das atividades, acondiciona-los e destina-los de forma e
em local adequado, conforme legislacao pertinente.

5- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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5.1. A execucao dos servicos devera ser iniciada no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados a partir da emisséo da ordem de servico.

5.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverad disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades suficientes para perfeita execucdo do objeto, promovendo sua substituicdo
guando necessario:

5.3. Apb6s o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a
Contratada ficard, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de
firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que
resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou
operacional, obrigando-se, as suas expensas, a reparacdo e/ou substituicbes que se
fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245
do Cadigo Civil.

5.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos
causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execugao dos servicos.

5.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros
por falta de sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos
equipamentos.

5.6. A contratada devera informar a fiscalizacdo do 6rgédo a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusédo do servico, no todo ou em parte, de
acordo com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situagao.

5.7. A contratada deverda manter junto a fiscalizacdo relagcédo atualizada de todos os
empregados envolvidos na execucao deste contrato.

5.8. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de
materiais junto ao local dos trabalhos.

5.8.1. Os residuos provenientes da execucdo dos servicos deverdao ser destinados em
locais apropriados conforme legislacao pertinente.

6- FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1. Cabera ao Fiscal do contrato:

| - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das
suas caracteristicas e especificagdes, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisoério dos produtos ou servicos em face dos
guantitativos solicitados;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servicos nos prazos e
condi¢Oes estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informacdes pertinentes as suas
competéncias;

V - Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias
relacionadas a sua execucao;

VI - Emitir notificacbes sobre qualquer irregularidade encontrada na execug¢ao do contrato;
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VIl - Rejeitar os produtos ou servicos entregues em desconformidade com este
instrumento;
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia

relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuicoes;

IX - Fiscalizar e atestar a execucao contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame.

6.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia, entre elas:

| - Atraso injustificado na execuc¢ao do cronograma ou entrega dos objetos;

Il - Entrega de produtos em desconformidade com as especificacbes constantes no
instrumento convocatério ou quantitativo divergente do solicitado;

[l - Execucado do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacéo indevida, sem autorizacao prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteracdo nas condicdes da habilitagdo da licitante previstas no instrumento
convocatorio;

VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas
ilicitas detectadas e nédo citados anteriormente.

VIII- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;

6.2. Cabera ao Gestor do Contrato:

| - Analisar a documentacéo que antecede a liquidagéo e ao pagamento;

Il - Analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, decidindo manifestadamente
a respeito nos autos do procedimento;

[l - Criar rotinas de verificacédo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado
estiver em desconformidade com a pratica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacbes de alteragdes contratuais, decidindo
manifestadamente a respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execucédo através dos relatos apresentados pelo
fiscal do contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensdo da entrega de bens ou a realizacédo dos
servicos, manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria
descrita no instrumento convocatério, nos casos em que o objeto estiver sendo executado
em desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP ou equivalente com os
dados referentes aos contratos administrativos;

IX - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

7- FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medicéo,
conforme modelo vigente pelo 6rgao gestor do convénio.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
| - Nao produzir os resultados acordados,
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II- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

[ll- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. Ao final de cada etapa da execucgédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo
fiscal de contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacgéao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, quando cabivel.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ir& apurar o resultado das avaliac6es da execuc¢édo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.5. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.4.6. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes no instrumento convocatorio e seus anexos, bem como
na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, ap0s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:
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I- Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

Il - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

[lI- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

IV- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

V- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execu¢do do contrato.

7.10. O pagamento sera efetuado pelo setor responsavel, até 30 (trinta) dias apés a
liquidacao da Nota Fiscal, estando sujeito ao repasse pelo érgao gestor do convénio.
7.10.1. Para execucao do pagamento o licitante devera indicar na Nota Fiscal o nimero
de sua conta, agéncia bancéria, home do banco e cédigo da operacdo, bem como o
namero do pedido de execucdo encaminhado pelo setor responsavel ou o niumero do
empenho.

7.10.2. Seré& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

7.10.3. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria na conta indicada na
Nota Fiscal, em nome do licitante.

7.10.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informagdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxxxx/2026 CONCORRENCIA N° xxxxx/2026.

7.11. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas
com multas, indenizagdes a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

7.12. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do pre¢o ou suas parcelas
de qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipéteses
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abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento
complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

I- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacfes exaradas pelo 6rgao fiscalizador do
Municipio;

[I- Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido
até que a licitante atenda a clausula infringida;

[ll- A licitante retarde indevidamente a execucao do servico ou paralise 0s mesmos por
prazo que venha a prejudicar as atividades do Municipio.

IV- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucdo deste
instrumento, quer de obrigacdes de outros contratos.

V- Em qualquer das hipoteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais
clausulas e obrigagfes estabelecidas neste instrumento.

8- FORMA E CRITERIOS DE SELEC}AO DO PRESTADOR DE SERVICOS

8.1. A selecdo da empresa especializada para execucdao de obras e servicos de
engenharia, objeto do presente Termo, sera realizada mediante procedimento licitatério
na modalidade Concorréncia, sob a forma eletronica, em conformidade com a Lei Federal
n° 14.133/2021, considerando a natureza do objeto e a necessidade de assegurar a
selecéo da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica.

8.2. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, mediante o
qual serdo avaliadas as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes, observadas
as exigéncias estabelecidas no edital e em seus anexos. A selecéo tera como referéncia o
valor global ofertado para a execucgéao integral do objeto, abrangendo todos os servicos,
materiais, equipamentos, mado de obra, encargos e demais custos necessarios a
conclusdo da obra, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e demais documentos técnicos integrantes do processo.

8.3. A escolha da modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, fundamenta-se no
art. 28, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo adequada a contratacdo de obras e
servicos de engenharia. A utilizacdo do meio eletrénico visa ampliar a competitividade,
facilitar a participagdo de empresas interessadas, conferir maior transparéncia ao
procedimento e proporcionar condicées isonbmicas de disputa, em observancia aos
principios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e
selecdo da proposta mais vantajosa.

8.4. Como critérios de selecdo, serdo considerados o atendimento as condi¢cdes de
participacdo estabelecidas no instrumento convocatoério, a conformidade das propostas
com as especificacdes técnicas e 0s requisitos do projeto, a compatibilidade dos precos
ofertados com o orgcamento estimado pela Administracéo e a observancia das exigéncias
de habilitag&o juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, conforme
aplicaveis ao objeto. A empresa vencedora devera demonstrar capacidade para executar
integralmente a obra, mediante comprovagdo dos requisitos de qualificacdo técnica e
operacional previstos no edital.

8.5. A classificacdo das propostas observaré o critério de menor preco global, desde que
atendidas as exigéncias editalicias e demonstrada a exequibilidade da oferta. A analise
dever& considerar a compatibilidade do preco total com o orcamento estimado, bem como
a coeréncia dos precos unitarios que compdem a planilha orcamentaria, de modo a
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prevenir propostas inexequiveis, sobrepreco ou outras inconsisténcias que possam
comprometer a execucgdo contratual. Serdo observadas, ainda, as regras legais aplicaveis
a analise e a eventual negociacao da proposta mais bem classificada.

8.6. A contratacao sera formalizada com a licitante que, além de apresentar a proposta
mais bem classificada segundo o critério de menor preco global, atender integralmente as
condicbes de habilitacdo e aos requisitos técnicos exigidos pela Administracdo. A
execucao devera ocorrer em conformidade com os projetos de engenharia, o cronograma
fisico-financeiro, as especificacdes dos materiais, os padrdes de qualidade e as demais
condi¢cdes estabelecidas no edital e no contrato, ficando sujeita a fiscalizagcdo e ao
acompanhamento dos responsaveis designados pela Administracdo Municipal.

8.7. A adocao desse procedimento busca garantir a selecdo de empresa com capacidade
técnica, operacional e financeira compativel com a complexidade da obra, assegurando
que o menor preco ofertado corresponda a uma proposta efetivamente exequivel e
adequada a execucao integral dos servigos. A execucao dos servicos devera observar as
normas técnicas pertinentes, as condicées de seguranca e qualidade exigidas e os
requisitos necessarios a ampliacdo da infraestrutura escolar, contribuindo para a melhoria
das condicdes de atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino.

8.8. Dessa forma, a selecdo da futura contratada ocorrera por meio de Concorréncia
Eletrénica, com critério de julgamento pelo menor preco global, nos termos dos arts. 28,
inciso Il, e 33, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas as disposi¢cdes legais
relativas ao planejamento, a apresentacdo e ao julgamento das propostas, a habilitacdo
dos licitantes e a execucdo contratual. O procedimento visa assegurar competitividade,
transparéncia, economicidade e eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, garantindo
a contratacdo de empresa apta a executar a execucdo de reforma e readequacédo da
Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel
Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG.

9- REGIME DE EXECUCAO

9.1. A adocédo da execugao indireta, sob o regime de empreitada por preco global,
justifica-se pela natureza do objeto, que consiste na execucdo de uma obra determinada,
com finalidade especifica e resultado fisico previamente definido. A escolha encontra
amparo no art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, que admite expressamente a
empreitada por preco global como regime de execugéo indireta de obras e servigos de
engenharia.

9.2. Nos termos do art. 6°, inciso XXIX, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a empreitada por
preco global corresponde a contratacdo da execucao da obra ou do servico por preco
certo e total. Nesse regime, a empresa contratada assume a responsabilidade pela
execucdo integral do objeto, observando o0s projetos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentéarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que integram a contratagéo, de modo a assegurar a execugado dos Sservigos
em condi¢cOes adequadas de utilizacdo, conforme os padrbes de qualidade, seguranca e
desempenho estabelecidos pela Administragéo.

9.3. A escolha desse regime mostra-se adequada considerando que a execugao dos
servicos de aula constitui empreendimento delimitado, passivel de planejamento prévio e
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definicdo das etapas construtivas, dos materiais necessarios, dos servicos a serem
executados e dos respectivos custos. A existéncia de projeto de engenharia
suficientemente detalhado e de orcamento fundamentado em quantitativos devidamente
avaliados permite estabelecer previamente o valor global da contratacdo, proporcionando
maior previsibilidade financeira, melhor organizacédo da execucao e condicfes adequadas
para o acompanhamento do empreendimento pela Administragdo Municipal.

9.4. Sob o aspecto econdmico e administrativo, a empreitada por preco global favorece o
planejamento e o controle dos recursos publicos, uma vez que o valor total da obra é
estabelecido previamente, conforme as condi¢des definidas no edital e nos documentos
técnicos. Essa sistematica contribui para a previsibilidade dos gastos, facilita o
acompanhamento da evolugdo fisica e financeira da construcdo e permite a
Administracdo avaliar a compatibilidade entre o avan¢o dos servicos e os desembolsos
previstos, observadas as regras contratuais e as hipéteses legais de alteracao.

9.5. A execucdo indireta também se justifica pela necessidade de disponibilizar mao de
obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos técnicos
indispensaveis a realizacdo da obra, sem que o Municipio precise mobilizar diretamente
estrutura prépria para executar os servicos. Dessa forma, a contratacdo de empresa
especializada permite concentrar a responsabilidade pela organizacéo dos trabalhos e
pela execucdo das atividades construtivas em profissional e empresa legalmente
habilitados, com observancia das normas técnicas aplicaveis, das exigéncias de
seguranca do trabalho e das responsabilidades técnicas pertinentes.

9.6. Nos termos do art. 46, 8 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o regime de empreitada
por preco global deve adotar sistemética de medicdo e pagamento associada a execugao
de etapas do cronograma fisico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, sendo vedada a remuneracdo orientada por precos unitarios ou pela execucao
de quantidades isoladas de itens. Assim, os pagamentos deveréo estar condicionados a
efetiva conclusao e a verificacdo das etapas previstas, mediante avaliacdo da fiscalizacao
contratual, em conformidade com os critérios estabelecidos nos instrumentos da
contratacao.

9.7. Ressalta-se que a adocédo desse regime exige planejamento consistente, com
definicdo adequada do escopo, compatibilizacdo dos projetos, especificacdo dos materiais
e avaliacdo dos quantitativos e custos envolvidos, de modo a reduzir a ocorréncia de
alteracdes decorrentes de falhas ou omissfes na fase preparatoria. A fiscalizacdo devera
acompanhar a execucédo, verificar a conformidade dos servigos, registrar eventuais
ocorréncias e exigir a correcado de inconformidades, garantindo que a obra seja realizada
conforme as condi¢cfes contratadas, sem prejuizo da responsabilizacdo da empresa por
falhas de execucéo.

9.8. Diante do exposto, conclui-se que a execucao indireta sob o regime de empreitada
por preco global se apresenta como alternativa tecnicamente justificavel para a execucao
de reforma e readequacédo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada
na Rua Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG, desde que
0s elementos técnicos e orgcamentarios permitam a adequada definicdo prévia do objeto e
de seu custo total. A escolha encontra fundamento no art. 46, inciso Il e 8 9° e no art. 6°,
inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021, contribuindo para a previsibilidade financeira,
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o controle da execucdo e a obtencdo do resultado pretendido pela Administragéo,
consistente na ampliagdo da infraestrutura escolar e na melhoria das condigbes de
atendimento aos estudantes.

10- ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo conta da seguinte dotacao:
12.365.0012.1047 4.4.90.51.00 FICHA 486 1.570.000.0000.

11- BENEFICIOS APLICAVEIS AS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

11.1. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade
empresarial.

11.1.1. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06.

11.1.2. Nessas condi¢des, as propostas de Microempreendedores Individuais —MElI,
Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP, que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do
maior desconto percentual, conforme o caso, serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

11.1.3. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

11.1.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes,
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, gue se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.1.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

11.2. Com fulcro no 83° do Art. 48 da Lei Complementar n°® 123/06, sera estabelecida a
prioridade de contratacédo para as Microempresas -ME ou Empresas de Pequeno Porte —
EPP, sediadas no Municipio de Urucania/MG.

11.2.1. A prioridade de contratacdo sera concedida até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preco valido obtido ao final da fase de lances.

11.2.2. ApGs a fase de lances o sistema classificara automaticamente como vencedora a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver sediada no Municipio de
Urucania/MG e possua o menor valor final dentro da margem de 10% (dez por cento)
citada no item anterior.

11.3. A adocao de tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais, bem como a priorizacdo de fornecedores sediados
no Municipio, constitui medida compativel com a natureza do objeto, com a realidade do
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mercado fornecedor de materiais de construcdo e com a funcdo estratégica das
contratacdes publicas como instrumento de desenvolvimento econdmico e social.

11.4. No tocante a priorizacdo de empresas sediadas no préprio Municipio, a medida
encontra justificativa adicional na perspectiva do desenvolvimento local. A contratacdo de
fornecedores locais tende a gerar efeitos econdmicos positivos diretos, como circulacao
de renda no comércio municipal, manutencédo e geracado de empregos, fortalecimento do
de construgdo e incremento indireto da arrecadacao tributéria.

11.5. Ressalta-se que o tratamento favorecido aos pequenos negoécios e a eventual
priorizacdo de fornecedores locais nao eliminam a competitividade nem comprometem a
vantajosidade da contratacdo, permanecendo condicionados a apresentacdo de
propostas compativeis com os precos de mercado e ao pleno atendimento das exigéncias
técnicas e de habilitacdo. Preserva-se, assim, o equilibrio entre a promoc¢do do
desenvolvimento econdmico local e a observancia dos principios da isonomia,
competitividade, eficiéncia e economicidade. Dessa forma, o tratamento diferenciado as
microempresas e empresas de pequeno porte, aliado ao estimulo a participacdo de
fornecedores sediados no Municipio, mostra-se técnica, econémica e socialmente
justificavel, compativel com o0 objeto da contratacdo e alinhado a utilizacdo da compra
publica como instrumento de fortalecimento da economia local, sem prejuizo da qualidade

do fornecimento e do interesse publico.

11.6. A obtencdo dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123/06, esta
condicionada aquelas que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa
de Pequeno Porte — EPP.

11.6.1. Nas contratacbes com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato para aplicagédo dos limites previstos.

11.6.2. Caso o licitante ndo esteja enquadrado como Microempresa-ME ou Empresa de
Pequeno Porte — EPP, perdera os beneficios obtidos e podera sofrer as san¢des previstas
neste instrumento convocatorio e na legislacao vigente.

11.7. Conforme Art. 18-E 8§ 3° da Lei Complementar n® 123/06, o Microempreendedor
Individual-MEI € uma modalidade de Microempresa — ME.

12- ANALISE DOS RISCOS DA CONTRATACAO

12.1. A contratacdo pretendida envolve riscos inerentes a execucdo de obras e servigos
de engenharia, os quais devem ser previamente identificados e tratados pela
Administracdo, de modo a evitar comprometimentos ao sucesso do procedimento
licitatorio e a adequada execucgdo contratual. Nesse sentido, a Administracdo devera
adotar medidas de planejamento, controle e fiscalizacdo, em observancia aos principios
da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, bem como as disposi¢cdes
da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto a necessidade de identificacdo e
analise dos riscos capazes de comprometer a contratacao.

12.2. Um dos principais riscos consiste na elaboracdo inadequada dos projetos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
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compdem o processo de contratacdo, podendo ocasionar divergéncias entre 0S servicos
previstos e as reais condicbes da edificagdo. A auséncia de levantamento técnico
suficientemente detalhado da Escola Municipal Professora Geralda Salgado podera
resultar em omissdes de servigos, incompatibilidades construtivas, necessidade de
alteracbes durante a execucdo e consequente aumento dos custos inicialmente
estimados. Para mitigar esse risco, deverao ser previamente conferidos 0s projetos,
especificacdes, quantitativos, composicdes de custos e demais elementos técnicos,
assegurando sua compatibilidade com as condicdes fisicas do imovel.

12.3. Outro risco relevante estd relacionado a estimativa inadequada dos custos da
contratacao, especialmente em razao de eventuais defasagens nos precos dos materiais,
Insumos, equipamentos e mao de obra utilizados na execugdo dos servigos de
engenharia. A utilizacao de referéncias orcamentarias desatualizadas ou a elaboracéo de
planilhas com quantitativos inconsistentes podera comprometer a competitividade da
licitacdo, ocasionar propostas inexequiveis ou gerar dificuldades na execucao contratual.
Como medida preventiva, a Administracdo deverd observar os parametros legais para
formacdo do orcamento estimativo, utilizando bases oficiais de custos, como SINAPI,
quando aplicavel, além de verificar a compatibilidade dos pre¢cos com as condicfes locais
de execucdo.

12.4. Existe também o0 risco de participacdo de empresas sem capacidade técnica,
operacional ou econdémico-financeira suficiente para executar integralmente a reforma e
readequacdo da unidade escolar. Tal situacdo podera ocasionar atrasos, paralisacoes,
execucao de servicos com qualidade inferior a exigida e até mesmo abandono da obra.
Para reduzir essa possibilidade, deverdo ser estabelecidos critérios de habilitacdo
compativeis com a complexidade do objeto, observando-se os requisitos de qualificacédo
técnica e econdémico-financeira previstos na Lei n° 14.133/2021, sem impor exigéncias
excessivas ou restritivas a competitividade do certame.

12.5. Durante a execucdao contratual, poderdo ocorrer atrasos no cronograma fisico-
financeiro em decorréncia de falhas no planejamento da contratada, dificuldades na
aquisicdo de materiais, indisponibilidade de mao de obra, condicbes climéticas
desfavoraveis ou incompatibilidades identificadas durante a realizacdo dos servicos.
Esses eventos poderdo comprometer o prazo de conclusao da reforma e prejudicar o
funcionamento das atividades educacionais. Para minimizar tais riscos, devera ser exigido
cronograma fisico-financeiro compativel com o objeto, acompanhado de fiscalizacdo
periddica, registro das ocorréncias e monitoramento do cumprimento das etapas
estabelecidas, com adocdo das medidas administrativas cabiveis diante de eventuais
atrasos injustificados.

12.6. Merece especial atencdo o risco de execucdo de servicos em desacordo com 0s
projetos, memoriais descritivos, normas técnicas e padrbes de qualidade exigidos,
podendo resultar em defeitos construtivos, desperdicio de materiais, retrabalho e
comprometimento da seguranca, funcionalidade e durabilidade da edificagdo. Para
prevenir tais ocorréncias, a execucao devera ser acompanhada por profissional habilitado
e pela fiscalizacdo designada pela Administragdo, exigindo-se, quando aplicavel, a
emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), além da utilizacdo de materiais adequados e da
realizacdo de verificagOes técnicas durante as etapas da obra.
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12.7. Considerando que o objeto contempla a reforma e readequacdo de uma unidade
escolar em funcionamento ou destinada ao atendimento da comunidade estudantil,
devera ser considerado o risco de acidentes envolvendo trabalhadores, servidores, alunos
e terceiros, bem como a ocorréncia de danos ao patriménio publico decorrentes de
isolamento inadequado das areas de intervencdo, armazenamento improprio de materiais
e auséncia de medidas de seguranca. Para mitigar esses riscos, a contratada devera
cumprir as normas de saude e seguranca do trabalho, especialmente as Normas
Regulamentadoras aplicaveis, providenciar o isolamento e a sinalizacdo das areas de
execucdo e adotar medidas que impecam 0 acesso de pessoas nao autorizadas aos
locais de intervencdo, observando-se, quando necessario, a compatibilizacdo do
cronograma com o calendario escolar.

12.8. Por fim, a Administracdo devera considerar 0s riscos relacionados a fiscalizagédo
insuficiente, a ocorréncia de alteracdes indevidas no objeto, a utilizacdo de materiais em
desconformidade com as especificacbes e a auséncia de controle sobre as medicbes e
pagamentos. Como medidas de prevencdo e contingéncia, deverdo ser formalmente
designados gestor e fiscal do contrato, mantidos registros das ocorréncias, realizadas
medicdes fundamentadas nos servicos efetivamente executados e exigidas as correcdes
necessdarias antes do recebimento definitivo. Caso sejam identificadas irregularidades,
atrasos injustificados ou descumprimento das obrigacdes contratuais, deverdo ser
adotadas as providéncias administrativas pertinentes, inclusive aplicacdo de sancoes,
qguando cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa, de modo a garantir a
concluséo satisfatéria da reforma e readequacao da Escola Municipal Professora Geralda
Salgado, em beneficio da comunidade escolar e do interesse publico.

13 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO A SEREM EXIGIDOS

13.1. A Lei Federal n® 14.133, estabelece os documentos de habilitacdo obrigatérios para
a participacdo em licitagcdes publicas. Esses documentos sdo essenciais para garantir que
os licitantes tenham a capacidade técnica, financeira, juridica e de conformidade com
obrigac@es trabalhistas e tributarias para executar o objeto da licitacdo, sendo assim, com
auxilio dos setores técnicos responsaveis, identificou-se que os seguintes documentos de
habilitacdo devem ser exigidos no instrumento convocatorio:

13.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

[I- Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Ill- Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

IV- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.
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V- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz.

VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n°®5.764, de 16 de dezembro 1971.

13.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

| — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)

Il - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

[ll - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL,
mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do
licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Estado;

V — Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do
licitante;

VI — Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVICO - FGTS, ou expedida pelo site préprio (via Internet), conforme legislacdo em
vigor;

VI — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

VII- Declaracdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir
dos 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°,
da Constituicdo Federal/88.

13.1.2.1. Os documentos poderao ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por
outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico,
desde que devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de
Contratacéo.

13.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

I- Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, nos termos do art. 69, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.1.3.1 - Sera aceita a certiddo emitida pelo Tribunal de Justica competente ainda que
seu titulo, cabecalho ou descricdo contenha, além da referéncia a faléncia, expressdes
como “concordata”, “recuperacgéo judicial’, “recuperagao extrajudicial” ou nomenclatura
equivalente, desde que o documento permita verificar a situacdo juridica do licitante
quanto a existéncia ou inexisténcia de decretacao de faléncia.
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13.1.3.2 - A existéncia de processo de recuperacao judicial ou extrajudicial ndo implicara
a inabilitagcdo automatica do licitante.

II- Comprovacédo de que a empresa possui capital social ou patrimonio liquido equivalente
ou superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor
estimado dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta nao
compreenda a totalidade de itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
13.1.4. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral, desde
gue tenham sua vigéncia regular.

13.1.5. QUALIFICACAO TECNICA

13.1.5.1. Qualificag&@o Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que
estiver vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;

13.1.5.2. Qualificacéo Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo;
II- Comprovacédo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados,
detentor(es) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho
profissional competente, devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir
experiéncia comprovada para execucao da obra objeto da presente licitacao;

13.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacdo de
servicos deverao figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem
substituidos em caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente
qualificados e, desde que sejam previamente autorizados pela Administragao Municipal;
13.1.5.2.2. A Comprovagcdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo)
vinculado(s) a licitante sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Socio: copia do contrato social e sua ultima alteracdo, devidamente registrados no
orgdo competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cOpia do estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislacé@o de regéncia da matéria,;

d) Responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cOpia do contrato de prestacéo de servi¢os, celebrado entre
o profissional e a licitante de acordo com a legislacao civil comum.

13.1.5.3. Para o consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

13.1.5.4. Para fins de comprovagdo da qualificacdo técnica profissional, serdo
consideradas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto
aguelas discriminadas os itens a seguir, cujos quantitativos correspondem a, no minimo,
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50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos na planilha orcamentéria, conforme
referéncias a seguir: 1.4.1 e 1.8.2.

13.1.6. VISTORIA PREVIA

| - Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucéo &
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condi¢cbes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.

13.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@urucania.mg.gov.br ou telefone (31) 2150-0380, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

13.1.6.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagéo.

Urucania/MG, 09 de novembro de 2026.

Adivalda Maximiana Siqueira
Secretéria Municipal de Educacéao
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- OBJETO

1.1. Elaboracgdo de Estudo Técnico Preliminar — ETP, visando aferir a viabilidade técnica e
econbmica para reforma e readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado,
localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Urucania/MG.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de promover a reforma e
readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua
Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG, visando assegurar
condicbes adequadas de infraestrutura, seguranca, funcionalidade, conforto e
acessibilidade aos alunos, professores, servidores e demais usuarios da unidade escolar.
A intervencdo mostra-se necessaria para proporcionar ambientes fisicos apropriados ao
desenvolvimento das atividades pedagdgicas e administrativas, garantindo que o espaco
escolar ofereca condi¢cdes compativeis com as necessidades da comunidade educacional
e com a adequada prestacao do servico publico de ensino.

2.2. A necessidade da contratacdo decorre da importancia de manter as instalacoes
fisicas da unidade escolar em condicoes adequadas de utilizacdo, conservacdo e
funcionamento, considerando que 0s espac¢os educacionais estdo sujeitos ao desgaste
natural decorrente do uso continuo e da exposicdo as condicbes ambientais. Nesse
contexto, a execucao dos servicos de reforma e readequacao permitira corrigir eventuais
inadequacdes estruturais e funcionais, recuperar elementos construtivos, melhorar as
condi¢cdes dos ambientes internos e externos e adequar 0s espacos as demandas atuais
da comunidade escolar, contribuindo para a preservacao do patriménio publico municipal.

2.3. A realizacdo das intervencles pretendidas também se mostra indispensavel para
proporcionar um ambiente escolar mais seguro, salubre, organizado e acolhedor,
favorecendo o processo de ensino-aprendizagem e o bem-estar de toda a comunidade
escolar. A qualidade da infraestrutura fisica constitui fator relevante para o
desenvolvimento das atividades educacionais, uma vez que ambientes adequados
contribuem para a concentragao, a interacéo, a inclusao e a permanéncia dos estudantes
na escola, além de oferecer melhores condicdes de trabalho aos profissionais da
educacdo. Assim, a reforma e readequacgéo da unidade representam investimento direto
na melhoria da qualidade dos servicos publicos educacionais disponibilizados pelo
Municipio.

2.4. A contratacdo de empresa especializada no ramo de obras e servigos de engenharia
justifica-se pela natureza técnica e operacional das intervencdes, que demandam
conhecimentos especificos, mado de obra qualificada, ferramentas, equipamentos e
capacidade técnica compativeis com a execucdo dos servi¢os. A realizacdo de reformas
em edificagfes publicas exige planejamento, observancia das normas técnicas aplicaveis,
utilizacado de materiais adequados e acompanhamento da execucao, de modo a garantir a
qualidade, a durabilidade e a seguranca das intervencdes, evitando improvisacoes,
retrabalhos e despesas adicionais decorrentes de servigos executados inadequadamente.
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2.5. Sob o aspecto administrativo e econémico, a execucao da reforma e readequacéo
permitird preservar e valorizar o patrimoénio publico municipal, prolongar a vida util da
edificacdo e reduzir a possibilidade de agravamento de problemas decorrentes da
auséncia de intervenc¢fes oportunas. A contratacdo também possibilitara que os servigos
sejam executados de maneira planejada e coordenada, conforme projetos, especificacdes
técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias e cronogramas fisico-financeiros,
guando integrantes dos documentos técnicos da contratacdo, assegurando maior controle
sobre os custos, prazos e qualidade dos servigos executados.

2.6. A intervencao pretendida encontra respaldo no dever constitucional do Municipio de
assegurar a oferta de educacdo publica em condicbes adequadas, bem como de
promover a manutengdo e o desenvolvimento da infraestrutura necessaria ao
funcionamento da rede municipal de ensino.

2.7. Diante do exposto, justifica-se a contratacdo de empresa especializada no ramo de
obras e servicos de engenharia para execucao da reforma e readequacdo da Escola
Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N,
Centro do Municipio de Urucania/MG, como medida necessaria a melhoria da
infraestrutura fisica da unidade escolar, a promocdo de condicbes adequadas de
seguranca, conforto, funcionalidade e acessibilidade, a preservacdo do patriménio publico
e ao fortalecimento da qualidade dos servicos educacionais oferecidos pelo Municipio,
atendendo, assim, as necessidades da Secretaria Municipal de Educacéo e ao interesse

publico.

3- LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, 8 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021,
foi realizado levantamento de mercado com a finalidade de identificar as alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Educacgdo de
Urucania/MG, consistente na contratacdo de empresa especializada no ramo de obras e
servicos de engenharia para execucado da reforma e readequacdo da Escola Municipal
Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do
Municipio. A analise considera a natureza dos servicos, as caracteristicas da edificacao,
as intervencbes necessarias e a necessidade de assegurar condicdes adequadas de
infraestrutura, seguranca, funcionalidade e conforto aos alunos, profissionais da educagao
e demais usuérios da unidade escolar.

3.2. O levantamento de mercado demonstra que existe oferta de empresas do ramo da
construcdo civil e engenharia, em ambito regional e estadual, com capacidade técnica e
operacional para execucdo de obras de reforma, ampliacdo, recuperacéo e readequacao
de edificacbes publicas, incluindo estabelecimentos destinados as atividades
educacionais. Essas empresas normalmente disponibilizam m&o de obra especializada,
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, administragéo local e demais recursos
necessarios a execucgdo dos servicos, observadas as especificacdes técnicas, 0s projetos
e as condicdes estabelecidas pela Administracéo Puablica.

3.3. Entre as alternativas disponiveis, foi considerada inicialmente a possibilidade de
execucdo direta da obra pelo proprio Municipio, mediante utilizacdo de servidores,
equipamentos e materiais pertencentes a Administracdo. Entretanto, essa alternativa
apresenta limitagcbes operacionais, considerando a necessidade de disponibilizacdo de
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profissionais especializados em diferentes atividades da construcao civil, aquisicdo e
armazenamento de materiais, utilizacdo de equipamentos especificos e estrutura de
gerenciamento e fiscalizacdo. Além disso, a mobilizacdo de recursos proprios poderia
comprometer o desenvolvimento de outras atividades rotineiras da Secretaria Municipal
de Educacéo e dos setores responsaveis pela manutencdo dos prédios publicos.

3.4. Também foi considerada a possibilidade de contratacdo separada de mé&o de obra e
aquisicdo individualizada dos materiais necessarios a execuc¢do da reforma. Todavia,
essa alternativa poderia ocasionar dificuldades de coordenacdo entre os fornecedores e
executores, incompatibilidade entre os cronogramas de entrega dos materiais e realizagao
dos servigos, maior complexidade na fiscalizacdo e divisdo de responsabilidades por
eventuais falhas construtivas. Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada
para execucao integral dos servicos apresenta-se como alternativa mais adequada,
permitindo concentrar em um Unico contratado a responsabilidade pela disponibilizacéo
dos recursos necessarios e pela correta execucao do objeto.

3.5. A contratacdo de empresa especializada devera observar 0s projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, composi¢des de custos, cronograma fisico-financeiro
e demais documentos técnicos elaborados pelos setores competentes da Administracao,
compreendendo todos 0s servicos necessarios a reforma e readequac¢do da unidade
escolar. A execucao devera ocorrer mediante utilizacdo de materiais de qualidade, méo
de obra qualificada, equipamentos apropriados e acompanhamento de profissional
legalmente habilitado, com emissdo das respectivas Anotacdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica, conforme a natureza das atividades executadas.

3.6. Sob o aspecto da competitividade, verificou-se que o0s servicos de engenharia
destinados a reforma e readequacéo de edificagdes publicas sdo usualmente ofertados
por empresas especializadas do setor da construgdo civil, sendo possivel estabelecer
critérios objetivos de qualificacdo técnica, capacidade operacional, especificacdes dos
materiais e padrdoes de execucao. Para composi¢cdo do orcamento estimado, deverao ser
utilizadas referéncias oficiais de custos de obras e servigcos de engenharia, a exemplo do
SINAPI e das tabelas referenciais estaduais pertinentes, complementadas, quando
necessario, por pesquisas de mercado, observando-se 0s critérios previstos na legislacéo
vigente.

3.7. O levantamento de mercado também evidencia que a contratacdo de empresa
especializada permite maior eficiéncia no gerenciamento da execucado, melhor controle
dos prazos, padronizagdo dos procedimentos construtivos e responsabilizacdo da
contratada pela qualidade dos servicos realizados. Além disso, a execuc¢ao integral da
reforma por empresa do ramo possibilita reduzir os riscos de incompatibilidade entre as
diferentes etapas da obra, minimizar retrabalhos e assegurar que as intervencdes sejam
realizadas em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente aquelas
relacionadas a seguranca das edificacdes, acessibilidade e utlizacdo de ambientes
escolares.

3.8. Diante das alternativas analisadas, conclui-se que a contratagdo de empresa
especializada no ramo de obras e servicos de engenharia para execucdo da reforma e
readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado constitui solugéo
tecnicamente adequada e operacionalmente vantajosa para atender as necessidades da
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Secretaria Municipal de Educacdo de Urucania/MG. A solucdo permite a execucdo dos
servicos por profissionais qualificados, com fornecimento dos materiais e recursos
necessarios, observancia dos documentos técnicos elaborados pela Administracdo e
adequado acompanhamento da fiscalizagdo contratual, contribuindo para a melhoria da
infraestrutura escolar e para a oferta de ambientes mais seguros, funcionais e apropriados
ao desenvolvimento das atividades educacionais, em conformidade com os principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade e obtencédo da proposta mais vantajosa previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021.

4- JUSTIFICATIVA DA SOLUQAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada no ramo de
obras e servicos de engenharia para execucao de reforma e readequacdo da Escola
Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N,
Centro do Municipio de Urucéania/MG, visando proporcionar melhores condi¢cdes de
infraestrutura, seguranca, funcionalidade, acessibilidade, conforto e qualidade dos
espacos fisicos destinados ao desenvolvimento das atividades educacionais, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.

4.2. A execucao da solucdo compreendera a realizacdo de um conjunto integrado de
intervencdes e servicos de engenharia, contemplando os reparos, adequacoes,
substituicBes, recuperacdes e melhorias necessarias ao adequado funcionamento da
unidade escolar, observadas as especificacdes técnicas, 0s projetos, 0S memoriais
descritivos, as planilhas orcamentarias e os demais documentos que integrardo o
processo de contratacao.

4.3. Os servigcos deverao ser executados de forma planejada e organizada, abrangendo
todas as etapas necessarias a completa realizacdo da reforma e readequacéao, incluindo
mobilizacdo de pessoal e equipamentos, fornecimento de materiais, preparacdo dos
ambientes, execucao dos servicos preliminares, intervengdes estruturais e arquiteténicas,
instalacdes e demais atividades previstas nos documentos técnicos, bem como limpeza
final e retirada dos residuos provenientes da obra.

4.4. A solucdo devera assegurar que todos os materiais empregados sejam novos, de
primeira qualidade e compativeis com as normas técnicas aplicaveis, devendo 0s servi¢cos
ser realizados por profissionais devidamente qualificados, sob responsabilidade técnica
de profissional habilitado, com emissdao da respectiva Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), quando exigivel, observando-se as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas de seguranca do trabalho
e as disposicdes legais pertinentes as obras e servicos de engenharia.

4.5. Durante a execugcdo contratual, a empresa deverd adotar todas as medidas
necessarias a seguranca dos trabalhadores, dos usuarios e do patrimbnio publico,
promovendo o isolamento e a sinalizacdo das areas em intervencdo, o correto
armazenamento dos materiais e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil. Devera, ainda, organizar o cronograma de execucdo de modo a
minimizar eventuais interferéncias no funcionamento da unidade escolar, especialmente
quanto a circulacdo de alunos, servidores e demais integrantes da comunidade escolar,
mediante alinhamento prévio com a Administracao.
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4.6. A execucdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por representantes
formalmente designados pela Administracdo Municipal, competindo-lhes verificar a
conformidade dos materiais utilizados, a qualidade dos servicos realizados, o
cumprimento dos prazos e das especificagdes técnicas, bem como a observancia das
condicOes estabelecidas no contrato. Eventuais falhas, desconformidades ou imperfeicoes
identificadas dever&o ser corrigidas pela contratada, as suas expensas, sem prejuizo das
demais responsabilidades contratuais e legais.

4.7. Ao término da execucado, a empresa devera entregar a unidade escolar com todos os
servicos integralmente concluidos, em condicbes adequadas de utilizacéo,
funcionamento, seguranca, higiene e conservacédo, realizando os testes e verificacfes
pertinentes, promovendo a limpeza geral dos ambientes e apresentando a documentagéo
técnica e 0s registros necessarios ao recebimento definitivo da obra, observados os
procedimentos previstos na legislagéo vigente.

4.8. Dessa forma, a solugdo como um todo busca assegurar a recuperagcdo e
modernizacdo da infraestrutura fisica da Escola Municipal Professora Geralda Salgado,
proporcionando ambientes mais adequados, seguros, acessiveis e acolhedores para
alunos, professores e demais profissionais da educacdo. Espera-se, com a intervencao,
melhorar as condigBes de atendimento & comunidade escolar, preservar o patrimonio
publico, ampliar a funcionalidade dos espacos e contribuir diretamente para a qualidade
dos servigos educacionais prestados pelo Municipio de Urucania/MG.

5- REQUISITOS E CONDICOES DA CONTRATACAO

5.1.Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

5.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucéo ou fianca bancaria, devera
ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

5.1.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
5.1.3.  Seréa permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia ha data de renovacéo
ou de aniversario, desde que mantidas as condicfes e coberturas da apolice vigente e
nenhum periodo fique descoberto.

5.1.4. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracéao.

5.1.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

I- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

[I- multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

Ill- obrigac®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nado
adimplidas pelo contratado, quando couber.

5.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislagédo que rege a matéria.

5.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcdo monetéria.
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5.1.7. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

5.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

5.1.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

5.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de
10(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

5.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

5.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

5.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

5.1.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢ao do contrato ou
apos a sua extincao por culpa exclusiva da Administracdo e, qguando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

5.1.17. O contratado autoriza 0 contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatorio € no contrato.

5.1.18. A garantia de execucdao € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

5.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medicao:

I- O registro da obra no CREA/MG;

[I- O registro da obra junto ao INSS;

[ll- A obtencéo do alvara de execucao

5.3. A contratada devera efetuar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) perante o
CREA-MG;
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5.4. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus
s@cios, acionistas, administradores e colaboradores deverdo agir de forma ética, integra e
com boa-fé durante todo o processo de contratacdo e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislagéo, entre as quais nas
Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hipoteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se
comprometem em exigir 0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade
que tiverem conhecimento acerca da execucdo do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacGes previstas na
legislacdo anticorrupcdo, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato,
sem prejuizo da cobranca da responsabilizacdo administrativa e criminal e da cobranca das
perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

Il — Os licitantes, contratados e contratantes ndo poderdo adotar as seguintes préticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo licitatério
ou ha execuc¢éao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatorio
ou de execucao do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis
artificiais e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou
juridicas, visando influenciar sua participacdo em processo licitatorio ou afetar a execucdo
do contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaragées falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracao de praticas ilicitas.

[l — A Contratante rejeitara proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante
indicado para adjudicacdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo
contrato em questao.

IV — O Processo Administrativo de Responsabilizacao (PAR) pela pratica de condutas
previstas no artigo 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcédo) obedecera as
regras e parametros dispostos em legislacdo especifica, notadamente, na Lei Federal n°
12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) e suas eventuais alteracoes.

6- DA INVERSAO DA ORDEM DAS FASES

6.1. A adocao da inversdo de fases no presente procedimento licitatério encontra amparo
no art. 17, 8§ 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que permite, mediante ato motivado e
previsao expressa no edital, a antecipacédo da fase de habilitacdo em relacdo as fases de
apresentacao de propostas e julgamento. A medida justifica-se pela natureza do objeto,
que compreende a contratacdo de empresa especializada no ramo de obras e servi¢os de
engenharia para execucdo de reforma e readequacdo da Escola Municipal Professora
Geralda Salgado, exigindo conhecimentos técnicos especificos e estrutura operacional
compativel com a complexidade dos servigos.
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6.2. Considerando as caracteristicas da contratacdo, que envolve intervencbes na
estrutura fisica de uma unidade escolar, execucdo de servigcos de engenharia, utilizacao
de materiais especificos e observancia de normas técnicas e de seguranca, entende-se
que a analise prévia da habilitagcdo dos licitantes podera proporcionar maior seguranca a
Administracdo, especialmente quanto a verificacdo da qualificacéo técnica e operacional,
da experiéncia anterior em servicos semelhantes e da capacidade econdmico-financeira
necessaria a adequada execucao do empreendimento.

6.3. A inversdo de fases também podera contribuir para a racionalizacao dos trabalhos da
equipe responsavel pela condugdo do certame, permitindo que a andlise das propostas
comerciais seja realizada somente em relacdo aos licitantes que demonstrarem
previamente o atendimento as condi¢cdes de habilitacdo estabelecidas no instrumento
convocatério. Com isso, busca-se conferir maior eficiéncia ao procedimento, reduzir atos
administrativos desnecessarios e minimizar riscos relacionados a selecao de empresas
gue nao disponham de condi¢bes técnicas e operacionais para executar satisfatoriamente
0 objeto.

6.4. Ressalta-se que a adocdo dessa sistematica ndo poderd representar restricao
indevida a competitividade ou tratamento diferenciado entre os participantes, devendo ser
assegurados os principios da isonomia, transparéncia, julgamento objetivo e selecdo da
proposta mais vantajosa, mediante critérios de habilitacdo proporcionais e diretamente
relacionados as exigéncias da contratacao.

6.5. Dessa forma, considerando a natureza técnica do objeto, a relevancia da intervencao
para a melhoria da infraestrutura da Escola Municipal Professora Geralda Salgado e a
necessidade de assegurar a contratacdo de empresa efetivamente qualificada, justifica-se
a adocdo da inversdo de fases, desde que sua vantagem seja concretamente
demonstrada no processo administrativo e a medida esteja expressamente prevista no
edital, em conformidade com o art. 17, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7- ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

7.1. O estimativo do quantitativo foi obtido através do levantamento técnico realizado pelo
setor de engenharia do municipio, de acordo com as normativas técnicas pertinentes e
peculiaridades dos locais para execucdo do objeto, conforme consta no projeto basico e
nos demais documentos de engenharia pertinentes que se encontram em anexo.

8- VALOR ESTIMADO
8.1. O valor estimado para contratacdo foi obtido apdés pesquisa de mercado, em
conformidade com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21 e o Decreto Municipal.

8.2. Utilizou-se como parametro de obtencdo dos valores os dados decorrentes de
pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo,
conforme planilha orgamentaria constante em anexo.

9- DA FORMA DE CONTRATACAO
9.1. Considerando a natureza, as caracteristicas e a complexidade do objeto pretendido,
deverd ser realizada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia, em sua forma
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eletrbnica, adotando-se como critério de julgamento o menor preco, observadas as
disposicOes da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2. A escolha da modalidade Concorréncia mostra-se adequada em razéo de se tratar de
contratacdo que envolve a execucdo de servicos de engenharia, caracterizados pela
necessidade de emprego de conhecimentos técnicos especializados, mao de obra
qualificada, equipamentos, materiais e metodologia executiva propria. Nos termos do art.
6°, XXXVIII, da Lei n° 14.133/2021, a concorréncia constitui modalidade de licitacdo
destinada a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, sendo, portanto, compativel com o objeto em questéo.

9.3. A contratacdo deverd observar, ainda, o disposto no art. 18 da Lei n°® 14.133/2021,
especialmente quanto a adequada caracterizacdo da necessidade administrativa, definicdo
do objeto, elaboracdo dos documentos técnicos pertinentes, estimativa do valor da
contratacdo, analise de riscos e estabelecimento das condi¢des de execucdao, fiscalizacdo
e recebimento. Por se tratar de intervencao de engenharia, deverao integrar 0 processo o0s
elementos técnicos necessarios a perfeita caracterizacdo dos servi¢os, tais como projeto,
memoriais, especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro
e demais documentos de engenharia aplicaveis, de modo a assegurar precisdo na
definicdo do objeto e permitir que os licitantes formulem suas propostas de maneira
adequada.

9.4. Quanto ao critério de julgamento, recomenda-se a adocdo do menor preco GLOBAL,
considerando que o0s servicos pretendidos possuem especificacoes técnicas previamente
definidas pela Administracdo e podem ser objetivamente mensurados e comparados a
partir das respectivas planilhas orcamentarias e demais elementos do projeto. Assim, sera
considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde gue atendidas
integralmente as exigéncias de habilitacdo, as especificacbes técnicas e as demais
condicOes estabelecidas no edital.

9.5. A escolha da forma de contratacdo também considera os principios estabelecidos no
art. 5° da Lei n® 14.133/2021, especialmente os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia,
igualdade, competitividade, economicidade, vinculacao ao edital, julgamento objetivo e
seguranca juridica. A realizacédo da disputa em ambiente eletrénico contribui para ampliar a
competitividade, possibilitar a participacdo de empresas potencialmente interessadas
independentemente de sua localizacéo e conferir maior transparéncia ao procedimento.

9.6. A contratacao devera contemplar, igualmente, mecanismos de fiscalizacdo e medicdo
dos servigos, competindo a Administragcdo acompanhar a execucao por meio de servidor ou
equipe formalmente designada, com atribui¢cdes de fiscalizagdo técnica e administrativa. Os
pagamentos deverdo estar vinculados a efetiva execucdo e medicdo dos servicos,
observados o cronograma fisico-financeiro, as condicfes contratuais e a documentagéo

comprobatéria pertinente.

9.7. Dessa forma, a Concorréncia Eletrénica, pelo critério de menor preco e sob o regime
de empreitada por preco global, apresenta-se como solucéo juridicamente adequada e
tecnicamente compativel com a contratacdo pretendida, permitindo ao Municipio de
Urucania/MG selecionar empresa especializada em condi¢cdes de executar as obras com
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observancia dos padrdes técnicos estabelecidos, assegurando competitividade,
economicidade, transparéncia e atendimento ao interesse publico.

10- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO/OU NAO DA SOLUQAO

10.1. Justifica-se o0 ndo parcelamento da solucédo referente a contratacdo de empresa
especializada no ramo de obras e servicos de engenharia para a execucdo de reforma e
readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua
Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG, considerando que o
objeto constitui uma intervencdo de engenharia integrada, cujas etapas e atividades devem
ser executadas de forma coordenada, a fim de assegurar a adequada conclusao da obra, a
qualidade dos servicos e o atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacao.

10.2. A execucgao do objeto envolve servigos interdependentes, incluindo, conforme os
projetos e as especificacbes técnicas, 0s servicos preliminares, a infraestrutura, a
superestrutura, a alvenaria, a cobertura, as instalacdes elétricas e hidrossanitarias, os
revestimentos, os acabamentos e 0s demais elementos necessarios a plena funcionalidade
da unidade escolar. A divisao desses servigcos entre diferentes empresas poderia ocasionar
dificuldades de @ coordenacao, incompatibilidades técnicas, sobreposicdo de
responsabilidades e conflitos quanto a qualidade e a conformidade das etapas executadas.

10.3. Sob o aspecto técnico e operacional, a contratacdo de uma Unica empresa para a
execucao integral da obra favorece a unidade de comando, a compatibilizacdo das etapas
construtivas, o planejamento do cronograma fisico-financeiro e a responsabilizagdo pela
entrega do objeto concluido. Essa configuracdo também facilita 0 acompanhamento e a
fiscalizacdo contratual pela Administracdo Puablica, permitindo identificar com maior clareza
eventuais falhas de execucdo e exigir as respectivas correcdes, sem prejuizo das
responsabilidades legalmente estabelecidas.

10.4. Sob o aspecto econémico, o nao parcelamento podera proporcionar melhor
organizacdo da mobilizacdo de mao de obra, equipamentos, materiais e demais recursos
necessarios a execucdo dos servicos, além de reduzir possiveis custos adicionais
decorrentes da necessidade de coordenar diferentes contratadas. A contratacao integrada
do objeto também podera favorecer a obtencdo de uma proposta global mais vantajosa,
desde que essa vantagem seja compativel com os precos de mercado e demonstrada no
planejamento da contratacéo.

10.5. A opcéo pelo néo parcelamento encontra fundamento no art. 18, § 1°, inciso VIII, e no
art. 40, inciso V, alinea “b”, e § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021, que orientam a
Administracdo a avaliar a viabilidade técnica e econdmica da divisdo do objeto,
considerando os beneficios a competitividade, o aproveitamento do mercado e a prevengéo
de prejuizos a execucao contratual. No presente caso, a reunido dos servicos em um unico
objeto mostra-se adequada em razdo da interdependéncia das atividades construtivas e da
necessidade de garantir a entrega uniforme e funcional da unidade escolar, sem prejuizo
da observancia da competitividade no procedimento licitatorio.

10.6. Diante do exposto, conclui-se que o ndao parcelamento da solugdo é tecnicamente
justificavel e potencialmente mais vantajoso para a Administracdo, recomendando-se a
contratacdo de uma Unica empresa para executar integralmente a reforma e readequacéo
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da Escola Municipal Professora Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel
Rufino, S/N, Centro do Municipio de Urucania/MG. A medida visa assegurar a integracao
dos servicos, a eficiéncia na gestdo contratual, a qualidade da obra e a entrega de
instalacbes adequadas as necessidades da comunidade escolar, em observancia ao
interesse publico e as disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133/2021.

11- NECESSIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

11.1. Apos a realizagdo do presente estudo, concluiu-se que ndo se mostra necessaria a
contratacdo de terceiros para apoio as atividades de fiscalizacdo e gestdo do futuro
contrato, tampouco a exigéncia de formacéo profissional especifica para o desempenho
dessas atribuicdes, considerando a natureza do objeto e o grau de complexidade da
execucdo. Nao obstante, ressalta-se que, no ato de designacdo dos responsaveis pela
gestao e fiscalizacdo, a Administracdo devera verificar previamente a compatibilidade do
conhecimento técnico, da experiéncia funcional e da capacidade operacional dos agentes
designados, de modo a assegurar que possuam habilitacdo suficiente para acompanhar a
execucao contratual, aferir o atendimento as especificacdes estabelecidas e atestar o
cumprimento integral das obrigacbes pactuadas, em observancia aos principios da
eficiéncia, da segregacdo de funcbes e da adequada governangca das contratacdes
publicas.

12- CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1. Para a plena e regular execucdo do objeto, ndo se faz necessaria a contratacao de
bens, servicos ou fornecimentos correlatos, complementares ou interdependentes, de
natureza diversa ou nao previstos nas especificacdes técnicas e condicbes estabelecidas
neste instrumento, uma vez que 0 objeto é autossuficiente, estando integralmente
delimitado e definido no presente instrumento.

13- DEMONSTRAQAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Com a contratacdo de empresa especializada no ramo de obras e servigcos de
engenharia para execucao da reforma e readequacdo da Escola Municipal Professora
Geralda Salgado, localizada na Rua Professor Manuel Rufino, S/N, Centro do Municipio de
Urucania/MG, pretende-se proporcionar melhores condicdes de infraestrutura fisica e
funcional a unidade escolar, assegurando ambientes adequados, seguros, acessiveis e
apropriados ao desenvolvimento das atividades educacionais, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.

13.2. Busca-se promover a recuperacdo, modernizacdo e adequacao das instalacfes
fisicas da unidade escolar, mediante a execucdo dos servicos previstos nos projetos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
integram 0 processo de contratacdo, solucionando eventuais problemas estruturais,
construtivos e funcionais, bem como corrigindo desgastes e inadequacdes decorrentes do
uso continuo da edificacéo e da acdo do tempo.

13.3. Pretende-se assegurar melhores condicbes de seguranca, salubridade, higiene e
conforto aos alunos, professores, servidores e demais usuarios da escola, mediante a
adequacao dos ambientes, instalacdes e demais elementos construtivos, reduzindo riscos
de acidentes, infiltracbes, deterioracdo dos espacos e outras situacbes que possam
comprometer a integridade fisica dos usuarios ou prejudicar o funcionamento regular das
atividades escolares.
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13.4. Outro resultado esperado consiste na melhoria da funcionalidade e da organizacéo
dos espacos escolares, proporcionando ambientes mais apropriados as atividades
pedagdgicas, administrativas e de apoio, de modo a favorecer o processo de ensino-
aprendizagem, a convivéncia entre os alunos e o desenvolvimento das atividades
educacionais em condicbes mais satisfatorias, acolhedoras e compativeis com as
necessidades da comunidade escolar.

13.5. A intervencédo também devera contribuir para a adequacéo da edificacdo as normas
técnicas aplicaveis, as exigéncias de acessibilidade, seguranca e desempenho das
instalacdes, observadas as especificacdbes dos projetos de engenharia e demais
documentos técnicos, garantindo que 0s servicos sejam executados com qualidade,
durabilidade e utilizacdo de materiais compativeis com as caracteristicas e finalidades da
obra.

13.6. Sob a perspectiva da gestdao publica, espera-se alcancar maior eficiéncia na
aplicacado dos recursos municipais, mediante a recuperacéo e valorizacdo do patrimdnio
publico existente, reduzindo a necessidade de intervencdes corretivas frequentes,
minimizando despesas futuras com manutencdo e prolongando a vida util da edificacao.
Pretende-se, ainda, assegurar a execucéo integral dos servicos contratados, dentro dos
prazos, custos e padrdes de qualidade estabelecidos, com adequado acompanhamento e
fiscalizagao pela Administragdo Municipal.

13.7. Como resultado final, espera-se disponibilizar a populacdo uma unidade escolar
devidamente reformada e readequada, com infraestrutura fisica em melhores condicfes de
utilizacé@o, proporcionando um ambiente educacional mais seguro, confortavel, acessivel e
adequado as necessidades dos estudantes e dos profissionais da educacao. Dessa forma,
a contratacdo contribuira diretamente para a valorizacdo do ensino publico municipal, para
a melhoria da qualidade dos servicos educacionais e para o fortalecimento das politicas
publicas de educacéao desenvolvidas pelo Municipio de Urucania/MG.

14 - IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A execucdo da reforma e readequacdo da Escola Municipal Professora Geralda
Salgado apresenta riscos que deverao ser devidamente identificados, avaliados e
mitigados durante as fases de planejamento, selecdo do fornecedor e execucéo contratual,
considerando a natureza dos servicos de engenharia e a necessidade de assegurar a
qualidade, a seguranca e a funcionalidade da edificacdo. Nesse contexto, destaca-se o
risco de falhas ou insuficiéncias nos projetos, memoriais descritivos, levantamentos
técnicos e demais documentos que compdem o processo de contratacdo, podendo
ocasionar divergéncias na interpretacdo do objeto, omissdo de servicos necessarios e
dificuldades durante a execucdo. Para mitigar esse risco, a Administragdo devera
assegurar a compatibilidade entre os projetos, as planilhas orcamentéarias, os quantitativos
e as especificacdes técnicas, promovendo as verificagdes necessarias antes da publicacéo
do edital.

14.2. Outro risco relevante consiste na elaboragcao inadequada do orcamento estimativo,
especialmente em razdo de quantitativos incompativeis com as condicbes reais da
edificacdo, utilizacdo de composic¢des de custos desatualizadas ou auséncia de previsédo de
servigos indispensaveis a conclusao da reforma. Tal situacdo podera ocasionar propostas
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inexequiveis, sobrepreco, necessidade de alteracBes contratuais e comprometimento da
vantajosidade da contratagdo. Como medida preventiva, dever&o ser utilizadas referéncias
oficiais de custos de obras e servicos de engenharia, especialmente SINAPI ou outra tabela
tecnicamente adequada, observando-se as condi¢cdes locais de execucdo, 0s encargos
sociais, o BDlI e a memdria de célculo dos quantitativos, de modo a assegurar a
consisténcia do orcamento e a adequada estimativa dos recursos necessarios.

14.3. No procedimento licitatorio, identifica-se o0 risco de restricdo indevida a
competitividade, decorrente de exigéncias de habilitacdo técnica ou econdémico-financeira
desproporcionais, especificacdes excessivamente restritivas ou critérios de julgamento
inadequados a natureza do objeto. Também podera ocorrer a participacdo de empresas
sem capacidade operacional, técnica ou financeira suficiente para executar
satisfatoriamente os servigcos contratados. Para prevenir tais ocorréncias, deverao ser
estabelecidos requisitos de habilitacdo compativeis com a complexidade da obra,
observando-se os principios da isonomia, competitividade, proporcionalidade e selecéo da
proposta mais vantajosa, bem como as disposi¢des dos arts. 62 a 70 e 67 da Lei Federal n®
14.133/2021, especialmente quanto a comprovacao da qualificacdo técnica dos licitantes.

14.4. Durante a execucao contratual, podera ocorrer atraso no inicio ou na concluséo dos
servigos, em decorréncia de falhas de planejamento da contratada, insuficiéncia de mao de
obra, indisponibilidade de materiais, dificuldades logisticas, condi¢des climaticas
desfavoraveis ou inadequada mobilizacdo dos equipamentos necessarios. Tais situacdes
poderdo comprometer o cronograma fisico-financeiro e prejudicar o planejamento da
Secretaria  Municipal de Educacédo, especialmente dianter da necessidade de
disponibilizacdo da unidade escolar em condicbes adequadas de funcionamento. Para
mitigar esse risco, devera ser exigido cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo
contratual, acompanhado de fiscalizacao periédica, registros de execucao e monitoramento
do cumprimento das etapas previstas, adotando-se medidas administrativas e sancdes
cabiveis em caso de atrasos injustificados.

14.5. Constitui risco significativo a execucéo dos servicos em desacordo com 0s projetos,
memoriais descritivos, normas técnicas aplicaveis e padrées de qualidade exigidos,
podendo resultar em defeitos construtivos, retrabalho, desperdicio de materiais,
comprometimento da durabilidade da edificacdo e necessidade de intervencdes
posteriores. A ocorréncia podera decorrer da utilizacdo de materiais inadequados, mao de
obra sem qualificacdo suficiente, falhas de supervisdo ou descumprimento das
especificacdes técnicas. Como medida preventiva, a Administracdo devera designar
formalmente gestor e fiscal do contrato, preferencialmente com suporte de profissional
tecnicamente habilitado, promovendo inspecdes, conferéncia dos materiais empregados,
acompanhamento das etapas construtivas e registro das ocorréncias, sem prejuizo da
responsabilidade integral da contratada pela qualidade dos servigos executados.

14.6. Também deverdo ser considerados o0s riscos relacionados a seguranca dos
trabalhadores, usuarios, servidores e terceiros, especialmente em razao da natureza das
intervencdes e da possibilidade de circulacdo de pessoas nas proximidades da unidade
escolar durante a realizagdo da reforma. A auséncia de isolamento das &reas de trabalho,
sinalizacdo adequada, equipamentos de protecao individual e coletiva ou observancia das
normas de seguranca poderd ocasionar acidentes e responsabilizacdo dos envolvidos.
Para prevenir tais ocorréncias, a contratada devera cumprir as normas regulamentadoras
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de seguranca e saude no trabalho, adotar medidas de isolamento e sinalizacdo dos locais
de intervencdo, manter seus trabalhadores devidamente equipados e, quando necessario,
organizar a execucdo dos servicos de forma a evitar interferéncias nas atividades
escolares, priorizando a integridade fisica de todos os envolvidos.

14.7. Outro risco que merece atencdo refere-se a ocorréncia de servicos adicionais,
situacdes imprevisiveis ou condi¢cdes ocultas da estrutura fisica da edificacdo, identificadas
somente apds o inicio das intervencdes, podendo demandar adequacBes de projeto,
revisdo de quantitativos ou alteracbes na programacao inicialmente estabelecida. Para
reduzir a probabilidade de tais ocorréncias, deverdo ser realizados levantamentos e
vistorias técnicas prévios, com identificacdo das condi¢des existentes e dos pontos criticos
da edificacdo. Caso sejam constatadas situacbes supervenientes que efetivamente
justifiguem alteracGes contratuais, estas deverao ser devidamente justificadas, instruidas
com documentacédo técnica, avaliacao de custos e autoriza¢do da autoridade competente,
observando-se os limites e requisitos estabelecidos nos arts. 124 e seguintes da Lei
Federal n° 14.133/2021, vedada a utilizacdo de alteracdes contratuais para transfigurar o
objeto originalmente licitado.

14.8. Por fim, identifica-se o risco de falhas no recebimento dos servicos, pagamentos
indevidos, auséncia de documentacdo comprobatoéria da execucao e entrega da edificacao
com pendéncias técnicas ou desconformidades em relacdo ao objeto contratado. Para
mitigar tais riscos, o recebimento deverd ocorrer mediante verificacdo criteriosa da
conformidade dos servicos executados, observancia das medicdes, conferéncia dos
documentos técnicos pertinentes e realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo, nos
termos do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021. A Administracdo devera exigir a correcao
de eventuais defeitos ou inconformidades, sem 6nus adicional quando de responsabilidade
da contratada, condicionando a liquidacdo e o pagamento a efetiva comprovacdo da
execucao dos servicos. Dessa forma, a adogao das medidas preventivas, corretivas e de
contingéncia descritas contribuira para reduzir os riscos identificados, assegurar a
adequada aplicacdo dos recursos publicos e garantir a entrega de uma unidade escolar
reformada, segura, funcional e compativel com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacao de Urucania/MG.

15 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO A SEREM EXIGIDOS

15.1. A Lei Federal n® 14.133, estabelece os documentos de habilitacdo obrigatorios para a
participacdo em licitacdes publicas. Esses documentos sdo essenciais para garantir que 0s
licitantes tenham a capacidade técnica, financeira, juridica e de conformidade com
obrigacdes trabalhistas e tributarias para executar o objeto da licitacdo, sendo assim, com
auxilio dos setores técnicos responsaveis, identificou-se que os seguintes documentos de
habilitagdo devem ser exigidos no instrumento convocatorio:

15.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

[I- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

lll- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
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cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

IV- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

V- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcao no Registro onde tem sede a matriz.

VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®
5.764, de 16 de dezembro 1971.

15.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

| — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)

Il - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

lll - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do
licitante, mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;
V - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do
licitante;

VI — Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVICO - FGTS, ou expedida pelo site préprio (via Internet), conforme legislacdo em
vigor;

VII — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

VIII- Declaragdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir
dos 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°,
da Constituicdo Federal/88.

15.1.2.1. Os documentos poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por
outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico,
desde que devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de Contratacao.

15.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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I- Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
nos termos do art. 69, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.1.3.1 - Sera aceita a certiddo emitida pelo Tribunal de Justica competente ainda que seu
titulo, cabecalho ou descricdo contenha, além da referéncia a faléncia, expressdes como
“‘concordata”, ‘“recuperagcdo judicial’, “recuperagdao extrajudicial” ou nomenclatura
equivalente, desde que o documento permita verificar a situacao juridica do licitante quanto
a existéncia ou inexisténcia de decretacéo de faléncia.

15.1.3.2 - A existéncia de processo de recuperacao judicial ou extrajudicial ndo implicara a
inabilitacdo automatica do licitante.

II- Comprovacgdo de que a empresa possui capital social ou patrimonio liquido equivalente
ou superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor
estimado dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta ndo compreenda
a totalidade de itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

15.1.5. QUALIFICAGAO TECNICA

15.1.5.1. Qualificacdo Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que
estiver vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao;

15.1.5.2. Qualificagé@o Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados
e do Distrito Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo;

II- Comprovacdo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados,
detentor(es) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho
profissional competente, devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir
experiéncia comprovada para execucao da obra objeto da presente licitacao;

15.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacdo de
servicos deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem
substituidos em caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente
qualificados e, desde que sejam previamente autorizados pela Administracdo Municipal;
15.1.5.2.2. A Comprovacdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) €é(s&o)
vinculado(s) a licitante sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Socio: copia do contrato social e sua Ultima alteracdo, devidamente registrados no
orgao competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia do estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislacéo de regéncia da matéria;

d) Responsavel técnico: cépia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: copia do contrato de prestacao de servicos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislagao civil comum.
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15.1.5.3. Para o consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

15.1.5.4. Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica profissional, serdo
consideradas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto aquelas
discriminadas os itens a seguir, cujos quantitativos correspondem a, no minimo, 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos previstos na planilha or¢camentéria, conforme
referéncias a seqguir: 1.4.1 e 1.8.2

15.1.6. VISTORIA PREVIA

| - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicOes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.

15.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-malil
licitacao@urucania.mg.gov.br ou telefone (31) 2150-0380, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

15.1.6.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades da contratagao.

16- BENEFICIOS APLICAVEIS AS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

16.1. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade
empresarial.

16.1.1. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06.

16.1.2. Nessas condicOes, as propostas de Microempreendedores Individuais —MEI,
Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP, que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do maior
desconto percentual, conforme o caso, serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

16.1.3. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automaética para tanto.

16.1.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes,
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

16.1.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.
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16.2. Com fulcro no 83° do Art. 48 da Lei Complementar n® 123/06, sera estabelecida a
prioridade de contratacdo para as Microempresas -ME ou Empresas de Pequeno Porte —
EPP, sediadas no Municipio de Urucania/MG.

16.2.1. A prioridade de contratac@o serd concedida até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preco valido obtido ao final da fase de lances.

16.2.2. Apos a fase de lances o sistema classificard automaticamente como vencedora a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver sediada no Municipio de
Urucania/MG e possua o menor valor final dentro da margem de 10% (dez por cento)
citada no item anterior.

16.3. A adocéao de tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, bem como a priorizagdo de fornecedores sediados no
Municipio, constitui medida compativel com a natureza do objeto, com a realidade do
mercado fornecedor de materiais de construcdo e com a funcdo estratégica das
contratacdes publicas como instrumento de desenvolvimento econdémico e social.

16.4. No tocante a priorizacdo de empresas sediadas no proprio Municipio, a medida
encontra justificativa adicional na perspectiva do desenvolvimento local. A contratacdo de
fornecedores locais tende a gerar efeitos econdmicos positivos diretos, como circulacao de
renda no comércio municipal, manutencdo e geracdo de empregos, fortalecimento do de
construcdo e incremento indireto da arrecadacao tributaria.

16.5. Ressalta-se que o tratamento favorecido aos pequenos negocios e a eventual
priorizacdo de fornecedores locais ndo eliminam a competitividade nem comprometem a
vantajosidade da contratacdo, permanecendo condicionados a apresentacdo de propostas
compativeis com os precos de mercado e ao pleno atendimento das exigéncias técnicas e
de habilitacdo. Preserva-se, assim, o equilibrio entre a promocdo do desenvolvimento
econdmico local e a observancia dos principios da isonomia, competitividade, eficiéncia e
economicidade. Dessa forma, o tratamento diferenciado as microempresas e empresas de
pequeno porte, aliado ao estimulo a participacao de fornecedores sediados no Municipio,
mostra-se técnica, econdmica e socialmente justificavel, compativel com o objeto da
contratacao e alinhado a utilizagdo da compra publica como instrumento de fortalecimento
da economia local, sem prejuizo da qualidade do fornecimento e do interesse publico.

16.6. A obtencdo dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123/06, esta
condicionada aquelas que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte — EPP.

16.6.1. Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera considerado
o valor anual do contrato para aplicacdo dos limites previstos.

16.6.2. Caso o licitante ndo esteja enquadrado como Microempresa-ME ou Empresa de
Pequeno Porte — EPP, perdera os beneficios obtidos e podera sofrer as sanc¢fes previstas
neste instrumento convocatoério e na legislagéo vigente.

16.7. Conforme Art. 18-E § 3° da Lei Complementar n°® 123/06, o Microempreendedor
Individual-MEI é uma modalidade de Microempresa — ME.
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17- DA EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

17.1. A exigéncia de garantia de proposta em edital, conforme estabelecido pelo Art. 58 da
Lei Federal n°® 14.133/21, € uma medida essencial para assegurar o éxito e a lisura do
certame licitatorio, salvaguardando os interesses da administragdo publica e garantindo a
transparéncia e a seriedade do processo.

17.2. A principal razao para a incluséo dessa exigéncia é a necessidade de mitigar riscos e
garantir a segurancga das partes envolvidas. Ao solicitar uma garantia de proposta, 0s
licitantes séo incentivados a participar do processo de forma comprometida e responsavel,
evitando assim préticas fraudulentas ou desleais que possam comprometer a lisura do
certame. Além disso, a exigéncia de garantia de proposta promove um ambiente de
competicdo justa e equilibrada entre os participantes. Ao apresentar uma garantia
financeira, os licitantes demonstram sua capacidade e disposicdo para cumprir com as
obrigacOes estabelecidas no edital, garantindo assim que apenas empresas idoneas e
solventes participem do processo.

17.3. Outro aspecto relevante é a protecdo dos interesses da administracdo publica. A
exigéncia de garantia de proposta ajuda a assegurar que o licitante vencedor sera capaz de
cumprir com suas obrigacfes contratuais, garantindo a eficiéncia e a qualidade dos bens
ou servigos contratados. Em caso de descumprimento, a garantia pode ser utilizada para
cobrir eventuais prejuizos ou custos adicionais, protegendo assim o interesse publico e o
uso responsavel dos recursos publicos. Portanto, ao exigir a garantia de proposta nos
termos do Art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/21, a administragdo publica reafirma seu
compromisso com a transparéncia, a eficiéncia e a legalidade dos processos licitatorios,
garantindo que o certame ocorra de forma integra, competitiva e em conformidade com a
legislacao vigente.

18- CONCLUSAO

18.1. Apos realizacdo do Estudo Técnico Preliminar — ETP certificou-se que a solucdo
abordada é a mais adequada para contratacdo atender plenamente a necessidade que se
destina, em face de suas caracteristicas e peculiaridades identificadas durante a
elaboracéao.

Urucania/MG, 09 de novembro de 2026.

Adivalda Maximiana Siqueira
Secretaria Municipal de Educacéo



