



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **00004/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0091/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **06/08/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Concorrência pública com sistema de registro de preços, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviços de manutenção de piso intertravado no município de Barão de Cocais/MG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **15/07/2025**

Limite de impugnação: **01/08/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **06/08/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: Jessica Gleyce Andrade Santos	Nome: Nicholas Braga
Esclarecimento: Bom Dia, Solicitamos o seguinte esclarecimento em anexo: Pedido de Esclarecimento Concorrencia 0004 2025 Atualizado011.pdf	Resposta: Prezados(as), informo que o erro foi identificado e será devidamente corrigido. O edital e seus anexos retificados serão republicados, juntamente com a definição de uma nova data para a sessão. Atenciosamente, Nicholas Braga - Agente de Contratação.
Nome: Eliane Elena de Carvalho Mendes	Nome: Nicholas Braga
Esclarecimento: Prezados, bom dia! Solicitamos esclarecimento a respeito dessa composição própria da prefeitura de Barão de Cocais. O valor total da Composição 11 é: R\$ 131.264,70. Porém, ao somarmos as composições auxiliares o valor é apenas R\$ 16.031,51. Ande estariam os R\$ 115.233,19 restantes da composição? Composicao 11 - Barao de Cocais.pdf	Resposta: Prezados(as), informo que o erro foi identificado e será devidamente corrigido. O edital e seus anexos retificados serão republicados, juntamente com a definição de uma nova data para a sessão. Atenciosamente, Nicholas Braga - Agente de Contratação.
Nome: Bruno Barbosa Grisolia	Nome: Nicholas Braga



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Impugnação: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DE CORONEL FABRICIANO VENHO POR MEIO DESSA REQUERER IMPUGNACAO DO EDITAL EM EPIGRAFE DESTACANDO QUE O PRESENTE CERTAME SE ENQUADRA NA HIPOTHESE PREVISTA NO ARTIGO 4 PARAGRAFO 1, INCISO I DA LEI 14.133/2024, NO QUAL AFASTA O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006, NAS LICITACOES QUE TENHAM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA , COM RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA E DE 4.800.000,00. PORTANT TENDO O PRESENTE CERTAME O VALOR ESTIMADO DE R\$ 8.921.316,80, NAO HA QUE SE FALAR EM APLICACAO DO TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC 123/2006. NESTES TERMOS PEDE DEFERIMENTO	Resposta: Prezados(as), segue anexo o Julgamento de Impugnação. JULGAMENTO_DE_IMPUGNACAO.pdf
Nome: marcos venícius gervásio	Nome: Nicholas Braga
Esclarecimento: Prezados, bom dia! Solicitamos o pedido de esclarecimento em anexo. Pedido_de_Esclarecimento.pdf	Resposta: Prezados(as), em atenção ao pedido apresentado, informamos que a exigência contida no item 4.1.3 do edital refere-se exclusivamente à capacidade técnico-profissional, a ser comprovada por meio de atestados em nome de profissional(is) com vínculo com a licitante e registro no CREA/CAU, conforme previsto no Anexo II. Dessa forma, não há exigência de quantitativos mínimos, os quais seriam aplicáveis apenas em casos de comprovação de capacidade técnico-operacional, que não é exigida neste certame. Tal diretriz está fundamentada na Nota Técnica (Anexo I - Projeto Básico), que justifica a opção adotada nos termos da Lei nº 14.133/2021. Atenciosamente, Nicholas Braga - Agente de Contratação
Nome: Carlos Cesar de Lima	Nome: Nicholas Braga
Esclarecimento: Prezados Senhores Bom dia Com relação a licitação em epígrafe, solicitamos a seguinte informação: Como serão reembolsadas as despesas com combustíveis dos equipamentos inseridos na planilha orçamentária (automóveis, caminhonete, caminhões, retro-escavadeira) ? Verificando as composições de preço e não encontramos esse insumo adicionado no preço unitário. Obrigado CONSTRUTORA CINZEL LTDA. CNPJ: 19.733.914/0001-90 Rua Andaluzita, 131, 5º andar, Carmo Belo Horizonte-MG	Resposta: Prezados(as), segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento, encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Atenciosamente, Nicholas Braga - Agente de Contratação PARECER TECNICO_06-2025.pdf
Nome: José Geraldo da Silva	Nome: Nicholas Braga
Esclarecimento: Prezados, boa tarde! Venho por meio deste, requerer, esclarecimentos quanto ao preenchimento da proposta, especificamente na aba de "materiais/serviços". Destaca-se que o item 1 que tem como descrição "MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01" está com o quantitativo zerado, logo, ao incluir o valor unitário proposto para esse item, o montante correspondente não está sendo computado corretamente. Em razão do exposto, solicitamos esclarecimentos quanto a necessidade ou não, de adequar o quantitativo do referido item para que o valor seja devidamente computado no "valor total proposto". OBS.: Para fins de exemplificação, segue print em anexo. Agradecemos desde já! SOLICITACAO_DE_ESCLARECIMENTOS - PRINT_DO_PREENCHIMENTO_DA_PROPOSTA.pdf	Resposta: Prezados(as), em atenção ao pedido apresentado, informamos que o quantitativo do item 1 foi devidamente ajustado na plataforma, de forma a garantir o correto cálculo do valor correspondente no campo "valor total proposto". Ressaltamos que, para fins de envio da planilha orçamentária readequada (conforme modelo anexo do Edital), o licitante deve considerar duas casas decimais. A alteração implementada no sistema para quatro casas decimais foi realizada exclusivamente para possibilitar a inserção da quantidade no formato percentual (0,0020 ou 0,2%), sem comprometer o valor total. Atenciosamente, Nicholas Braga - Agente de Contratação



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1 Lote único

Fornecedor: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.740.940/0001-42	
Data/hora de envio 05/08/2025 16:15:28		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	0,0020	VERBA	7.981.946,6700
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL'			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADMINISTRAÇÃO LOCAL'	12,0000	UNIDADE	71.594,3900
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - VEÍCULO LEVE - 53 KW			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
VEÍCULO LEVE - 53 KW	12,0000	MES	3.701,8000
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHONETE			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE	12,0000	MES	18.931,6100
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	90,0000	UNIDADE	124,8700
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

6 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	5.000,0000	METRO	17,1100

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

7 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	36,0000	MES	1.118,3400

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

8 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	35.000,0000	METRO QUADRADO	39,4900

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

9 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO	14.000,0000	METRO QUADRADO	143,6600

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

10 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO'

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO'	10.000,0000	METRO	47,1800

Marca: Fabricante: Modelo:



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição Comprador			
11 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	4.000,0000	METRO	85,3700
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
12 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	4.000,0000	METRO	101,6800
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	14.000,0000	METRO	18,9200
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	9.800,0000	METRO	43,9400
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	4.200,0000	METRO	57,3600
Marca:	Fabricante:	Modelo:	



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição Comprador

16 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA'

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA'	2.852,3400	METRO CUBICO	33,3000

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

17 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA'

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA'	2.852,3400	METRO CUBICO	105,6200

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

18 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	2.085,7100	HORA	117,4900

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

19 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP E CHI DIURNO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP E CHI DIURNO.	2.085,7100	HORA	135,1600

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

20 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA		2.085,7100	HORA	194,5400
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
21 - REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM		74,0000	UNIDADE	276,0900
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
22 - ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM		163,0000	UNIDADE	394,4100
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
23 - TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA		119,0000	UNIDADE	798,6200
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
24 - CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP		163,0000	UNIDADE	605,4800
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
25 - CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP		74,0000	UNIDADE	499,5300
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

26 - ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	45,0000	METRO	1.162,1700

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

27 - ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	20,0000	METRO	1.946,5300

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

28 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	45,0000	UNIDADE	1.328,6400

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

29 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	20,0000	UNIDADE	2.310,4000

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

30 - CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	163,0000	UNIDADE	812,8100

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador

31 - CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	74,0000	UNIDADE	149,5800

Marca: Fabricante: Modelo:

Descrição Comprador



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

32 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CONTÊINER	12,0000	UNIDADE	3.195,9800
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA HRDOMÍNIO LTDA 23.264.831/0001-76	8.857.043,3713	
Lote 1	Fechada	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	8.120.000,0000	
Lote 1	Fechada	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	8.150.000,0000	
Lote 1	Fechada	IRMÃOS SOUZA PRÉMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA 01.459.947/0001-28	8.099.500,0000	
Lote 1	Fechada	EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 42.927.327/0001-53	8.857.043,3713	
Lote 1	Fechada	MULTI ENGENHARIA LTDA 09.023.255/0001-44	8.857.043,3600	
Lote 1	Fechada	BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.266.006/0001-08	7.800.000,0000	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	8.051.000,0000	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	7.950.000,0000	
Lote 1	Fechada	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	8.050.999,9999	
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	8.768.472,9200	06/08/2025 09:30:54
Lote 1	Aberta	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	8.700.000,0000	06/08/2025 09:31:17
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	8.699.000,0000	06/08/2025 09:31:36
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	8.698.999,9900	06/08/2025 09:32:33
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	8.698.998,0000	06/08/2025 09:33:16
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	8.698.000,0000	06/08/2025 09:34:37



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	IRMÃOS SOUZA PRÉMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA 01.459.947/0001-28	8.698.100,0000	06/08/2025 09:35:05
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	8.697.000,0000	06/08/2025 09:35:13
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	8.600.000,0000	06/08/2025 09:35:41
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	8.599.000,0000	06/08/2025 09:36:02
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	8.599.999,9900	06/08/2025 09:36:18
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	8.598.999,9900	06/08/2025 09:36:32
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	8.857.000,0000	06/08/2025 09:37:34
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	8.597.999,9900	06/08/2025 09:39:17
Lote 1	Aberta	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	8.414.191,1900	06/08/2025 09:39:20
Lote 1	Aberta	F P DO NASCIMENTO 10.611.181/0001-46	8.415.180,0000	06/08/2025 09:39:54
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	8.400.000,0000	06/08/2025 09:40:02
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	8.300.000,0000	06/08/2025 09:40:11
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	8.299.999,9900	06/08/2025 09:40:23
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	8.550.000,0000	06/08/2025 09:40:29
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	8.502.761,6200	06/08/2025 09:40:45
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	8.299.998,0000	06/08/2025 09:40:49
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	8.200.000,0000	06/08/2025 09:40:57
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	8.413.000,0000	06/08/2025 09:41:09
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	8.100.000,0000	06/08/2025 09:41:19
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	8.099.999,9000	06/08/2025 09:42:06
Lote 1	Aberta	IRMÃOS SOUZA PRÉMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA 01.459.947/0001-28	8.376.584,3600	06/08/2025 09:42:09
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	8.120.000,0000	06/08/2025 09:42:13



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	8.500.000,0000	06/08/2025 09:42:18
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	8.281.335,2000	06/08/2025 09:42:35
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	8.099.998,0000	06/08/2025 09:43:21
Lote 1	Aberta	F P DO NASCIMENTO 10.611.181/0001-46	8.101.100,0000	06/08/2025 09:43:31
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	8.099.000,0000	06/08/2025 09:43:35
Lote 1	Aberta	BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.266.006/0001-08	8.450.000,0000	06/08/2025 09:43:53
Lote 1	Aberta	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	8.050.000,0000	06/08/2025 09:44:06
Lote 1	Aberta	BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.266.006/0001-08	8.250.000,0000	06/08/2025 09:44:34
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA EXCON LTDA 28.948.540/0001-10	8.051.000,0000	06/08/2025 09:44:42
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	7.999.999,9900	06/08/2025 09:44:48
Lote 1	Aberta	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	7.999.000,0000	06/08/2025 09:44:58
Lote 1	Aberta	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	7.971.339,0200	06/08/2025 09:45:03
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA HURA LTDA 20.815.063/0001-03	7.950.000,0000	06/08/2025 09:45:09
Lote 1	Aberta	IRMÃOS SOUZA PRÉMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA 01.459.947/0001-28	8.099.500,0000	06/08/2025 09:45:09
Lote 1	Aberta	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	7.000.000,0000	06/08/2025 09:45:13
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	8.050.999,9999	06/08/2025 09:45:16
Lote 1	Aberta	GML ENGENHARIA LTDA -ME 35.793.134/0001-91	8.150.000,0000	06/08/2025 09:45:27
Lote 1	Aberta	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	6.999.999,9900	06/08/2025 09:45:27
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	7.210.456,1000	06/08/2025 09:46:08
Lote 1	Aberta	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	7.580.000,0000	06/08/2025 09:46:12



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.266.006/0001-08	7.800.000,0000	06/08/2025 09:46:15
Lote 1	Aberta	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	7.528.486,8600	06/08/2025 09:46:15
Lote 1	Aberta	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	6.950.000,0000	06/08/2025 09:46:27
Lote 1	Aberta	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	7.351.345,9900	06/08/2025 09:46:38
Lote 1	Aberta	F P DO NASCIMENTO 10.611.181/0001-46	7.480.500,0000	06/08/2025 09:46:40
Lote 1	Fechada	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	6.642.782,5200	06/08/2025 09:48:40
Lote 1	Fechada	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda 04.478.726/0001-95	6.819.923,3900	06/08/2025 09:49:11
Lote 1	Fechada	contor construtora torres ltda EPP 20.961.900/0001-02	6.850.000,0000	06/08/2025 09:49:20
Lote 1	Fechada	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	6.642.782,0000	06/08/2025 09:49:30
Lote 1	Fechada	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	5.780.000,0000	06/08/2025 09:50:05
Lote 1	Fechada	F P DO NASCIMENTO 10.611.181/0001-46	7.450.100,0000	06/08/2025 09:51:10
Lote 1	Fechada	TRATTO ENGENHARIA LTDA 23.761.708/0001-60	6.642.782,5284	06/08/2025 09:51:31
Lote 1	Negociação	PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA 04.008.449/0001-57	5.779.999,9899	06/08/2025 11:55:17
Lote 1	Negociação	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	6.642.781,9994	07/08/2025 12:01:14
Lote 1	Negociação	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 02.740.940/0001-42	6.642.482,5183	11/08/2025 10:31:45

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Prezados(as) Licitantes, bem-vindos ao certame! Iniciamos agora a abertura das propostas e a análise dos valores ofertados para a Concorrência n° 0004/2025.	06/08/2025 09:01:10
Agente de Contratação	Em nome do Município de Barão de Cocais e da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, agradecemos a sua participação.	06/08/2025 09:01:15
Agente de Contratação	Dúvidas técnicas? Contato Licitar Digital: (31) 3191-0707 / contato@licitardigital.com.br.	06/08/2025 09:01:21



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	ATENÇÃO À EXEQUIBILIDADE: Propostas inferiores a 75% do valor orçado serão inicialmente consideradas inexequíveis. O licitante poderá demonstrar a exequibilidade de sua proposta após etapa de lances.	06/08/2025 09:01:29
Agente de Contratação	Atenção: A participação neste certame implica conhecimento e cumprimento das exigências do Edital.	06/08/2025 09:01:34
Agente de Contratação	O não atendimento a convocações ou mensagens do Agente de Contratação pode acarretar perda de negócio e sanções.	06/08/2025 09:01:41
Agente de Contratação	Importante: Às 09h30, iniciaremos a etapa de lances. Fiquem atentos!	06/08/2025 09:01:45
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	06/08/2025 09:03:44
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	06/08/2025 09:03:53
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	06/08/2025 09:03:53
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/08/2025 09:30:28
Agente de Contratação	A disputa começou! O critério de julgamento será o menor preço - global.	06/08/2025 09:30:31
Agente de Contratação	ATENÇÃO À EXEQUIBILIDADE: Propostas inferiores a 75% do valor orçado serão inicialmente consideradas inexequíveis. O licitante poderá demonstrar a exequibilidade de sua proposta após etapa de lances.	06/08/2025 09:30:37
Agente de Contratação	A fase aberta está em andamento! Envie lances a qualquer momento.	06/08/2025 09:30:43
Agente de Contratação	Cada lance conta! Posicione-se estrategicamente.	06/08/2025 09:38:26
Agente de Contratação	Atenção! Seguiremos para a etapa de tempo randômico, que pode ser encerrada a qualquer momento.	06/08/2025 09:45:42
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	06/08/2025 09:45:48
Agente de Contratação	Um lance agora pode ser decisivo!	06/08/2025 09:45:56
Agente de Contratação	Lances dentro de 10% do menor valor garantem acesso à fase final.	06/08/2025 09:46:00
Agente de Contratação	O tempo é limitado e imprevisível. Cada segundo conta para garantir a melhor posição.	06/08/2025 09:46:03
Agente de Contratação	ATENÇÃO À EXEQUIBILIDADE: Propostas inferiores a 75% do valor orçado serão inicialmente consideradas inexequíveis. O licitante poderá demonstrar a exequibilidade de sua proposta após etapa de lances.	06/08/2025 09:46:07
Agente de Contratação	Atenção! Seguiremos para a última etapa de lances.	06/08/2025 09:47:53
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/08/2025 09:47:57
Agente de Contratação	Você tem 5 minutos para enviar SEU MELHOR LANCE.	06/08/2025 09:48:01
Agente de Contratação	Lances fechados são sigilosos. Envie a melhor proposta possível.	06/08/2025 09:48:06
Agente de Contratação	Essa é sua última chance! Revise sua oferta antes de enviar.	06/08/2025 09:48:10



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Prezado Fornecedor 02: por favor, manifeste-se em até 5 minutos sobre a possibilidade de redução do valor ofertado.	06/08/2025 09:53:20
Fornecedor 2	essa é minha melhor oferta	06/08/2025 09:54:42
Fornecedor 12	O fornecedor 12 solicitou envio de mensagem.	06/08/2025 09:54:52
Agente de Contratação	Fornecedor 02, agradeço a manifestação. A proposta será provisoriamente aceita por se encontrar dentro do valor de referência. Lembrando que, devido ao percentual de desconto, o licitante deverá comprovar a exequibilidade da proposta. A solicitação será feita posteriormente.	06/08/2025 09:55:56
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/08/2025 09:55:59
Agente de Contratação	O chat está aberto para o Fornecedor 12.	06/08/2025 09:56:09
Agente de Contratação	Conforme definido no edital, seguiremos para a etapa de verificação do cumprimento das condições de participação no certame, que inclui, consulta ao SICAF e ao cadastro CNEP.	06/08/2025 09:57:11
Fornecedor 12	erefe referente a exequibilidade mesmo	06/08/2025 09:57:29
Agente de Contratação	Certo. Peço que aguardem conectados.	06/08/2025 09:58:13
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	06/08/2025 09:58:18
Agente de Contratação	Verificado o cumprimento das condições de participação no certame, relacionadas ao cadastro no CNEP.	06/08/2025 10:02:11
Agente de Contratação	Com relação à consulta ao SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedor, oriento a empresa PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA - 04.008.449/0001-57 a realizar o cadastro seguindo o guia: https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor/guia-para-fornecedores.pdf	06/08/2025 10:02:17
Agente de Contratação	Conforme definido em Edital:	06/08/2025 10:04:08
Agente de Contratação	"10.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;"	06/08/2025 10:04:19
Agente de Contratação	"10.7.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução."	06/08/2025 10:04:23
Agente de Contratação	"10.1.2. Em caso de indício de inexequibilidade, de que trata o item 10.7.3, o licitante deverá encaminhar adicionalmente a Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme modelo anexo."	06/08/2025 10:04:30
Agente de Contratação	Fornecedor: PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA. Solicito o envio das planilhas atualizadas, conforme os modelos disponíveis em anexo: Modelo de Proposta Atualizada), (Modelo de Planilha - Composição BDI), (Modelo de Planilha - Encargos Sociais) e Cronograma Físico Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação, a partir desta notificação.	06/08/2025 10:05:27
Agente de Contratação	A sessão estará suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.	06/08/2025 10:05:50
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote 1 .	06/08/2025 10:06:28



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Retorno da sessão previsto para: 07/08/2025 (quinta-feira) às 10:00.	06/08/2025 10:06:48
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	06/08/2025 10:06:56
Sistema	O Fornecedor PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	06/08/2025 11:55:17
Agente de Contratação	Prezados(as), bom dia. Retorno de Sessão.	07/08/2025 10:00:05
Agente de Contratação	Considerando a manifestação técnica encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, conclui-se pela desclassificação da empresa Pré-Moldados Carvalho LTDA, nos termos do parecer técnico que assim se posiciona: "Diante da análise técnica e das evidências de que os valores unitários propostos pela Pré-Moldados Carvalho LTDA são demasiadamente baixos em relação aos custos de mercado e às composições de referência da Prefeitura, recomendo que a proposta seja considerada inexecutável."	07/08/2025 10:01:55
Agente de Contratação	O parecer completo está disponível na seção "Documentos Complementares" da plataforma Licitar Digital.	07/08/2025 10:02:01
Agente de Contratação	O Fornecedor 2 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	07/08/2025 10:02:09
Agente de Contratação	Prezado Fornecedor 22: Solicito manifestação sobre a possibilidade de redução do valor ofertado. Prazo de 05 minutos.	07/08/2025 10:02:48
Fornecedor 22	Bom dia.	07/08/2025 10:04:19
Fornecedor 22	Não conseguimos, estamos no nosso melhor valor.	07/08/2025 10:04:37
Agente de Contratação	Agradeço a manifestação. A proposta será aceita por se encontrar dentro da média de referência.	07/08/2025 10:05:25
Sistema	O fornecedor 22 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	07/08/2025 10:05:28
Agente de Contratação	Conforme definido no edital, seguiremos para a etapa de verificação do cumprimento das condições de participação no certame, que inclui, consulta ao SICAF e ao cadastro CNEP.	07/08/2025 10:05:42
Agente de Contratação	Verificado o cumprimento das condições de participação no certame, relacionadas aos cadastros no SICAF e CNEP.	07/08/2025 10:09:52
Agente de Contratação	Conforme definido em Edital:	07/08/2025 10:10:28
Agente de Contratação	"10.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;"	07/08/2025 10:10:30
Agente de Contratação	"10.7.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução."	07/08/2025 10:10:40
Agente de Contratação	"11.1.2. Em caso de indício de inexecutabilidade, de que trata o item 10.7.3, o licitante deverá encaminhar adicionalmente a Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme modelo anexo."	07/08/2025 10:10:43
Agente de Contratação	Considerando que a proposta apresentou percentual de 25% de desconto, não será exigida a comprovação de exequibilidade da proposta. Neste caso, a empresa deverá somene encaminhar as planilhas atualizadas.	07/08/2025 10:11:29



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Fornecedor: MGM BRASIL SERVICOS LTDA. Solicito o envio das planilhas atualizadas, conforme os modelos disponíveis em anexo: Modelo de Proposta Atualizada), (Modelo de Planilha - Composição BDI), (Modelo de Planilha - Encargos Sociais) e Cronograma Físico Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação, a partir desta notificação.	07/08/2025 10:12:09
Agente de Contratação	A sessão estará suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.	07/08/2025 10:12:16
Agente de Contratação	Retorno da sessão previsto para: 08/08/2025 às 10:00.	07/08/2025 10:12:30
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	07/08/2025 10:12:33
Agente de Contratação	Fornecedor 22, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	07/08/2025 10:13:08
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 22 no Lote 1 .	07/08/2025 10:13:24
Sistema	O Fornecedor MGM BRASIL SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	07/08/2025 12:01:14
Agente de Contratação	Prezados(as), bom dia. Retorno de Sessão.	08/08/2025 10:00:27
Agente de Contratação	Considerando a manifestação técnica encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, conclui-se pela classificação da empresa MGM BRASIL SERVICOS LTDA, nos termos do parecer técnico que assim se posiciona: "[...] considerando as composições apresentadas pela MGM, concluímos que a proposta é tecnicamente aceitável e exequível. Dessa forma, sob o ponto de vista técnico e de exequibilidade, a proposta da MGM Brasil Serviços Ltda. encontra-se adequada aos requisitos da licitação e representa uma opção vantajosa para o município de Barão de Cocais."	08/08/2025 10:01:58
Agente de Contratação	O parecer completo está disponível na seção "Documentos Complementares" da plataforma Licitar Digital.	08/08/2025 10:02:09
Agente de Contratação	Fornecedor: MGM BRASIL SERVICOS LTDA. Solicito o envio da documentação exigida, conforme Anexo II - Documentação Exigida para Habilitação, no prazo de 02 horas, a partir desta notificação.	08/08/2025 10:02:26
Agente de Contratação	Visando otimizar o tempo de todos, esta sessão estará suspensa. Retorno previsto para às 15:00.	08/08/2025 10:49:17
Agente de Contratação	Ressalto que o campo para anexo de documentação permanece habilitado.	08/08/2025 10:49:34
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	08/08/2025 10:49:38
Agente de Contratação	Prezados(as), boa tarde. Retorno de Sessão. Aguardem conectados.	08/08/2025 15:00:22
Agente de Contratação	Conforme informado pelo suporte da plataforma, a Licitar Digital está enfrentando instabilidades técnicas no momento. Visando não prejudicar o certame, informo que esta sessão estará suspensa, retorno previsto para 11/08/2025 (segunda-feira) às 09:00.	08/08/2025 15:19:04
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	08/08/2025 15:19:13
Agente de Contratação	Prezados(as), bom dia. Retorno de sessão.	11/08/2025 09:00:00



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	A análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa MGM BRASIL SERVIÇOS LTDA - CNPJ 42.699.174/0001-34, realizada pelo Agente de Contratação com o apoio da equipe de suporte, constatou que a documentação atende às exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, bem como às declarações previstas no Edital.	11/08/2025 09:05:12
Agente de Contratação	Conforme o Parecer Técnico anexo, a empresa também cumpriu os requisitos de qualificação técnica.	11/08/2025 09:05:18
Agente de Contratação	Entretanto, de acordo com o Anexo II do Edital - Documentação exigida para habilitação, o licitante deve apresentar:	11/08/2025 09:05:24
Agente de Contratação	3.2. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício: 3.2.2. Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (Lei nº 14.133/2021, art. 69, § 4º).	11/08/2025 09:05:31
Agente de Contratação	Ressalte-se que, conforme o edital, a exigência de patrimônio líquido mínimo de 10% aplica-se individualmente a cada um dos exercícios apresentados, não sendo admitida a compensação entre eles.	11/08/2025 09:05:39
Agente de Contratação	No que se refere à qualificação econômico-financeira, foram apresentados os seguintes valores de patrimônio líquido: 2023: R\$ 272.862,18 2024: R\$ 827.876,91	11/08/2025 09:05:46
Agente de Contratação	Considerando o valor estimado da contratação (R\$ 6.642.781,99), o patrimônio líquido mínimo exigido em cada exercício é de R\$ 664.278,19. Verifica-se, portanto, que no exercício de 2023 o licitante não atingiu o percentual mínimo requerido, embora o tenha atendido em 2024.	11/08/2025 09:05:54
Agente de Contratação	Diante do exposto, a empresa será declarada inabilitada.	11/08/2025 09:06:06
Sistema	O fornecedor MGM BRASIL SERVICOS LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa MGM BRASIL SERVIÇOS LTDA - CNPJ 42.699.174/0001-34, realizada pelo Agente de Contratação com o apoio da equipe de suporte, constatou que a documentação atende às exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, bem como às declarações previstas no Edital. Entretanto, de acordo com o Anexo II do Edital - Documentação exigida para habilitação, o licitante deve apresentar: 3.2. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício: 3.2.2. Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (Lei nº 14.133/2021, art. 69, § 4º). Ressalte-se que, conforme o edital, a exigência de patrimônio líquido mínimo de 10% aplica-se individualmente a cada um dos exercícios apresentados, não sendo admitida a compensação entre eles.	11/08/2025 09:07:36
Agente de Contratação	Fornecedor 04: solicito manifestação sobre a possibilidade de redução do valor ofertado. Prazo de 05 minutos.	11/08/2025 09:08:18
Fornecedor 4	Bom dia! Já chegamos no nosso melhor preço	11/08/2025 09:08:46
Agente de Contratação	Agradeço a manifestação.	11/08/2025 09:09:14
Agente de Contratação	Proposta aceita por se encontrar dentro da média de referência.	11/08/2025 09:09:27
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	11/08/2025 09:09:31
Agente de Contratação	Conforme definido no edital, seguiremos para a etapa de verificação do cumprimento das condições de participação no certame, que inclui, consulta ao SICAF e ao cadastro CNEP.	11/08/2025 09:09:55



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Verificado o cumprimento das condições de participação no certame, relacionadas aos cadastros no SICAF e CNEP.	11/08/2025 09:18:00
Agente de Contratação	Fornecedor: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Solicito o envio das planilhas atualizadas, conforme os modelos disponíveis em anexo: Modelo de Proposta Atualizada), (Modelo de Planilha - Composição BDI), (Modelo de Planilha - Encargos Sociais) e Cronograma Físico Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. Prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação, a partir desta notificação.	11/08/2025 09:19:20
Agente de Contratação	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/08/2025 09:19:37
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 04 no Lote 1 .	11/08/2025 09:19:51
Agente de Contratação	A sessão estará suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento.	11/08/2025 09:20:06
Agente de Contratação	Retorno da sessão previsto para: 12/08/2025 às 09:30.	11/08/2025 09:20:11
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	11/08/2025 09:20:15
Sistema	O Fornecedor TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	11/08/2025 10:31:45
Agente de Contratação	Prezados(as), bom dia. Informo que ainda aguardamos manifestação técnica da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Aguardem conectados.	12/08/2025 09:30:08
Agente de Contratação	Visando otimizar o tempo de todos, esta sessão estará suspensa. Retorno previsto para às 13:30.	12/08/2025 10:02:45
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	12/08/2025 10:02:49
Agente de Contratação	Prezados(as), boa tarde. Retorno de Sessão. Aguardem conectados.	12/08/2025 13:30:07
Agente de Contratação	Informo que ainda aguardamos manifestação técnica da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Aguardem conectados.	12/08/2025 13:49:51
Agente de Contratação	Considerando a manifestação técnica encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, conclui-se pela classificação da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos do parecer técnico que assim se posiciona: "[...] Esta secretaria entende que, do ponto de vista técnico-comercial, levando em consideração a documental anexa, não há fato impeditivo para a contratação da empresa."	12/08/2025 14:19:39
Agente de Contratação	O parecer completo está disponível na seção "Documentos Complementares" da plataforma Licitar Digital.	12/08/2025 14:19:45
Agente de Contratação	Fornecedor: TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Solicito o envio da documentação exigida, conforme Anexo II - Documentação Exigida para Habilitação, no prazo de 02 horas, a partir desta notificação.	12/08/2025 14:20:03
Agente de Contratação	A análise dos documentos de habilitação da empresa TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.740.940/0001-42 realizada pelo Agente de Contratação, com o suporte da equipe de apoio, constatou que a documentação está alinhada com as normas de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, bem como as declarações exigidas no Edital.	12/08/2025 16:25:04
Agente de Contratação	Conforme PARECER TÉCNICO, anexo, a empresa atendeu aos requisitos de qualificação técnica.	12/08/2025 16:25:15



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	O fornecedor TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	12/08/2025 16:25:24
Sistema	O fornecedor TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	12/08/2025 16:25:34
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 12/08/2025 16:26:00, Prazo final: 12/08/2025 16:56:00).	12/08/2025 16:25:51
Agente de Contratação	Prazo aberto para manifestação de intenção de recurso e cadastro reserva.	12/08/2025 16:25:55
Agente de Contratação	Caso tenha interesse, registre a intenção diretamente em campo específico do sistema.	12/08/2025 16:26:00
Agente de Contratação	Caso tenha interesse em compor o cadastro reserva, manifeste-se através do chat.	12/08/2025 16:26:04
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	12/08/2025 16:26:09
Fornecedor 22	Intenção de recurso de MGM BRASIL SERVICOS LTDA para o lote 01 . (Boa tarde! Manifestamos intenção de recurso.)	12/08/2025 16:26:48
Fornecedor 1	Boa Tarde, Temos o interesse em compor o cadastro reserva	12/08/2025 16:31:46
Fornecedor 2	Boa tarde! temos intenção de recurso	12/08/2025 16:32:05
Agente de Contratação	Fornecedor 02: manifeste-se em campo específico da plataforma.	12/08/2025 16:32:30
Agente de Contratação	REGISTRO EM ATA: Fornecedor 01 - EDIFICAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 04.478.726/0001-95 indicou interesse em compor o cadastro reserva.	12/08/2025 16:34:33
Fornecedor 2	Intenção de recurso de PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA para o lote 01 . (boa tarde! temos intenção de recurso.)	12/08/2025 16:39:57
Fornecedor 22	Boa tarde! Temos o interesse em compor o cadastro reserva.	12/08/2025 16:51:26
Fornecedor 6	Boa tarde! Manifestamos aqui nosso interesse em compor o cadastro reserva.	12/08/2025 16:53:03
Fornecedor 6	Manifestamos tbm nossa intenção recursal	12/08/2025 16:53:29
Agente de Contratação	Fornecedor 06: manifeste-se em campo específico da plataforma.	12/08/2025 16:53:51
Fornecedor 6	Intenção de recurso de Ultra Engenharia e Construções S/A para o lote 01 . (Manifestamos aqui nossa intenção de recurso)	12/08/2025 16:54:13
Agente de Contratação	Finalizado o prazo para manifestação.	12/08/2025 16:57:20
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	12/08/2025 16:57:23
Agente de Contratação	REGISTRO EM ATA: Fornecedor 22 - MGM BRASIL SERVICOS LTDA - 42.699.174/0001-34 indicou interesse em compor o cadastro reserva.	12/08/2025 16:58:30
Agente de Contratação	REGISTRO EM ATA: Fornecedor 06 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A - 13.118.774/0001-63 indicou interesse em compor o cadastro reserva.	12/08/2025 17:00:09
Agente de Contratação	As empresas MGM BRASIL SERVICOS LTDA, PRE-MOLDADOS CARVALHO LTDA e ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A manifestaram intenção de recurso dentro do prazo estabelecido. Sendo assim, a partir deste momento, abro o prazo de 03 (três) dias úteis para que as referidas empresas apresentem as RAZÕES DO RECURSO.	12/08/2025 17:00:53



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Ficam os demais licitantes intimados para, caso desejem, apresentar suas CONTRARRAZÕES no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data final do prazo estipulado para o recorrente apresentar as razões do recurso.	12/08/2025 17:01:15
Agente de Contratação	Local de envio das razões e contrarrazões: Licitar Digital - Aba Solicitações.	12/08/2025 17:01:20
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 15/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 20/08/2025 23:59).	12/08/2025 17:01:33
Agente de Contratação	A sessão está temporariamente suspensa para aguardar os prazos de envio de razões e contrarrazões recursais, bem como etapas de julgamento e decisão. A reabertura, caso seja necessária, será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.	12/08/2025 17:01:55
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	12/08/2025 17:48:37

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: Marcio Geraldo da Cruz	Nome: Nicholas Braga
Recurso: Prezados(as), bom dia! Segue em anexo recurso referente ao processo licitatório nº 0091/2025 - Concorrência: 00004/2025. RAZOES_RECURSAIS_MGM_-_PROCESSO_LICITATORIO_BARAO.pdf	Resposta: Prezados(as), segue anexo o Julgamento de Recurso. Nos termos do Artigo 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, o julgamento será submetido à Autoridade Superior, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_MGM.pdf
Nome: Marcelo Fernando Ferreira Silva	Nome: Nicholas Braga
Recurso: Segue recurso da tratto engenharia. recurso_barao_de_cocais.pdf	Resposta: Prezados(as), segue anexo o Julgamento de Recurso. Nos termos do Artigo 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, o julgamento será submetido à Autoridade Superior, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_TRATTO.pdf
Nome: ERENILDO QUERINO DE CARVALHO	Nome: Nicholas Braga
Recurso: Prezados, boa noite. Espero que estejam bem. Segue anexo tempestivo das razões recursais. Seguimos a disposição. RECURSO_PRE-MOLDADOS_CARVALHO_BARAO_DE_COCAIS.pdf	Resposta: Prezados(as), segue anexo o Julgamento de Recurso. Nos termos do Artigo 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, o julgamento será submetido à Autoridade Superior, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. PARECER_TECNICO_10-2025_-_RESPOSTA_AO_RECURSO_DA_PRE-MOLDADOS_CARVALHO.pdf JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_PRE-MOLDADOS.pdf
Nome: José Geraldo da Silva	Nome: Nicholas Braga
Contrarrazão: Segue em anexo as contrarrazões. CONTRARRAZAO_-_RESPOSTA_A_TRATTO_ENGENHARIA_LTDA.pdf CONTRARRAZAO_-_RESPOSTA_A_MGM_BRASIL_SERVICOS_LTDA.pdf CONTRARRAZAO_-_RESPOSTA_A_PRE-MOLDADOS_CARVALHO_LTDA.pdf	Resposta: Prezados(as), segue anexo o Julgamento de Recurso. Nos termos do Artigo 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, o julgamento será submetido à Autoridade Superior, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. PARECER_TECNICO_10-2025_-_RESPOSTA_AO_RECURSO_DA_PRE-MOLDADOS_CARVALHO.pdf JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_TRATTO.pdf JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_PRE-MOLDADOS.pdf JULGAMENTO_DE_RECURSO_-_MGM.pdf

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	02.740.940/0001-42	6.642.482,5183



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

2	TRATTO ENGENHARIA LTDA	23.761.708/0001-60	6.642.782,5284
3	Edificar Empreendimentos e Construções Ltda	04.478.726/0001-95	6.819.923,3900
4	contor construtora torres ltda EPP	20.961.900/0001-02	6.850.000,0000
5	F P DO NASCIMENTO	10.611.181/0001-46	7.450.100,0000

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
17/07/2025 12:01:37	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (31/07/2025 09:00:00 > 04/08/2025 09:00:00)
21/07/2025 17:28:28	Atualizações do processo após publicação: Os lotes e itens do processo foram reimportados. Todas as propostas enviadas, se existentes, foram removidas.
21/07/2025 17:29:19	Atualizações do processo após publicação: Atualização no lote 01 - Lote único Tipo dos itens: : (Produto > Serviço)
21/07/2025 17:29:40	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (04/08/2025 09:00:00 > 06/08/2025 09:00:00)
21/07/2025 17:31:01	Atualizações do processo após publicação: Casas decimais: : (2 > 4)
21/07/2025 17:31:33	Atualizações do processo após publicação: Casas decimais: : (4 > 2)
30/07/2025 17:20:23	Atualizações do processo após publicação: Casas decimais: : (2 > 4)
30/07/2025 17:31:06	Atualizações do processo após publicação: Casas decimais: : (4 > 2)
30/07/2025 17:32:27	Atualizações do processo após publicação: Casas decimais: : (2 > 4)
05/08/2025 15:57:43	Atualizações do processo após publicação: Atualização no item 11 no lote 01 Descrição do item : (REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM > REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM)



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

05/08/2025 16:43:39	Aos interessados, Considerando o pedido de esclarecimento formulado pela empresa VMC Empreendimentos e a respectiva resposta elaborada pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, constante no Parecer Técnico nº 07/2025, reforça-se que: "[...] foi constatado o erro de digitação no item "4.7 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DO MEIO-FIO, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM", bem como em sua composição." "A intenção original e a base para a elaboração da composição de custos e do valor unitário deste serviço sempre foi a de que o meio-fio a ser reinstalado seria NOVO, ou seja, que não haveria o reaproveitamento do material pré-existente." "Dessa forma, para que a descrição do item reflita a realidade técnica e financeira do serviço contratado, a leitura correta e que sempre serviu de base para a precificação é a seguinte: ● Onde se lia: 'REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO...' ● Corretamente se lê e sempre se considerou para o cálculo de custos: 'REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO...' "É de suma importância ressaltar que, apesar desta retificação na descrição, o valor unitário atribuído ao item 4.7 na planilha orçamentária, bem como o valor global estimado para o contrato, permanecem ABSOLUTAMENTE INALTERADOS." Inclui-se a planilha orçamentária e a composição de custos, retificadas exclusivamente na descrição citada. Os documentos estão disponíveis na plataforma e no portal oficial do Município. Atenciosamente, Nicholas Braga Agente de Contratação
06/08/2025 09:00:50	Prezados(as) Licitantes, bem-vindos ao certame! Iniciamos agora a abertura das propostas e a análise dos valores ofertados para a Concorrência nº 0004/2025. Em nome do Município de Barão de Cocais e da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, agradecemos a sua participação.
06/08/2025 10:07:49	Sessão suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Retorno da sessão previsto para: 07/08/2025 (quinta-feira) às 10:00.
07/08/2025 10:12:50	Sessão suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Retorno da sessão previsto para: 08/08/2025 (sexta-feira) às 10:00.
08/08/2025 15:19:49	Conforme informado pelo suporte da plataforma, a Licitar Digital está enfrentando instabilidades técnicas no momento. Visando não prejudicar o certame, informo que esta sessão estará suspensa, retorno previsto para 11/08/2025 (segunda-feira) às 09:00.
11/08/2025 09:20:56	Sessão suspensa para aguardar o envio dos documentos atualizados, que serão remetidos à análise técnica pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Retorno da sessão previsto para: 12/08/2025 (terça-feira) às 09:30.
12/08/2025 17:04:10	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 15/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 20/08/2025 23:59). A sessão está temporariamente suspensa para aguardar os prazos de envio de razões e contrarrazões recursais, bem como etapas de julgamento e decisão. A reabertura, caso seja necessária, será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
21/08/2025 16:11:14	Prezados(as), informo que encontram-se anexos os Julgamentos de Recurso. Nos termos do Artigo 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, os julgamentos serão submetidos à Autoridade Superior, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis.



MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

02/09/2025
16:35:38

Prezados(as), Informo que se encontram anexas as Decisões de Recurso referentes ao presente certame. Conforme os documentos, as decisões proferidas nos julgamentos dos recursos foram ratificadas em sua integralidade, permanecendo inalterados os entendimentos anteriormente adotados. A seguir, síntese das decisões: "Isto posto, INDEFIRO o recurso administrativo interposto por MGM BRASIL SERVIÇOS LTDA, mantenho a decisão do Agente de Contratação que a inabilitou e determino o regular prosseguimento do certame, nos termos do edital e da legislação vigente." "Diante do exposto, INDEFIRO o recurso administrativo interposto por PRÉ-MOLDADOS CARVALHO LTDA, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da referida empresa, considerando a inexecuibilidade apurada" "Isto posto, INDEFIRO o recurso administrativo interposto por TRATTO ENGENHARIA LTDA, mantenho a decisão do Agente de Contratação que habilitou a empresa TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, e determino o regular prosseguimento do certame, nos termos do edital e da legislação vigente." O processo seguirá os procedimentos internos estabelecidos, incluindo análise pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna. Após a adjudicação e homologação, a tramitação será encaminhada à Coordenadoria de Contratos e Atas, que entrará em contato com o fornecedor para a devida formalização contratual.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 02 de Setembro de 2025.

Nicholas Braga - Agente de Contratação

Stephanie Rosaria Romão - Equipe de Apoio

Luciano Simão Dias - Equipe de Apoio