DESPACHO

Recebi em 24/10/25
Horário 09 : 08
Ass:

Após a análise das informações fornecidas no Processo de concorrência pública nº 0113/2025, do tipo global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Creche modelo FNDE tipo 1 no Bairro Brás Molina, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barão de Cocais, o Departamento de Contabilidade apresenta as informações conforme detalhado abaixo:

Prefeitura Municipal Barão de Cocais - MG
FL Nº 580
VISTO

- Ratifico a dotação orçamentária informada no processo, a qual está em conformidade com o orçamento planejado para o exercício de 2025.

- Concernente as fontes de recurso, incluo, também, a fonte 1.570.

- Em relação ao bloqueio orçamentário, inferimos que a reserva foi realizada levando em consideração o objeto do processo e todas as suas disposições.

Barão de Cocais, 24 de outubro de 2025.

Guilherme H. Campos
CRCMG 128.509/O
Departamento de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal Barão de Cocais - PMBC
FL Nº 581
VISTO

RESERVA DE DOTAÇÃO No - 00044

O responsável p/ exec. orçament. do(a) BARAO DE COCAIS,
para atender a Lei 14.133/21 e suas alterações, reserva nesta data a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Data: 24/10/2025 Ficha: 316

Tipo de Licitação: Concorrência Licitação No: 113

Órgão .....:	02	- PODER EXECUTIVO
Unidade .....:	02.07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Sub-Unidade.....:	02.07.02	- DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
Função .....:	12	- Educacao
Sub-Função .....:	365	- Educacao Infantil
Classif. Orçamentária ..:	1205.3035	- Constr. Melhor. Unidades Pre-Escolar
Elemento da Despesa ....:	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações
Fonte de Recursos .....:	1.570.000.0000	- Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.

Pela presente fica reservada a importância de R$ *********258.576,78
Duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos.**********

Hist.: Contratacao de empresa especializada para execucao de obra de engenharia para construcao de Creche modelo FNDE tipo 1 no Bairro Bras Molina

---

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : ********258.576,78 : VALOR RESERVADO : ********258.576,78

Data: 24/10/2025 Contador(a): _____

RUMIA PAOLLA SOUZA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC-79507/O