NOTA TÉCNICA Nº 0202/2025
Fase Interna

I - Fiscalização

Processo: 0133/2025
Sequência: 0010/2025
Modalidade: Concorrência Pública
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Educação
Ordenador de despesa: Maria Madalena Fernandes
Valor estimado da licitação: R$ 5.536.319,99
Número de páginas: 746

II – Objeto

Concorrência pública, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Creche modelo FNDE, tipo 1, no Bairro Braz Molina, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barão de Cocais/MG.

III - Fundamentação Legal

Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 (Art.31, Art.70 a 74);
Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2.000;
Lei Municipal Complementar n°1.433 de 27 de fevereiro de 2009 e suas alterações;
Lei Municipal nº. 2.050, de 14 de fevereiro de 2.023;
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021;
Decreto Municipal n° 107, de 08 de fevereiro de 2021;
Decreto Municipal n° 247, de 01 de setembro de 2.023;
Plano Plurianual vigente;
Lei Orçamentária Anual vigente;
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
Instrução Normativa Federal nº. 073, de 05 de agosto de 2.020;
Instrução Normativa Municipal nº 006, de 07 de agosto de 2.017;
Instrução Normativa Municipal nº 014, de 06 de maio de 2.021;
Instrução Normativa Municipal n° 018, de 20 de março de 2.023;
Instrução Normativa Municipal n° 019, de 20 de março de 2.023;
Instrução Normativa Municipal n° 020, de 30 de maio de 2.023;
Decisão Normativa Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais n° 02 de 26 de outubro de 2016.

IV – Metodologia

As auditorias de conformidades preventivas em processos licitatórios, são realizadas confrontando aspectos técnicos e legais, utilizando-se ferramentas como o *check-list* elaborado com base no que determina as legislações citadas acima. Cada ponto técnico é verificado e apontado na Nota Técnica, que é incorporada ao processo, cabendo ao ordenador de despesa, alterações ou justificativa.

A Secretaria de Controle Interno articula informações com o objetivo de resguardar a administração pública, por meio de orientações preventivas nas áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e desempenho na gestão dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

V – Análise

Trata-se de concorrência pública, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Creche modelo FNDE, tipo 1, no Bairro Braz Molina, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barão de Cocais/MG, com valor estimado para contratação de **R$ 5.536.319,99 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).**

Os presentes autos vieram para a Secretaria Municipal de Controle Interno, para auditoria dos aspectos procedimentais e legais da fase interna do processo licitatório. Os pontos de verificação estão no *checklist* anexo a Nota Técnica.

VI – Conclusão

A Secretaria Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições levando em consideração os documentos que constam nos autos até a presente data, e com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 14.133/2021, Decretos n° 107/2021 e n° 247/2023, vem manifestar pela legalidade dos procedimentos preliminares e conclui que o processo está apto para prosseguimento, devendo retornar a esta controladoria para emissão de parecer final antes da homologação.

Barão de Cocais, 10 de novembro de 2025.

CHECK-LIST PARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA				
PROCESSO Nº: 0133/2025	**SEQUÊNCIA: 0010/2025**			
MODALIDADE: Concorrência Pública				
OBJETO: Concorrência pública, do tipo menor preço global, sob regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Creche modelo FNDE, tipo 1, no Bairro Braz Molina, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barão de Cocais/MG.				
LEGENDA: **S – SIM** **N – NÃO** **NA – NÃO APLICÁVEL**				
DESCRIÇÃO	**DISPOSITIVO LEGAL**	**S**	**N**	**NA**
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO				
Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado.		**S,** **Págs. 01/746.**		
Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa?	Lei 14.133/2021art. 12, VI.	**S,** **A Licitação será na forma eletrônica.**		
Consta Documento de Formalização da Demanda, assinado pela autoridade máxima da unidade demandante?	Lei 14.133/2021, art. 12, VII.	**S,** **DFD nº 07/2025/SME** **Págs. 01/05.**		
Consta Estudo Técnico Preliminar, com descrição da necessidade da contratação fundamentada que caracterize o interesse público envolvido, evidenciando o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação?	Lei 14.133/2021, art. 06, II, 18, I, § 1º, Decreto Municipal 247/2023, art. 5º. V	**S,** **ETP** **Págs.07/33.** **ETP Retificado** **Págs. 713/745.**		
Os documentos que instruem a presente contratação preveem matriz de alocação de riscos ou a sua previsão fora dispensada, mediante justificativa da autoridade competente.	Lei 14.133/2021, art. 22.	**S,** **Mapa de Gerenciamento de Risco** **Págs. 34/41.**		
O Documento de Formalização da Demanda e o Estudo Técnico Preliminar estão de acordo com	Instrução Normativa n° 18/2023.	**S,** **DFD nº 07/2025/SME** **Págs. 01/05.**		

a Instrução Normativa n° 18/2023?		**ETP Retificado** **Págs. 713/745.**		
A autoridade competente justificou a necessidade da contratação?	Lei nº 14.133/2021, art. 18, inc. I e § 1° e § 2º;	**S,** **DFD nº 07/2025/SME** **Págs. 01.**		
Há utilização do catálogo eletrônico de padronização ou justificativa para a não utilização do mesmo?	Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º;	**S,** **DFD nº07/2025/SME** **Págs.01/02.**		
Existe demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;	Lei nº 14.133/2021, art. 18, § 1°, inciso II.		**N,** **Justificativa** **Págs. 713v.**	
Existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários, baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação, assim como a respectiva pesquisa de preços realizada?	Lei nº 14.133/2021, art. 18, IV e art. 23; Instrução Normativa 20/2023, Decreto Municipal 247/2023, art. 35 e 36.	**S,** **Planilha SIAPI** **Págs. 42/62.** **Planilha Orçamentária Lote 1** **Págs. 63/85.** **Planilha Orçamentária Lote 2** **Págs. 86/95.** **Composições Lote 1** **Págs. 96/104.** **Composições Lote 2** **Págs. 105/107.** **Cotações Lote 1** **Págs. 108/137v.** **Planilha de cotações Lote 1** **Págs. 138.** **Justificativas** **Págs. 139/142.** **BDI** **Págs. 143/144.** **Encargos Sociais** **Págs. 145.** **Cronograma**		

		Págs. 146/147. **Memorial Descritivo** **Págs. 148/220.** **Relatório Fotográfico** **Págs. 221/223.** **Matriz de Riscos** **Págs. 224/225.** **Projetos** **Págs. 226/355.** **ART/RRT projetos FNDE** **Págs. 356/368.** **Planta Arquitetura** **Págs. 369/377.** **Planta – Instalações Elétricas** **Págs. 378/380.** **Planta - Estrutural** **Págs. 381/394.** **Planta - Hidrossanitário** **Págs. 395/397.** **Planta - Paisagismo** **Págs. 398/399.** **Planta – Saneamento** **Págs. 400/405.** **Laudo estabilidade de talude** **Págs. 406/421.** **Sondagem locação de furos** **Págs. 422/423.** **Terraplenagem** **Págas.424/428.** **Registro/ART** **Págs. 429/431v.** **Memorial Descritivo** **Págs. 432/479v.** **Projeto Estrutural** **Págs. 480/528v**		

A pesquisa de preços foi realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa n° 20/2023 e Decreto Federal?	Instrução Normativa n° 20/2023, Decreto Federal 7983/2013.	**S,** **Planilha Orçamentária** **Págs. 536/577.** **Págs. 663/710.** **Despacho Administrativo** **Págs. 578/578v.** **Págs. 711/711v.**		
Consta Planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro e memória de cálculo de BDI, ART do responsável técnico, Memorial Descritivo?		**S,** **Planilha Orçamentária Lote 1** **Págs. 63/85.** **Planilha Orçamentária Lote 2** **Págs. 86/95.** **Cronograma** **Págs. 146/147.** **BDI** **Págs. 143/144.** **ART/RRT projetos FNDE** **Págs. 356/368.** **Memorial Descritivo** **Págs. 148/220.**		
Consta Nota Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Obras?		**S,** **Matriz de Riscos** **Págs. 224/225.**		
A definição do objeto para o atendimento da necessidade, foi feita por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso?	Lei n° 14.133/21, art. 18, II.	**S,** **Planta Arquitetura** **Págs. 369/377.** **Planta – Instalações Elétricas** **Págs. 378/380.** **Planta - Estrutural** **Págs. 381/394.** **Planta - Hidrossanitário** **Págs. 395/397.** **Planta - Paisagismo** **Págs. 398/399.** **Planta – Saneamento** **Págs. 400/405.** **Memorial Descritivo** **Págs. 148/220.**		

Consta relatório fotográfico e coordenadas?		**S,** **Relatório Fotográfico** **Págs. 221/223.**		
Consta designação do agente público responsável pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	Lei nº 14.133/2021, art. 7º e art. 8º, § 1º. Decreto Municipal 247/2023, art. 7º.	**S,** **Termo de Designação** **Págs. 529/530.** **Portaria n° 397/2025** **Págs. 531/532.**		
Consta portaria com a designação da equipe de apoio que auxiliará o Agente de Contratação e suas Atribuições?	Lei nº 14.133/2021, art. 7º e art. 8º, § 1º, Decreto Municipal n° 247/2023, art. 9° e 10°.	**S,** **Portaria n° 397/2025** **Págs. 531/532.**		
Consta previsão de recursos orçamentários compatíveis com o valor estimado da demanda e com a respectiva Lei Orçamentária?		**S,** **Solicitação de Ratificação de Dotação e Bloqueio Orçamentário** **Págs. 579.**		
Consta no presente processo parecer financeiro?		**S,** **Despacho Departamento de Contabilidade** **Págs. 580.** **Reserva de Dotação nº 00044** **Págs. 581.**		
Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da licitação?	Portaria nº 58/2020.		**N**	

Barão de Cocais, 10 de novembro de 2025.

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
VERA LUCIA SIQUEIRA FERREIRA
Data: 11/11/2025 14:59:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vera Lúcia Siqueira Ferreira
Secretária Municipal de Controle Interno