
(    ) DIRETA ( x  ) INDIRETA

BDI 26,48%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

S/BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.515,22

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

UN 1,00 1.197,99 1.515,22 R$ 1.515,22

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 
TERRENO

M²

3.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 237.631,36

3.1 ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA
EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO

M² 1.141,77 107,20 135,59 R$ 154.808,67

3.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 532,00 81,42 102,98 R$ 54.785,37

3.3 ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM,
PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 460,00 48,19 60,95 R$ 28.037,33

R$ 239.146,58

TRECHO 01                                                                             

SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA

PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
OBRA: CALÇAMENTO  EM BLOQUETE SEXTAVADO - Transferência Especial Estadual 2025- Indicação 160331 DATA: JULHO 2026

LOCAL: CORREGO SANTA TERESA - BOM JESUS DO GALHO MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG MÊS 04/2026 SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

______________________________
Responsavel Tecnico
Nicoly Martiniano Lopes
Engenheiro Civil CREA: 141895495-0 MG

______________________________
Prefeito Municipal
Anibal Borges
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