
25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Placa de obra QTD

Placa de obra 3,00 x 1,50 m
(dimensão adotada)

3.00*1.50 4,50000000 4,5000

Placa de obra 4,5000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,5000Observações:
Placa de identificação da obra em chapa galvanizada com estrutura de
madeira, com as informações exigidas pelo CREA/CAU e pela Prefeitura,
conforme a nota 9.1 da prancha A2/3. Dimensão adotada de 3,00 x 1,50
m.

2.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Escavação das sapatas do pórtico QTD

Cava única das duas sapatas
(afastadas 0,50 m), folga de 0,20
m para fôrmas, até o fundo do
lastro

1.40*2.90*1.75 7,10500000 7,1050

Escavação das sapatas do
pórtico

7,1050

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,1050Observações:
Escavação manual da cava das duas sapatas 100 x 100 x 50 cm dos
pilares do pórtico da porta. Cava de (1,00 + 2 x 0,20) x (1,00 + 0,50 + 1,00
+ 2 x 0,20) m, com profundidade até a cota -1,70 m do fundo das sapatas
mais 0,05 m de lastro. Medidas extraídas do modelo estrutural.

2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Lastro sob as sapatas QTD

Sapatas CD-SE01 e CD-SE02,
1,00 x 1,00 m

2*1.00*1.00 2,00000000 2,0000

Lastro sob as sapatas 2,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,0000Observações:
Lastro de concreto magro de 5 cm sob as duas sapatas do pórtico da
porta, na área da base de cada sapata (1,00 x 1,00 m). Quantitativo do
modelo estrutural.

2.3. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Fôrma das sapatas QTD

Faces laterais das sapatas CD-
SE01 e CD-SE02

2*4*1.00*0.50 4,00000000 4,0000

Fôrma das sapatas 4,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,0000Observações:
Fôrma das quatro faces laterais das duas sapatas 100 x 100 x 50 cm (4 x
1,00 x 0,50 m por sapata), dimensões conforme a tabela Fôrmas - Sapata
da prancha A2/3.

2.4. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Armação das sapatas QTD

Aço CA-50 10,0 mm das
sapatas, peso líquido

18.05/1.10 16,40910000 16,4091

Armação das sapatas 16,4091

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,4091Observações:
Armadura das duas sapatas em aço CA-50 de 10,0 mm. Peso da
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,4091tabela Resumo de aço - SAPATA da prancha A2/3 (18,05 kg com 10% de
acréscimo no comprimento), descontado o acréscimo, pois a composição
já considera as perdas.

2.5. 96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Concreto das sapatas QTD

Sapatas CD-SE01 e CD-SE02,
1,00 x 1,00 x 0,50 m

2*1.00*1.00*0.50 1,00000000 1,0000

Concreto das sapatas 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Concretagem das duas sapatas 100 x 100 x 50 cm do pórtico da porta.
Volume conforme a tabela Concreto - Sapata da prancha A2/3.

2.6. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Reaterro da cava das sapatas QTD

Cava até a face inferior do fundo
de concreto da caixa e do
calçamento (cota -0,20 m)

1.40*2.90*1.55 6,29300000 6,2930

Sapatas -2*1.00*1.00*0.50 -1,00000000 -1,0000

Lastro -2*1.00*1.00*0.05 -0,10000000 -0,1000

Trecho dos pilares entre -1,20 e -
0,20 m, 0,19 x 0,40 x 1,00 m

-2*0.19*0.40*1.00 -0,15200000 -0,1520

Reaterro da cava das sapatas
5,0410

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,0410Observações:
Reaterro compactado da cava das sapatas até a face inferior do fundo de
concreto da caixa e do calçamento (cota -0,20 m): volume da cava até
essa cota menos o volume das sapatas, do lastro e do trecho dos pilares.

2.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Aterro interno do presépio QTD

Área interna da caixa d'água
(círculo de raio 3,77 m) x
espessura de 0,15 m

3.1416*3.77*3.77*0.15 6,69770000 6,6977

Aterro interno do presépio 6,6977

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,6977Observações:
Aterro interno com 15 cm de espessura em toda a área interna da caixa
d'água, como base para o contrapiso do presépio, lançado e compactado
manualmente com compactador de solos de percussão, com solo
proveniente das escavações da própria obra. Área = círculo de raio 3,77
m, limitado pela face interna do reboco, a mesma do piso interno (44,65
m²); volume = 44,65 m² x 0,15 m.

3.1. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Fôrma dos pilares do pórtico QTD

Trecho enterrado, 4 faces, 2
pilares 19 x 40, h = 1,20 m

2*1.20*2*(0.19+0.40) 2,83200000 2,8320

Trecho aparente, 3 faces, 2
pilares, h = 2,20 m

2*2.20*(0.40+2*0.19) 3,43200000 3,4320

Fôrma dos pilares do pórtico 6,2640

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,2640Observações:
Fôrma dos dois pilares 19 x 40 cm que emolduram o vão da porta da caixa
d'água, do bloco (cota -1,20 m) até a cota +2,20 m. No trecho acima do
terreno a face encostada na alvenaria
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,2640existente não recebe fôrma. Dimensões do modelo estrutural.

3.2. 92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Fôrma da viga do pórtico QTD

Viga 40 x 14 cm, fundo e duas
laterais

2.31*(0.40+2*0.14) 1,57080000 1,5708

Fôrma da viga do pórtico 1,5708

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,5708Observações:
Fôrma da viga 40 x 14 cm sobre o vão da porta, com 2,31 m de
comprimento: fundo e duas faces laterais. Área conforme a tabela Fôrmas
- Vigas da prancha A2/3.

3.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Armação CA-60 5,0 mm QTD

Estribos dos pilares, peso líquido 14.14/1.10 12,85450000 12,8545

Estribos da viga, peso líquido 3.20/1.10 2,90910000 2,9091

Armação CA-60 5,0 mm 15,7636

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,7636Observações:
Estribos dos pilares e da viga do pórtico em aço CA-60 de 5,0 mm. Pesos
das tabelas Resumo de aço - PILAR e Resumo de aço - Vigas da prancha
A2/3, descontado o acréscimo de 10% no comprimento, pois a
composição já considera as perdas.

3.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Armação CA-50 10,0 mm QTD

Barras longitudinais dos pilares,
peso líquido

35.11/1.10 31,91820000 31,9182

Barras longitudinais da viga,
peso líquido

9.11/1.10 8,28180000 8,2818

Armação CA-50 10,0 mm 40,2000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,2000Observações:
Barras longitudinais dos pilares e da viga do pórtico em aço CA-50 de 10,0
mm. Pesos das tabelas Resumo de aço - PILAR e Resumo de aço - Vigas
da prancha A2/3, descontado o acréscimo de 10% no comprimento.

3.5. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Concreto dos pilares QTD

Trecho aparente, 2 pilares 0,19 x
0,40 x 2,20 m

2*0.19*0.40*2.20 0,33440000 0,3344

Trecho enterrado, 2 pilares 0,19
x 0,40 x 1,20 m

2*0.19*0.40*1.20 0,18240000 0,1824

Concreto dos pilares 0,5168

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,5168Observações:
Concretagem dos dois pilares 19 x 40 cm do pórtico da porta, do topo do
bloco (cota -1,20 m) até a cota +2,20 m. Volumes do modelo estrutural.

3.6. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Concreto da viga QTD

Viga 0,40 x 0,14 x 2,31 m 0.40*0.14*2.31 0,12940000 0,1294

Concreto da viga 0,1294

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,1294Observações:
Concretagem da viga 40 x 14 cm sobre o vão da porta, com 2,31 m de
comprimento. Volume conforme a tabela Concreto - Vigas da prancha
A2/3.

4.1. 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Escavação dos blocos dos pilares metálicos QTD

Cavas dos 8 blocos na medida
do bloco, 0,80 x 0,80 m, até o
fundo do lastro (0,85 m)

8*0.80*0.80*0.85 4,35200000 4,3520

Escavação dos blocos dos
pilares metálicos

4,3520

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,3520Observações:
Escavação manual das cavas dos blocos de fundação dos 8 pilares
metálicos da cobertura, na medida do bloco modelado sob cada pilar (0,80
x 0,80 m), com o concreto lançado contra o solo. Profundidade = altura do
bloco (0,80 m) + lastro de 5 cm.

4.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Lastro dos blocos dos pilares metálicos QTD

Base dos 8 blocos, 0,80 x 0,80 m 8*0.80*0.80 5,12000000 5,1200

Lastro dos blocos dos pilares
metálicos

5,1200

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,1200Observações:
Lastro de concreto magro de 5 cm sob os blocos de fundação dos 8
pilares metálicos da cobertura. Área = base de cada bloco modelado (0,80
x 0,80 m) x 8 blocos.

4.3. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Concreto dos blocos dos pilares metálicos QTD

8 blocos maciços de 0,80 x 0,80
x 0,80 m

8*0.80*0.80*0.80 4,09600000 4,0960

Concreto dos blocos dos pilares
metálicos

4,0960

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,0960Observações:
Concretagem dos blocos de fundação maciços dos 8 pilares metálicos da
cobertura, com o topo no nível do pavimento para o apoio das placas de
base. Volume = 0,80 x 0,80 x 0,80 m por bloco modelado x 8 blocos.

4.4. RO-00543 Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e
instalação (Kg)

Chumbadores dos pilares metálicos QTD

Chumbadores adotados: 4 por
pilar, barra de aço A36 Ø 16 mm
(1,578 kg/m) com 0,88 m (0,60 m
embutidos, gancho de 0,10 m e
0,18 m acima do bloco)

8*4*0.88*1.578 44,43650000 44,4365

Chumbadores dos pilares
metálicos

44,4365

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,4365Observações:
Chumbadores de espera em aço A36 para a fixação das placas de base
dos 8 pilares metálicos nos blocos de fundação. Quantidade
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,4365adotada: 4 chumbadores por pilar, em barra redonda Ø 16 mm (5/8") com
0,88 m de comprimento: 0,60 m embutidos no bloco, gancho de 0,10 m e
0,18 m acima do bloco, que atravessam a camada de graute de 10 cm e a
placa de base e recebem arruela e porca. Peso = 32 chumbadores x 0,88
m x 1,578 kg/m.

4.5. ED-29621 APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA,
TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO (m3)

Graute sob as placas de base QTD

Camada de graute sob as placas
de base dos 8 pilares, 0,30 x
0,30 x 0,10 m

8*0.30*0.30*0.10 0,07200000 0,0720

Graute sob as placas de base 0,0720

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,0720Observações:
Graute de assentamento e nivelamento das placas de base dos 8 pilares
metálicos sobre os blocos de fundação, com 10 cm de altura, conforme a
base modelada de cada pilar. Volume = 8 x 0,30 x 0,30 x 0,10 m.

4.6. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_06/2026 (M2)

Telhamento QTD

Cobertura circular, área do
modelo

113.66 113,66000000 113,6600

Telhamento 113,6600

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,6600Observações:
Telhamento da cobertura circular com telha metálica trapezoidal em aço
zincado, espessura de 0,5 mm. Área da cobertura medida no modelo.

4.7. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M)

Espigões da cobertura QTD

Espigões sobre as 8 meias-
tesouras, do ápice ao beiral:
comprimento inclinado de 6,03 m
(raio 6,00 m e desnível 0,60 m)

8*6.03 48,24000000 48,2400

Espigões da cobertura 48,2400

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,2400Observações:
Espigões em chapa de aço galvanizada dobrada sobre as oito linhas
radiais da cobertura cônica, um sobre cada meia-tesoura, do ápice ao
beiral, incluindo o arremate do ápice. Comprimento de cada espigão pelo
raio da cobertura (6,00 m) e pelo desnível entre o ápice e o beiral (0,60
m), medidos no modelo.

4.8. S12973 Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho (m2)

Forro interno QTD

Forro interno: círculo de raio 3,77
m, até a face do reboco

3.1416*3.77*3.77 44,65120000 44,6512

Forro interno 44,6512

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,6512Observações:
Forro em réguas de PVC de 20 cm, em cor amadeirada, sob a laje
existente, em toda a área interna da caixa d'água, limitado pela face
interna do reboco (raio 3,77 m).

5.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Chapisco externo QTD

Face externa, trecho 1 31.88 31,88000000 31,8800

Face externa, trecho 2 37.21 37,21000000 37,2100

Chapisco externo 69,0900

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,0900Observações:
Chapisco na face externa da parede circular da caixa d'água, em toda a
área que recebe pintura branca no modelo, descontado o vão da porta.

5.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Chapisco interno QTD

Face interna, trecho 1, do piso à
face inferior da laje existente
(+2,60 m)

32.22 32,22000000 32,2200

Face interna, trecho 2, do piso à
face inferior da laje existente,
sem a faixa sobre a porta já
incluída no trecho 1

24.51 24,51000000 24,5100

Chapisco interno 56,7300

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,7300Observações:
Chapisco na face interna da parede circular da caixa d'água, do piso à
face inferior da laje existente (+2,60 m), na área que recebe pintura branca
no modelo, descontado o vão da porta.

5.3. ED-6282 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (m2)

Reboco das paredes da caixa d'água QTD

Face externa, trecho 1 31.88 31,88000000 31,8800

Face externa, trecho 2 37.21 37,21000000 37,2100

Face interna, trecho 1, do piso à
face inferior da laje existente
(+2,60 m)

32.22 32,22000000 32,2200

Face interna, trecho 2, do piso à
face inferior da laje existente,
sem a faixa sobre a porta já
incluída no trecho 1

24.51 24,51000000 24,5100

Reboco das paredes da caixa
d'água

125,8200

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,8200Observações:
Reboco em argamassa, camada única para pintura, nas duas faces da
parede circular da caixa d'água, sobre o chapisco. Face externa em toda a
área que recebe pintura branca no modelo, descontado o vão da porta;
face interna do piso à face inferior da laje existente (+2,60 m), descontado
o vão da porta. Mesmas áreas do chapisco e da pintura.

5.4. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

Selador externo QTD

Face externa, trecho 1 31.88 31,88000000 31,8800

Face externa, trecho 2 37.21 37,21000000 37,2100

Selador externo 69,0900

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,0900Observações:
Fundo selador acrílico na face externa da parede da caixa d'água, na área
de pintura branca do modelo.

5.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Selador interno QTD

Face interna, trecho 1, do piso à
face inferior da laje existente
(+2,60 m)

32.22 32,22000000 32,2200

Face interna, trecho 2, do piso à
face inferior da laje existente,
sem a faixa sobre a porta já
incluída no trecho 1

24.51 24,51000000 24,5100

Selador interno 56,7300

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,7300Observações:
Fundo selador acrílico na face interna da parede da caixa d'água, do piso
à face inferior da laje existente (+2,60 m), na área que recebe pintura
branca no modelo, descontado o vão da porta.

5.6. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024 (M2)

Pintura externa QTD

Face externa, trecho 1 31.88 31,88000000 31,8800

Face externa, trecho 2 37.21 37,21000000 37,2100

Pintura externa 69,0900

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,0900Observações:
Pintura látex acrílica branca em duas demãos na face externa da parede
circular da caixa d'água, em toda a área que recebe pintura branca no
modelo, descontado o vão da porta. Mesmas áreas do chapisco e do
reboco externos.

5.7. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

Pintura interna QTD

Face interna, trecho 1, do piso à
face inferior da laje existente
(+2,60 m)

32.22 32,22000000 32,2200

Face interna, trecho 2, do piso à
face inferior da laje existente,
sem a faixa sobre a porta já
incluída no trecho 1

24.51 24,51000000 24,5100

Pintura interna 56,7300

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,7300Observações:
Pintura látex acrílica branca em duas demãos na face interna da parede
circular da caixa d'água, do piso à face inferior da laje existente (+2,60 m),
na área que recebe pintura branca no modelo, descontado o vão da porta.
Mesmas áreas do chapisco e do reboco internos.

6.1. 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Demolições na caixa d'água QTD

Trechos do fundo de concreto da
caixa d'água, 10 m² com 0,10 m
de espessura

10*0.10 1,00000000 1,0000

Rasgos e rebarbas em parede
para eletrodutos e ajuste do vão
da porta, seção de 0,15 x 0,15 m
em 10 m

0.15*0.15*10 0,22500000 0,2250

Demolições na caixa d'água 1,2250

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,2250Observações:
Demolição de trechos do fundo de concreto existente da caixa d'água para
a cava das sapatas do pórtico, a passagem de
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,2250eletrodutos e os ajustes das instalações sob o piso novo, e de rasgos e
rebarbas em parede para eletrodutos e ajuste do vão da porta.
Quantidades adotadas: 10 m² com 0,10 m de espessura no fundo e seção
de 0,15 x 0,15 m em 10 m de parede.

6.2. 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 (M3)

Contrapiso do piso interno QTD

Área do ambiente PRESÉPIO
até a face do reboco (raio 3,77
m)

3.1416*3.77*3.77*0.05 2,23260000 2,2326

Contrapiso do piso interno 2,2326

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,2326Observações:
Contrapiso de 5 cm em argamassa sobre o fundo de concreto existente da
caixa d'água, base do revestimento cerâmico. Área do ambiente
PRESÉPIO do modelo, até a face do reboco interno, igual à do
revestimento.

6.3. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Revestimento cerâmico do piso QTD

Piso cerâmico que imita madeira,
tipo deck, na área do ambiente
PRESÉPIO até a face do reboco
(raio 3,77 m)

3.1416*3.77*3.77 44,65120000 44,6512

Revestimento cerâmico do piso
44,6512

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,6512Observações:
Revestimento cerâmico do piso interno da caixa d'água em piso cerâmico
que imite madeira (padrão amadeirado, tipo deck). Área do ambiente
PRESÉPIO do modelo, até a face do reboco interno.

6.4. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.
AF_02/2023 (M)

Rodapé cerâmico QTD

Camadas de pintura branca da
face interna da parede,
comprimentos do modelo

14.36+11.92 26,28000000 26,2800

Sobreposição das duas camadas
sobre o vão da porta

-2.54 -2,54000000 -2,5400

Vão da porta, sem rodapé -2.50 -2,50000000 -2,5000

Rodapé cerâmico 21,2400

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,2400Observações:
Rodapé cerâmico de 7 cm, no mesmo piso cerâmico que imita madeira, ao
longo da face interna da parede circular da caixa d'água. Comprimento
das camadas de pintura branca da face interna medido no modelo,
descontados a sobreposição das duas camadas sobre a porta e o vão da
porta.

7.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Regularização do subleito QTD

P2 - Passeio circular da caixa
d'água

64.470 64,47000000 64,4700

P3 - Rampa central de acesso 3.819 3,81900000 3,8190

P4 - Aba lateral da rampa 2.611 2,61100000 2,6110

P5 - Aba lateral da rampa 2.611 2,61100000 2,6110

Regularização do subleito 73,5110
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,5110Observações:
Regularização e compactação do subleito sob o calçamento do entorno da
caixa d'água: passeio circular (P2), rampa central de acesso (P3) e abas
laterais da rampa (P4 e P5), conforme o detalhe do pavimento da prancha
PAV-01. Áreas dos pisos medidas no modelo.

7.2. 92393 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Calçamento em bloco sextavado QTD

P2 - Passeio circular da caixa
d'água

64.470 64,47000000 64,4700

P3 - Rampa central de acesso 3.819 3,81900000 3,8190

P4 - Aba lateral da rampa 2.611 2,61100000 2,6110

P5 - Aba lateral da rampa 2.611 2,61100000 2,6110

Desconto da faixa do travamento
TR-4 no pé da rampa: 0,25 m x
5,3805 m

-0.25*5.3805 -1,34510000 -1,3451

Calçamento em bloco sextavado
72,1659

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 72,1659Observações:
Pavimento em blocos sextavados de concreto de 25 x 25 cm e 6 cm de
espessura, assentados sobre camada de areia, no passeio circular da
caixa d'água (P2), na rampa central de acesso (P3) e nas abas laterais
(P4 e P5), conforme a prancha PAV-01. Áreas dos pisos medidas no
modelo, descontada a faixa de 0,25 m ocupada pelo travamento de
concreto no pé da rampa (item 7.6).

7.3. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

Meio-fio em trecho reto QTD

Meio-fio lateral da aba P4 da
rampa

2.582 2,58200000 2,5820

Meio-fio lateral da aba P5 da
rampa

2.577 2,57700000 2,5770

Meio-fio em trecho reto 5,1590

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,1590Observações:
Meio-fio de concreto pré-moldado 15 x 13 x 20 cm nas bordas externas
das duas abas laterais da rampa de acesso à caixa d'água. Extensão
medida pelo eixo no modelo.

7.4. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

Meio-fio em trecho curvo QTD

Contorno do passeio circular,
arco 1

18.494 18,49400000 18,4940

Contorno do passeio circular,
arco 2

18.494 18,49400000 18,4940

Meio-fio em trecho curvo 36,9880

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,9880Observações:
Meio-fio de concreto pré-moldado 15 x 13 x 20 cm no contorno externo do
passeio circular da caixa d'água, em dois arcos interrompidos na ligação
com a rampa de acesso. Extensão medida pelo eixo no modelo.

7.5. 20.10.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (TxKM)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Transporte dos blocos e das guias de meio-fio QTD

Blocos sextavados do item 7.2:
área x 1,0038 m²/m² x 0,140 t/m²
x DMT de 30 km

72.166*1.0038*0.140*3
0

304,24900000 304,2490

Guias de meio-fio dos itens 7.3 e
7.4: extensão x 1,005 m/m x
0,028 m³/m x 2,4 t/m³ x DMT de
30 km

(5.159+36.988)*1.005*
0.028*2.4*30

85,39320000 85,3932

Transporte dos blocos e das
guias de meio-fio

389,6422

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 389,6422Observações:
Transporte em caminhão dos blocos sextavados de concreto do
calçamento (item 7.2) e das guias pré-moldadas de meio-fio (itens 7.3 e
7.4), do fornecedor até a obra, com DMT de 30 km. Massa dos blocos =
área do item 7.2 x consumo de bloco da composição 92393 (1,0038
m²/m²) x 140 kg/m², peso do bloco sextavado 25 x 25 x 6 cm (SETOP,
insumo MATED-11976). Massa das guias = extensão dos itens 7.3 e 7.4 x
consumo de guia das composições 94275 e 94276 (1,005 m/m) x volume
da seção 15/13 x 20 cm (0,028 m³/m) x 2,4 t/m³ (concreto simples, NBR
6120). Momento de transporte = massa total de 12,99 t x DMT de 30 km.

7.6. ED-49620 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (m3)

Travamento do calçamento no pé da rampa QTD

TR-4 - faixa de 0,25 x 0,15 m no
pé da rampa e das abas, com
5,3805 m

0.25*0.15*5.3805 0,20180000 0,2018

Travamento do calçamento no
pé da rampa

0,2018

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,2018Observações:
Travamento do pavimento intertravado em faixa de concreto estrutural fck
30 MPa preparado na obra, lançado, adensado e acabado, com 25 cm de
largura (uma fiada de bloco sextavado) e 15 cm de espessura, topo
nivelado com o piso acabado, ao longo do pé da rampa central e das abas
laterais, onde o calçamento termina. Volume = 0,25 x 0,15 m x 5,38 m;
extensão do travamento TR-4 medida no modelo, conforme a planta e a
nota 9 da prancha PAV-01.

8.1. 91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Eletroduto 20 mm em parede QTD

Trechos no reboco das paredes,
medidos no modelo (24,386 m),
com 17% para curvas

24.386*1.17 28,53160000 28,5316

Eletroduto 20 mm em parede 28,5316

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,5316Observações:
Eletroduto corrugado DN 20 mm dos circuitos de iluminação e tomada,
embutido no reboco das paredes. Comprimento medido no modelo
acrescido de 17% para as curvas, conforme a Lista de Materiais -
Eletrodutos da prancha EL 02.

8.2. 91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Eletroduto 20 mm em forro QTD

Trechos entre a laje e o forro,
medidos no modelo (12,527 m),
com 17% para curvas

12.527*1.17 14,65660000 14,6566

Eletroduto 20 mm em forro 14,6566
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,6566Observações:
Eletroduto corrugado DN 20 mm dos circuitos terminais, no trecho entre a
laje e o forro de PVC. Comprimento medido no modelo acrescido de 17%
para as curvas, conforme a Lista de Materiais - Eletrodutos da prancha EL
02.

8.3. 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Eletroduto 32 mm QTD

Trecho do alimentador, do
condutor de aterramento e da
ligação equipotencial no reboco
(2,07 m) com 17% para curvas

2.07*1.17 2,42190000 2,4219

Eletroduto 32 mm 2,4219

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,4219Observações:
Eletroduto corrugado DN 32 mm do alimentador, da caixa CP1 ao QD-
PRESÉPIO, no reboco, por onde passam também o condutor de
aterramento e a ligação equipotencial. Comprimento medido no modelo
acrescido de 17% para as curvas, conforme a Lista de Materiais -
Eletrodutos da prancha EL 02.

8.4. 104758 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 (UN)

Furos na parede QTD

Travessia da parede pelo
eletroduto do anel externo (DN
20, h = 2,10 m)

1 1,00000000 1,0000

Travessia da parede pelo
eletroduto do alimentador (DN
32, h = 0,35 m)

1 1,00000000 1,0000

Furos na parede 2,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,0000Observações:
Furos na parede da caixa d'água, junto ao QD-PRESÉPIO, para a
passagem dos eletrodutos do anel externo e do alimentador, conforme a
nota 5 da prancha EL 01 e o modelo.

8.5. ED-26658 DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE
1.1/4", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (m)

Eletroduto enterrado QTD

Trecho enterrado do alimentador
(26,76 m) com 17% para curvas

26.76*1.17 31,30920000 31,3092

Eletroduto enterrado 31,3092

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,3092Observações:
Eletroduto corrugado de PEAD Ø 32 mm (1 1/4") do alimentador enterrado
a 0,70 m, do ponto de ligação (CP2) à caixa CP1 junto ao quadro.
Comprimento medido no modelo acrescido de 17% para as curvas,
conforme a Lista de Materiais - Eletrodutos da prancha EL 02.

8.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Vala do alimentador QTD

Trecho horizontal enterrado,
25,53 m x 0,30 m x 0,70 m

25.53*0.30*0.70 5,36130000 5,3613

Vala do alimentador 5,3613

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,3613Observações:
Escavação manual da vala do alimentador enterrado, com 0,30 m de
largura e 0,70 m de profundidade, conforme a nota 4 da prancha EL 01.
Extensão do trecho horizontal enterrado medida no modelo.

Página: 11MARCIO CORREA DA SILVA FILHO - Engenheiro Civil - 46279MG



25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

8.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Reaterro da vala do alimentador QTD

Vala do alimentador 25.53*0.30*0.70 5,36130000 5,3613

Reaterro da vala do alimentador
5,3613

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,3613Observações:
Reaterro compactado da vala do alimentador, no mesmo volume
escavado.

8.8. 97882 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Caixas de passagem enterradas QTD

CP1 e CP2 2 2,00000000 2,0000

Caixas de passagem enterradas
2,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,0000Observações:
Caixas de passagem enterradas CP1, junto ao quadro, e CP2, no ponto
de ligação, conforme a nota 4 da prancha EL 01.

8.9. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Cabo 6 mm² 0,6/1 kV QTD

Alimentador F + N, 64 m da
tabela sem a sobra de 10%

64/1.10 58,18180000 58,1818

Ligação equipotencial da
estrutura metálica ao BEP:
eletroduto do quadro à CP1
(2,07) + CP1 ao pilar metálico 01
(1,09) + subida à placa de base
(0,35)

2.07+1.09+0.35 3,51000000 3,5100

Cabo 6 mm² 0,6/1 kV 61,6918

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,6918Observações:
Cabo de 6 mm² 0,6/1 kV em dois usos: alimentador F + N, de CP2 ao QD-
PRESÉPIO, com o comprimento do Quantitativo de condutores da
prancha EL 02 (64 m, medido no modelo com 10% de sobra) descontada
a sobra, pois a composição já considera as perdas; e ligação da estrutura
metálica da cobertura ao BEP do quadro, conforme a nota 2 da prancha
EL 01, pelo percurso entre o quadro, a caixa CP1 e o pilar metálico mais
próximo.

8.10. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Cabo 1,5 mm² QTD

Fase 1.8/1.10 1,63640000 1,6364

Neutro 40.3/1.10 36,63640000 36,6364

Retorno 51.4/1.10 46,72730000 46,7273

Terra 40.3/1.10 36,63640000 36,6364

Cabo 1,5 mm² 121,6365

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 121,6365Observações:
Condutores de 1,5 mm² dos circuitos de iluminação. Comprimentos do
Quantitativo de condutores da prancha EL 02 (medidos no modelo com
10% de sobra), descontada a sobra.

8.11. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Cabo 2,5 mm² QTD

Fase, neutro e terra do circuito
da tomada

3*1.6/1.10 4,36360000 4,3636

Cabo 2,5 mm² 4,3636

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,3636Observações:
Condutores de 2,5 mm² do circuito da tomada. Comprimentos do
Quantitativo de condutores da prancha EL 02, descontada a sobra de
10%.

8.12. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Caixa 4 x 2 alta QTD

Arandelas externas, centro a
2,10 m

7 7,00000000 7,0000

Caixa 4 x 2 alta 7,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,0000Observações:
Caixas 4 x 2 embutidas no reboco para as sete arandelas externas, com
centro a 2,10 m. Contagem do modelo.

8.13. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Caixa 4 x 2 média QTD

Interruptor, h = 1,00 m 1 1,00000000 1,0000

Caixa 4 x 2 média 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Caixa 4 x 2 embutida no reboco para o interruptor de três teclas, a 1,00 m
do piso. Contagem do modelo.

8.14. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Caixa 4 x 2 baixa QTD

Tomada, h = 0,30 m 1 1,00000000 1,0000

Caixa 4 x 2 baixa 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Caixa 4 x 2 embutida no reboco para a tomada 2P+T, a 0,30 m do piso.
Contagem do modelo.

8.15. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

Caixa octogonal QTD

Pontos de luz do teto 7 7,00000000 7,0000

Caixa octogonal 7,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,0000Observações:
Caixas octogonais 4 x 4 fixadas na laje, com a boca no forro, para os
pontos de luz do teto. Contagem da Lista de Materiais - Componentes da
prancha EL 02.

8.16. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Interruptor QTD

Interruptor de 3 teclas junto à
porta

1 1,00000000 1,0000

Interruptor 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Interruptor de três teclas simples com placa, junto à porta.
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Contagem da Lista de Materiais - Componentes.

8.17. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Tomada QTD

Tomada 2P+T 10 A sob o
interruptor

1 1,00000000 1,0000

Tomada 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Tomada 2P+T 10 A com placa, a 0,30 m do piso, sob o interruptor.
Contagem da Lista de Materiais - Componentes.

8.18. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Quadro de distribuição QTD

QD-PRESÉPIO 1 1,00000000 1,0000

Quadro de distribuição 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Quadro de distribuição QD-PRESÉPIO, de sobrepor, na face interna ao
lado da porta, com espaço para os 14 módulos da montagem e as
reservas (prancha EL 02, QD-PRESÉPIO - MONTAGEM).

8.19. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

Disjuntor bipolar 16 A QTD

Disjuntor geral 1 1,00000000 1,0000

Disjuntor bipolar 16 A 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Disjuntor geral bipolar 16 A do QD-PRESÉPIO, conforme o diagrama
unifilar e a montagem do quadro.

8.20. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

Disjuntor monopolar 16 A QTD

Disjuntor de proteção do DPS 1 1,00000000 1,0000

Disjuntor monopolar 16 A 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Disjuntor monopolar 16 A de proteção dos DPS, conforme a montagem do
QD-PRESÉPIO.

8.21. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)

Disjuntor monopolar 10 A QTD

Circuitos 1, 2 e 3 3 3,00000000 3,0000

Disjuntor monopolar 10 A 3,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,0000Observações:
Disjuntores monopolares 10 A dos circuitos 1, 2 e 3, conforme o diagrama
unifilar.

8.22. 93674 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 (UN)
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Dispositivo DR QTD

Um por circuito 3 3,00000000 3,0000

Dispositivo DR 3,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,0000Observações:
Dispositivos DR bipolares 25 A, 30 mA, um por circuito, conforme a nota 3
da prancha EL 01 e a montagem do quadro.

8.23. 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

DPS QTD

DPS F-N e N-PE 2 2,00000000 2,0000

DPS 2,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,0000Observações:
Dispositivos de proteção contra surtos classe II, 275 V, 20 kA, ligados F-N
e N-PE, conforme a nota 3 da prancha EL 01.

8.24. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Haste de aterramento QTD

Eletrodo junto ao quadro 1 1,00000000 1,0000

Haste de aterramento 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Haste de aterramento 5/8" x 3,00 m do eletrodo local junto ao quadro
(esquema TT), conforme a Lista de Materiais - Componentes.

8.25. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Condutor de aterramento QTD

Haste HA1 à caixa CP1 0.65 0,65000000 0,6500

Travessia da caixa CP1 0.20 0,20000000 0,2000

Eletroduto DN 32 da CP1 ao
quadro

2.07 2,07000000 2,0700

Condutor de aterramento 2,9200

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,9200Observações:
Condutor de aterramento em cobre nu 50 mm² ligando a haste HA1 à
barra PE (BEP) do QD-PRESÉPIO, conforme a nota 2 da prancha EL 01 e
os itens 5 e 6 do detalhe Aterramento e BEP da prancha EL 02.
Comprimento pelo percurso entre a haste, a caixa CP1 e o quadro,
medido no modelo.

8.26. 104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8''
E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Conector da haste QTD

Ligação do condutor à haste 1 1,00000000 1,0000

Conector da haste 1,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Conector para a ligação do condutor de aterramento à haste 5/8",
conforme o item 2 do detalhe Aterramento e BEP da prancha EL 02.

8.27. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

Caixa de inspeção do aterramento QTD

Caixa da haste 1 1,00000000 1,0000

Caixa de inspeção do
aterramento

1,0000
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25,34%01/10/2026DATA : BDI :OBRA: Presépio - Cristo Paz

DESCRIÇÃO: Presépio - Cristo Paz

LOCAL: Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG

BDI: BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% ( GRUPO 07
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)

UNIDADES: 113.65m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 662,03

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/08 111,51% 69,72%

SETOP 2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 116,23% 73,83%

SUDECAP 2026/04 SEM DESONERAÇÃO 116,79% -

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,0000Observações:
Caixa de inspeção circular Ø 300 mm da haste de aterramento, conforme
a Lista de Materiais - Componentes.

8.28. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Arandelas externas QTD

Arandelas da face externa,
contagem do modelo

7 7,00000000 7,0000

Arandelas externas 7,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,0000Observações:
Arandelas LED de sobrepor, para área externa, na face externa da caixa
d'água, com centro a 2,10 m (circuito 2). Contagem do modelo.

8.29. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Plafons QTD

Plafons circulares do interior 2 2,00000000 2,0000

Plafons 2,0000

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,0000Observações:
Plafons circulares LED de sobrepor no forro do interior da caixa d'água
(circuito 1). Contagem do modelo.

___________________________________________________________
Márcio Corrêa da Silva Filho -  ENGENHEIRO CIVIL- CREA - 46279MG

___________________________________________________________
Aníbal Borges  - PREFEITO MUNICIPAL
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