
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CUSTO UNITÁRIO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 562.358,74R$           memória descrição

1.1 CP-01 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 227.694,04R$             281.179,37R$          2,00 455.388,08R$           562.358,74R$           12 meses total do contrato

2.0. 5.066.450,40R$        observação

2.0.1 CP-02 PRÓPRIA
SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA EM PRAÇAS, CANTEIROS, CAMPOS, ESCADÕES E 

OUTROS PRÓPRIOS DE INTERESSE DA PJF, INCLUSIVE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO 

DOS RESÍDUOS VERDES

M2 2,80R$                        3,46R$                     1.120.000,00 3.136.000,00R$        3.875.200,00R$        550000*12 área de poda*meses

2.0.2 CP-03 PRÓPRIA
ATIVIDADE DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, QUADRAS E PARQUES 

(ÁREAS LATERAIS ÀS ÁREAS VERDES - 50 CM AO REDOR - OU ÁREAS CALÇADAS DAS 

PRAÇAS)

M2 0,31R$                        0,38R$                     280.000,00 86.800,00R$             106.400,00R$           1/3 * (550000*12) área calçada*meses área calçada = 1/3 área de poda

2.0.3 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL EM TERRENO COM ENXADA (CAPINA MENSAL DE CANTEIROS DE 

AVENIDAS PRINCIPAIS OU PRAÇAS, CONSIDERANDO 0,20M DE LARGURA POR M)
M2 4,35R$                        5,37R$                     35.000,00 152.250,00R$           187.950,00R$           (56000+52000)*0,2*12 (extensão Rio Branco + JK)*largura*meses

2.0.4 PJ 19.05.0700 SCO-RIO
RETIRADA DE GRAMÍNEAS EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA, UTILIZANDO ROÇADEIRA 

COSTAL
M2 2,51R$                        3,10R$                     30.000,00 75.300,00R$             93.000,00R$             0,3*(1/3*550000*12) 30% (área calçada*meses) levantamento das praças com pedra portuguesa

2.0.5 98519 SINAPI
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO DE AREIA E SAIBRO COMPACTADO EM 

QUADRAS, PARQUES E CAMPOS E OUTRAS ÁREAS DE PISO AF_05/2018
M2 3,51R$                        4,33R$                     15.000,00 52.650,00R$             64.950,00R$             

2.0.6 CP-04 PRÓPRIA TRANSPORTE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DIÁRIA X EQUIPE 1.038,87R$                 1.282,90R$              576,00 598.389,12R$           738.950,40R$           
12*24*12 número de equipes*dias/mês*meses equipes trabalhando de segunda a sábado

2.1 477.590,20R$           

2.1.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 3,51R$                        4,33R$                     16.000,00 56.160,00R$             69.280,00R$             
8000*12 área de plantio mensal*meses

2.1.2 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 6,24R$                        7,71R$                     400,00 2.496,00R$               3.084,00R$               
200*12 área de adubo*meses

2.1.3 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2022 M2 93,87R$                      115,92R$                 1.500,00 140.805,00R$           173.880,00R$           
750*12 área de novos plantios*meses

2.1.4 CP-05 PRÓPRIA
REPLANTIO DE MUDAS DE FORRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS - SINAPI CÓD 98505 

ADAPTADA
M2 18,61R$                      22,98R$                   800,00 14.888,00R$             18.384,00R$             

400*12 área de replantio*meses

2.1.5 4413987 SICRO IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA COM CAMINHÃO PIPA M2 0,34R$                        0,42R$                     268.800,00 91.392,00R$             112.896,00R$           
5600*24*12 70% das áres de plantio mensal*dias/mês*meses 80% da área total irrigada diariamente (2 caminhões pipa)

2.1.6 CP-04 - TRANSPORTE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DIÁRIA X EQUIPE 1.038,87R$                 1.282,90R$              78,00 81.031,86R$             100.066,20R$           
2*22*12 número de equipes*dias/mês*meses equipes trabalhando de segunda a sexta

2.2. 834.376,90R$           

2.2.1 98532 SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. 

AF_03/2024
UN 30,23R$                      37,33R$                   160,00 4.836,80R$               5.972,80R$               

85*12 número de árvores*meses 10% de 850 árvores podadas por mês

2.2.2 98533 SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 113,84R$                    140,58R$                 740,00 84.241,60R$             104.029,20R$           

380*12 número de árvores*meses 45% de 850 árvores podadas por mês

2.2.3 98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 315,00R$                    388,99R$                 600,00 189.000,00R$           233.394,00R$           

300*12 número de árvores*meses 35% de 850 árvores podadas por mês

2.2.4 98535 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 

AF_03/2024
UN 659,49R$                    814,40R$                 170,00 112.113,30R$           138.448,00R$           

85*12 número de árvores*meses 10% de 850 árvores podadas por mês

2.2.5 98529 SINAPI 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 71,74R$                      88,59R$                   10,00 717,40R$                  885,90R$                  

26*12 número de árvores*meses 30% de 85 árvores cortadas por mês

2.2.6 98530 SINAPI 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 140,83R$                    173,91R$                 20,00 2.816,60R$               3.478,20R$               

51*12 número de árvores*meses 60% de 85 árvores cortadas por mês

2.2.7 98531 SINAPI 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,60 M. AF_03/2024
UN 383,97R$                    474,16R$                 20,00 7.679,40R$               9.483,20R$               

8*12 número de árvores*meses 10% de 85 árvores cortadas por mês

2.2.8 CP-04 - TRANSPORTE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DIÁRIA X EQUIPE 1.038,87R$                 1.282,90R$              264,00 274.261,68R$           338.685,60R$           
6*24*12 número de equipes*dias/mês*meses equipes trabalhando de segunda a sábado

2.3 37.788,80R$             

2.3.1 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COM ALTURA DA MUDA MENOR OU IGUAL A 2 M UN 101,06R$                    124,80R$                 200,00 20.212,00R$             24.959,80R$             
150*12 número de árvores plantadas*meses

2.3.2 CP-04 - TRANSPORTE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DIÁRIA X EQUIPE 1.038,87R$                 1.282,90R$              10,00 10.388,70R$             12.829,00R$             
1*5*12 número de equipes*dias/mês*meses 1 equipe realiza o serviço 1 vez por semana

2.4 20.096,76R$             

2.4.1 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE
M3 112,53R$                    138,96R$                 10,00 1.125,30R$               1.389,63R$               

320*10*0,05 comprimento*largura*espessura

2.4.2 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 652,87R$                    806,23R$                 10,00 6.528,70R$               8.062,29R$               

320*10*0,05 comprimento*largura*espessura

2.4.3 ED-50568 SEINFRA-MG
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MMCIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
M2 43,10R$                      53,22R$                   200,00 8.620,00R$               10.644,84R$             

320*10 comprimento*largura

2.5 11.564,59R$             

2.5.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 54,77R$                      67,64R$                   40,00 2.190,80R$               2.705,42R$               

500*1 comprimento*largura

2.5.2 103317 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
M2 77,29R$                      95,45R$                   40,00 3.091,60R$               3.817,82R$               

500*1 comprimento*largura

2.5.3 87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 7,35R$                        9,08R$                     80,00 588,00R$                  726,12R$                  

1000*1*2 comprimento*largura*lados considerando 2 lados

2.5.4 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25MM

M2 43,68R$                      53,94R$                   80,00 3.494,40R$               4.315,23R$               

1000*1*2 comprimento*largura*lados considerando 2 lados

2.6 119.511,64R$           

2.6.1 ED-50508 SEINFRA-MG LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 4,92R$                        6,08R$                     80,00 393,60R$                  486,06R$                  
5000*0,2 comprimento*largura

2.6.2 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM ) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 53,20R$                      65,70R$                   80,00 4.256,00R$               5.255,73R$               

5000*0,2 comprimento*largura

2.6.3 ED-48328 SEINFRA-MG LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA PREPARAÇÃO M2 11,15R$                      13,77R$                   80,00 892,00R$                  1.101,53R$               
5000*0,2 comprimento*largura

2.6.4 ED-50505 SEINFRA-MG LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 3,14R$                        3,88R$                     800,00 2.512,00R$               3.102,07R$               
5000*2 comprimento*largura

2.6.5 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 12,75R$                      70,00R$                   800,00 10.200,00R$             56.000,00R$             

5000*2 comprimento*largura

2.6.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR.
M2 20,95R$                      25,87R$                   1.500,00 31.425,00R$             38.806,73R$             

100*15*4 comprimento*largura*número quadras

2.6.7 102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5CM, 

APLICAÇÃO MANUAL
M 9,96R$                        12,30R$                   1.200,00 11.952,00R$             14.759,52R$             

1200*4 comprimento*número de quadras estimado
2.7 51.316,00R$             

2.7.1 CP-04 - TRANSPORTE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS DIÁRIA X EQUIPE 1.038,87R$                 1.282,90R$              40,00 41.554,80R$             51.316,00R$             
2*22*12 equipes*dias/mês*meses

7.181.054,03R$        

PINTURAS EM GERAL

TRANSPORTE DE EQUIPES DE REPAROS EM PRAÇAS E CANTEIROS (REFERENTES AOS ITENS 2.4, 2.5 E 2.6)

VALOR TOTAL DO CONTRATO

REFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

PAISAGISMO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE JARDINS

PODA E CORTE DE ÁRVORES COM RECOLHIMENTO DE TRONCOS E RAMANGENS E RESPECTIVO TRANSPORTE AO 

BOTA-FORA

PLANTIO DE ÁRVORES  E CONFECÇÃO DE GOLA DE ÁRVORES EM AÇÕES PARA ATENDIMENTO DE  MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS DECORRENTE DE SUPRESSÕES DE ESPÉCIES ARBÓREAS

PISOS, CALÇADAS, ESCADAS E OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO

DATA: 

26/08/2024

ITEM CÓDIGO QUANT.

ALVENARIA EM DIVERSOS TIPOS DE MURETAS, MUROS, PAREDES, JARDINEIRAS  E AFINS

DESCRIÇÃO UNID.

SECRETARIA DE OBRAS LOCAL: JUIZ DE FORA / MG






