
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES URBANAS
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
[Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PONTUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DATA: 01/07/2024

LIMITE DO BDI COM INCIDÊNCIA DE 4,5% SOBRE A RENDA BRUTA (DESONERADO)

1) SEGURO E GARANTIA - (0,30 a 0,82%)

2) RISCO  -  (0,56 A 0,89 %)

3) DESPESAS FINANCEIRAS - (0,85 A 1,11%)

4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  - (1,50 A 4,49%)

5) LUCRO - (3,50 a 6,22%)

6) TRIBUTOS
COFINS= PIS= ISS= CPRB=

0,30

0,56

0,85

1,50

3,92

3,00 0,65 0,00 4,50

BDI DIFERENCIADO = 16,80%


