



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES URBANAS
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

[Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PONTUAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO

DATA: 01/07/2024

1) SEGURO E GARANTIA - (0,30 a 0,82%)

0,30

2) RISCO - (0,56 A 0,89 %)

0,56

3) DESPESAS FINANCEIRAS - (0,85 A 1,11%)

0,85

4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (1,50 A 4,49%)

1,50

5) LUCRO - (3,50 a 6,22%)

3,92

6) TRIBUTOS

COFINS= 3,00

PIS= 0,65

ISS= 0,00

CPRB= 4,50

LIMITE DO BDI COM INCIDÊNCIA DE 4,5% SOBRE A RENDA BRUTA (DESONERADO)

BDI DIFERENCIADO = 16,80%