
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 3,45%

B - Despesas Financeiras 1,11%

C - Risco 0,89%

D - Seguro e Garantia 0,82%

6,27%

LUCRO % 

E - Lucro 5,84%

5,84%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN -

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

3,65%

BDI DIFERENCIADO (%) 16,80%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI DIFERENCIADO

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA / MG - LOTE: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 / C4.4

PROPONENTE:
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