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COMPOSIÇÃO 03

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 25 MM (SINAPI 93971)

M 28.244,00 207,09 257,27 7.266.333,88 39,26% 39,26%

SICRO 5605963
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600

MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO
M 10.764,00 315,02 391,35 4.212.491,40 22,76% 62,03%

COMPOSIÇÃO 01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENG. PLENO / ENCARREGADO / VIGILÂNCIA INTEGRAL)

(OBS.: R$570.937,80/100% = R$5.709,38 (1%) CONVERTIDO P/ %CT)
%CT 100,00 5.709,38 7.092,76 709.275,98 3,83% 65,86%

SICRO 1513940
CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE

CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M3 1.328,27 337,78 419,62 557.368,66 3,01% 68,87%

COMPOSIÇÃO 08

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE, EXCETO DRENO BARBACÃ

(SINAPI 91070)

M2 1.967,08 200,97 249,67 491.120,87 2,65% 71,52%

SICRO 5605946

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 40 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E

GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UN 598,00 598,00 742,90 444.254,20 2,40% 73,92%

SICRO 5605938
PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120

MM
M 10.764,00 32,73 40,66 437.664,24 2,36% 76,29%

SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM

- MONTAGEM. AF_11/2024
KG 25.385,82 12,49 15,52 393.987,93 2,13% 78,42%

SICRO 2306064 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO M 1.794,00 156,29 194,16 348.323,04 1,88% 80,30%

SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024
M3 401,79 679,93 844,68 339.383,98 1,83% 82,13%

SINAPI 91070

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 1.304,56 208,11 258,54 337.280,96 1,82% 83,96%

SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 21.389,67 9,58 11,90 254.537,07 1,38% 85,33%

SINAPI 102723

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC

CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 1.680,00 109,41 135,92 228.345,60 1,23% 86,57%

SINAPI 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 187,76 754,55 937,38 176.002,46 0,95% 87,52%

SINAPI-I 41782
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
M 276,00 511,49 597,42 164.887,92 0,89% 88,41%

SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016
CHP 720,00 188,85 220,58 158.817,60 0,86% 89,27%

SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
M2 2.897,68 43,12 53,57 155.228,72 0,84% 90,11%

SINAPI 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 12.927,92 8,30 10,31 133.286,86 0,72% 90,83%

SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10.489,40 9,85 12,24 128.390,26 0,69% 91,52%

SICRO 2003501
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
UN 13,00 7.695,73 9.560,41 124.285,33 0,67% 92,19%

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 836,44 95,92 119,16 99.670,19 0,54% 92,73%

SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 2.547,00 28,56 35,48 90.367,56 0,49% 93,22%

COMPOSIÇÃO 06

INST. DE OBRA: LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO E SANITÁRIO, TAPUME, PLACA DE

OBRA, LIGAÇÃO PROVÍSÓRIA DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA (OBS.: R$63.164,52/100

= R$631,65 (1%) CONVERTIDO P/ %CT)

%CT 100,00 631,65 784,70 78.470,00 0,42% 93,64%

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 24.673,07 2,53 3,14 77.473,44 0,42% 94,06%

SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3.056,00 18,91 23,49 71.785,44 0,39% 94,45%

SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 382,50 148,94 185,03 70.773,98 0,38% 94,83%

SINAPI 102991
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 638,64 83,03 103,15 65.875,72 0,36% 95,19%

SINAPI 102993
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_05/2025
M 299,36 161,11 200,15 59.916,90 0,32% 95,51%

COMPOSIÇÃO 07

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM), INCLUSIVE GRELHA DE

CONCRETO ARMADO, E=0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 102991 / SUDECAP

80.40.25)

M 167,82 264,53 328,63 55.150,68 0,30% 95,81%

SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
M3 22,31 1.946,42 2.418,04 53.946,47 0,29% 96,10%

Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 2.103,96 21,95 25,64 53.945,53 0,29% 96,39%

SICRO 2003493
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
UN 6,00 6.738,98 8.371,83 50.230,98 0,27% 96,66%

SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
M3 22,31 1.685,14 2.093,45 46.704,87 0,25% 96,92%

SICRO 2003477
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
UN 8,00 4.657,36 5.785,84 46.286,72 0,25% 97,17%

SINAPI-I 44812
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM

(DRENAGEM/ESGOTO)
M 103,00 345,82 403,92 41.603,76 0,22% 97,39%

SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 40,12 827,05 1.027,44 41.220,90 0,22% 97,61%

SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =

6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 2.251,28 14,37 17,85 40.185,35 0,22% 97,83%

SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 930,00 30,58 37,99 35.330,70 0,19% 98,02%

SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00 30.000,00 35.040,00 35.040,00 0,19% 98,21%

SICRO 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 381,59 55,79 69,31 26.448,00 0,14% 98,35%

SICOR ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 3.460,56 5,77 7,17 24.812,22 0,13% 98,49%

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 3.460,56 5,17 6,42 22.216,80 0,12% 98,61%

SICOR RO-00337

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE

SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL -

COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO

MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)

M3 133,87 122,32 151,96 20.342,89 0,11% 98,72%

SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.148,58 7,18 8,92 19.165,32 0,10% 98,82%

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 350,16 43,27 53,75 18.821,10 0,10% 98,92%

SICRO 4915774 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 573,76 25,59 31,79 18.239,83 0,10% 99,02%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC

OBRA: CONTENÇÃO E  DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA

A

B
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CURVA ABC

OBRA: CONTENÇÃO E  DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA

A

SINAPI 104728

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 603,78 20,10 24,97 15.076,38 0,08% 99,10%

SICRO 2003485
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
UN 2,00 5.720,49 7.106,56 14.213,12 0,08% 99,18%

SICRO 2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 175,21 64,03 79,54 13.936,20 0,08% 99,25%

SICRO 2003692 POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 2.536,41 3.150,98 12.603,92 0,07% 99,32%

SICRO 2003714 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 6,00 1.540,08 1.913,24 11.479,44 0,06% 99,38%

SICOR CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Prancha A1) UN 5,00 1.480,18 1.838,83 9.194,15 0,05% 99,43%

SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 641,56 11,14 13,84 8.879,20 0,05% 99,48%

COMPOSIÇÃO 04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO

DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025)
M2 892,45 7,94 9,86 8.799,56 0,05% 99,53%

SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 40,12 163,29 202,86 8.138,74 0,04% 99,57%

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 13,44 477,25 592,89 7.968,44 0,04% 99,62%

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 133,70 46,83 58,18 7.778,66 0,04% 99,66%

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
M2 757,54 7,38 9,17 6.946,64 0,04% 99,70%

SICOR CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (Prancha A1) UN 4,00 1.352,47 1.680,17 6.720,68 0,04% 99,73%

SINAPI 90747

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M 276,00 18,00 22,36 6.171,36 0,03% 99,77%

SICRO 2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 2.180,79 2.709,20 5.418,40 0,03% 99,80%

COMPOSIÇÃO 02 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 145,00 28,78 35,75 5.183,75 0,03% 99,82%

SICOR CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2",

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
M2 40,00 79,09 98,25 3.930,00 0,02% 99,84%

SINAPI 101137

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE

DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 205,45 15,01 18,65 3.831,64 0,02% 99,87%

SICOR CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 3.460,56 0,87 1,08 3.737,40 0,02% 99,89%

SICOR CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA (Prancha A1) UN 2,00 1.202,00 1.493,24 2.986,48 0,02% 99,90%

COMPOSIÇÃO 05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025)
M2 892,45 2,45 3,04 2.713,05 0,01% 99,92%

SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016
CHI 200,00 10,72 12,52 2.504,00 0,01% 99,93%

SICOR CO-27372
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ

6.000 M2
M2 3.460,56 0,58 0,72 2.491,60 0,01% 99,94%

SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 178,49 7,85 9,75 1.740,28 0,01% 99,95%

SICOR CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES (Prancha A1) UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08 0,01% 99,96%

SICRO 0804377 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00 1.115,67 1.386,00 1.386,00 0,01% 99,97%

SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 556,80 1,87 2,32 1.291,78 0,01% 99,98%

SICRO 2003453 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 1,00 966,31 1.200,45 1.200,45 0,01% 99,98%

SICOR CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
UN 1,00 873,60 1.020,36 1.020,36 0,01% 99,99%

SICOR CO-4089 PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA / PAVIMENTAÇÃO (Prancha A1) UN 1,00 584,72 726,40 726,40 0,00% 99,99%

SICOR CO-27423 DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQ./URB. (Prancha A1) UN 1,00 532,27 661,24 661,24 0,00% 99,99%

SINAPI 90746

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M 103,00 3,98 4,94 508,82 0,00% 100,00%

SICOR CO-27439
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA
M2 3.460,56 0,09 0,11 380,66 0,00% 100,00%

SICRO 4413986 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA M2 892,45 0,08 0,10 89,25 0,00% 100,00%

SINAPI 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE

20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 0,69 12,65 15,72 10,85 0,00% 100,00%

SINAPI 105556

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM

ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 0,46 14,07 17,48 8,04 0,00% 100,00%

18.506.491,33 100,00%TOTAL

C


