PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS

Juiz de Fora g1l

Secretaria de Obras

COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI 2 (ONERADO) PROPONENTE

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SAO PEDRO (FASE 2) / JUIZ DE FORA / MG

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA

%

A - Administragdo Central 4,67%
B - Despesas Financeiras 1,21%
C - Risco 0,97%
D - Seguro e Garantia 0,74%
7,59%
LUCRO %
E - Lucro 7,71%
7,71%
TRIBUTOS %
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 3,00%
| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA -
6,65%
Assim, com base na férmula proposta pelo acorddo TCU n2 2622/2013, temos:
(1+(AC+R+8+G))(1+DF)(1+L)
BEDI= -1
(1-T)
BDI ONERADO (%) | 24,23%




