



<p align="center"> PREFEITURA DE JUIZ DE FORA SECRETARIA DE OBRAS SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS </p>	
<p align="right"> Juiz de Fora <small>Secretaria de Obras</small>   </p>	
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)	
BDI 3 (DIFERENCIADO) PROPONENTE	
OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 2) / JUIZ DE FORA / MG	
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%
A - Administração Central	3,53%
B - Despesas Financeiras	0,85%
C - Risco	0,85%
D - Seguro e Garantia	0,78%
	6,01%
LUCRO	%
E - Lucro	6,11%
	6,11%
TRIBUTOS	%
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN	-
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	-
	3,65%
<p>Assim, com base na fórmula proposta pelo acordo TCU nº 2622/2013, temos:</p> $BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$	
BDI DIFERENCIADO (%)	16,80%