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SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM

ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 7.164,00 R$ 707,04 R$ 893,98 R$ 6.404.472,72 15,02% 15,02%

COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM

PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 383.225,13 R$ 12,56 R$ 15,88 R$ 6.085.615,06 14,28% 29,30%

SINAPI 92757

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30

CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO

E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 12.533,00 R$ 333,64 R$ 421,85 R$ 5.287.046,05 12,40% 41,70%

COMPOSIÇÃO 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

M3 3.851,23 R$ 727,73 R$ 920,14 R$ 3.543.670,77 8,31% 50,02%

COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM

PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 139.372,15 R$ 12,56 R$ 15,60 R$ 2.174.205,54 5,10% 55,12%

COMPOSIÇÃO CUP. N 19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 3.221,92 R$ 428,79 R$ 542,16 R$ 1.746.796,15 4,10% 59,21%

SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 7.893,52 R$ 173,74 R$ 219,68 R$ 1.734.048,47 4,07% 63,28%

SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM

ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 1.613,20 R$ 707,04 R$ 893,98 R$ 1.442.168,54 3,38% 66,66%

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 458.881,19 R$ 2,13 R$ 2,69 R$ 1.234.390,40 2,90% 69,56%

SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4.253,82 R$ 163,88 R$ 203,59 R$ 866.035,21 2,03% 71,59%

SINAPI 102727

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_07/2021

M2 6.474,00 R$ 105,77 R$ 133,74 R$ 865.832,76 2,03% 73,62%

SINAPI 102355

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS),

EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 3.117,20 R$ 210,56 R$ 266,23 R$ 829.892,16 1,95% 75,57%

SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 917,63 R$ 707,51 R$ 878,94 R$ 806.541,71 1,89% 77,46%

SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 25.614,35 R$ 32.386,78 R$ 712.509,16 1,67% 79,13%

COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 27.114,20 R$ 21,95 R$ 25,64 R$ 695.208,09 1,63% 80,76%

COMPOSIÇÃO 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

M3 688,16 R$ 727,73 R$ 904,06 R$ 622.137,93 1,46% 82,22%

SINAPI 101250

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 27.590,85 R$ 17,19 R$ 21,74 R$ 599.825,08 1,41% 83,63%

COMPOSIÇÃO 103675A
GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30MPA, DIM.

INTERNA 2,50M x 2,50M, ESPESSURA: 0,20M, EXCETO ARMAÇÃO E FÔRMA
M3 702,00 R$ 664,47 R$ 840,16 R$ 589.792,32 1,38% 85,01%

SINAPI 104738
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 4.954,77 R$ 87,51 R$ 110,65 R$ 548.245,30 1,29% 86,30%

SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 9.162,00 R$ 45,31 R$ 57,29 R$ 524.890,98 1,23% 87,53%

COMPOSIÇÃO 102351

ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR

OU IGUAL A 70 MPA E MENOR QUE 90 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 6.196,48 R$ 55,84 R$ 70,60 R$ 437.471,49 1,03% 88,56%

SINAPI 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 24.318,19 R$ 10,86 R$ 13,73 R$ 333.888,75 0,78% 89,34%

SINAPI 94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 3.226,05 R$ 71,76 R$ 90,73 R$ 292.699,52 0,69% 90,03%

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 10.406,43 R$ 13.157,89 R$ 289.473,58 0,68% 90,71%

SCO FD 10.26.0051

Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de

4,50m, inclusive movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a

medicao sera feita pelo produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o

comprimento da vala.

M² 3.022,50 R$ 68,89 R$ 87,10 R$ 263.259,75 0,62% 91,32%

SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 8.827,08 R$ 11.160,96 R$ 245.541,12 0,58% 91,90%

SINAPI-I 41782
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
M 325,00 R$ 617,70 R$ 721,47 R$ 234.477,75 0,55% 92,45%

SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 8.344,11 R$ 10.550,29 R$ 232.106,38 0,54% 92,99%

SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24.595,60 R$ 6,88 R$ 8,70 R$ 213.981,72 0,50% 93,50%

SETOP ED-21780 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 6.283,20 R$ 7.944,48 R$ 174.778,56 0,41% 93,91%

SETOP CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO

2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
M 1.052,45 R$ 124,44 R$ 157,34 R$ 165.592,48 0,39% 94,29%

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 5.768,53 R$ 7.293,73 R$ 160.462,06 0,38% 94,67%

SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 R$ 4.938,37 R$ 6.244,08 R$ 137.369,76 0,32% 94,99%

SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM

TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE

CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 161,76 R$ 687,63 R$ 803,15 R$ 129.917,54 0,30% 95,30%

SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_01/2024
M3 100,75 R$ 888,09 R$ 1.122,90 R$ 113.132,18 0,27% 95,56%

SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA

DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 38,13 R$ 2.161,36 R$ 2.685,06 R$ 102.381,34 0,24% 95,80%

COMPOSIÇÃO 97630

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM

REAPROVEITAMENTO

M3 1.068,75 R$ 70,95 R$ 88,14 R$ 94.199,63 0,22% 96,02%
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SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA

SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_09/2024

M3 302,25 R$ 223,81 R$ 282,99 R$ 85.533,73 0,20% 96,23%

SINAPI 105745
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM

ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 417,46 R$ 151,33 R$ 191,34 R$ 79.876,80 0,19% 96,41%

SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA

SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_09/2024

M3 286,01 R$ 223,81 R$ 278,04 R$ 79.522,22 0,19% 96,60%

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 26.468,11 R$ 2,13 R$ 2,65 R$ 70.140,49 0,16% 96,76%

SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA

DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 28,61 R$ 1.872,10 R$ 2.325,71 R$ 66.538,56 0,16% 96,92%

SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 44,00 R$ 1.112,70 R$ 1.299,63 R$ 57.183,72 0,13% 97,05%

COTAÇÃO CTFF
MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES DETERMINADAS NA

LICENÇA AMBIENTAL
UN 1,00 R$ 41.315,00 R$ 52.238,69 R$ 52.238,69 0,12% 97,18%

SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1.165,69 R$ 35,40 R$ 44,76 R$ 52.176,28 0,12% 97,30%

CPOS 12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca

tipo hélice contínua em solo
TX 1,00 R$ 43.853,17 R$ 51.220,50 R$ 51.220,50 0,12% 97,42%

SBC 31510 ESTACA HELICE CONTINUA 30CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS M 172,00 R$ 223,22 R$ 282,23 R$ 48.543,56 0,11% 97,53%

COMPOSIÇÃO 97630

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM

REAPROVEITAMENTO

M3 537,04 R$ 70,95 R$ 88,14 R$ 47.334,71 0,11% 97,64%

COMPOSIÇÃO CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA A1) UN 20,00 R$ 1.842,41 R$ 2.329,54 R$ 46.590,80 0,11% 97,75%

SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF_08/2022

M2 433,93 R$ 80,96 R$ 100,58 R$ 43.644,68 0,10% 97,86%

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 481,76 R$ 69,94 R$ 86,89 R$ 41.860,13 0,10% 97,95%

SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 735,95 R$ 44,39 R$ 55,15 R$ 40.587,64 0,10% 98,05%

SETOP ED-50129

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA

25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA

DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN 2,00 R$ 15.795,59 R$ 19.971,94 R$ 39.943,88 0,09% 98,14%

SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 139,15 R$ 225,61 R$ 285,26 R$ 39.693,93 0,09% 98,24%

COMPOSIÇÃO CO-27417
ANTEPROJETO: PARQUE LINEAR / URBANISMO, CANAL DE CONCRETO E DE CANAL

DE GABIÃO - PRANCHA A1 (CO-27417)
UN 2,00 R$ 14.681,13 R$ 18.562,82 R$ 37.125,64 0,09% 98,32%

COMPOSIÇÃO CUP. N 18 SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 1.683,00 R$ 15,98 R$ 20,21 R$ 34.013,43 0,08% 98,40%

COMPOSIÇÃO CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (PRANCHA A1) UN 15,00 R$ 1.523,05 R$ 1.925,74 R$ 28.886,10 0,07% 98,47%

SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 211,70 R$ 109,12 R$ 135,56 R$ 28.698,05 0,07% 98,54%

SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 132,96 R$ 165,85 R$ 206,04 R$ 27.395,08 0,06% 98,60%

COMPOSIÇÃO CUP. N 16
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
M2 72,00 R$ 298,81 R$ 377,82 R$ 27.203,04 0,06% 98,67%

COMPOSIÇÃO 104438
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-

FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM
M2 169,06 R$ 127,59 R$ 158,51 R$ 26.797,70 0,06% 98,73%

COMPOSIÇÃO 98530 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE MÉDIO A GRANDE PORTE UN 125,00 R$ 171,61 R$ 213,19 R$ 26.648,75 0,06% 98,79%

SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM

TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE

CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 30,45 R$ 687,63 R$ 854,24 R$ 26.011,61 0,06% 98,85%

SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 22,00 R$ 980,00 R$ 1.144,64 R$ 25.182,08 0,06% 98,91%

SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,

ARMADO. AF_08/2022

M2 197,04 R$ 97,16 R$ 120,70 R$ 23.782,73 0,06% 98,97%

SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 22,00 R$ 875,71 R$ 1.022,83 R$ 22.502,26 0,05% 99,02%

SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 870,90 R$ 20,30 R$ 25,21 R$ 21.955,39 0,05% 99,07%

COMPOSIÇÃO 97630

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA

MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM

REAPROVEITAMENTO

M3 207,41 R$ 70,95 R$ 89,71 R$ 18.606,75 0,04% 99,12%

SINAPI 99275

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_12/2020

UN 14,00 R$ 1.034,15 R$ 1.307,58 R$ 18.306,12 0,04% 99,16%

SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.496,57 R$ 9,69 R$ 12,04 R$ 18.018,70 0,04% 99,20%

COMPOSIÇÃO CO-27424
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM / GEOTÉCNICO (PLANTA) PRANCHA A1

(SETOP CO27424)
UN 10,00 R$ 1.369,44 R$ 1.731,52 R$ 17.315,20 0,04% 99,24%

SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.959,52 R$ 6,88 R$ 8,55 R$ 16.753,90 0,04% 99,28%

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E

MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 61,00 R$ 219,26 R$ 272,39 R$ 16.615,79 0,04% 99,32%

COMPOSIÇÃO CO-27422 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (PRANCHA A1) UN 5,00 R$ 2.339,24 R$ 2.957,74 R$ 14.788,70 0,03% 99,35%

SUDECAP 01.12.03 VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 UN 16,00 R$ 730,68 R$ 923,87 R$ 14.781,92 0,03% 99,39%

COMPOSIÇÃO CO-27468 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PRANCHA A1) UN 5,00 R$ 2.070,42 R$ 2.617,84 R$ 13.089,20 0,03% 99,42%

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,00 R$ 88,36 R$ 111,72 R$ 11.730,60 0,03% 99,45%

COMPOSIÇÃO CO-27476 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (PRANCHA A1) UN 5,00 R$ 1.762,78 R$ 2.228,86 R$ 11.144,30 0,03% 99,47%

COMPOSIÇÃO CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA A1) UN 4,00 R$ 2.166,92 R$ 2.739,85 R$ 10.959,40 0,03% 99,50%

COMPOSIÇÃO 105756
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
M2 953,39 R$ 8,82 R$ 10,96 R$ 10.449,15 0,02% 99,52%

SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 484,21 R$ 16,47 R$ 20,46 R$ 9.906,94 0,02% 99,55%

C
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SINAPI 105953
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE

SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 4,00 R$ 1.964,06 R$ 2.439,95 R$ 9.759,80 0,02% 99,57%

COMPOSIÇÃO CO-27487 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (CO-27487) M2 2.355,48 R$ 3,25 R$ 4,11 R$ 9.681,02 0,02% 99,59%

COMPOSIÇÃO CO-27469
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -

PRANCHA A1 (CO-27469)
UN 5,00 R$ 1.480,69 R$ 1.872,18 R$ 9.360,90 0,02% 99,61%

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

AF_07/2024
M2 378,70 R$ 19,24 R$ 23,90 R$ 9.050,93 0,02% 99,64%

COMPOSIÇÃO CO-27425
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM / GEOTÉCNICO (SEÇÕES) PRANCHA A1

(SETOP CO27425)
UN 10,00 R$ 653,46 R$ 826,23 R$ 8.262,30 0,02% 99,65%

SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 210,29 R$ 31,59 R$ 39,24 R$ 8.251,78 0,02% 99,67%

SETOP CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
UN 2,00 R$ 3.172,09 R$ 4.010,79 R$ 8.021,58 0,02% 99,69%

SINAPI-I 11301
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX

12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 14,00 R$ 445,48 R$ 563,26 R$ 7.885,64 0,02% 99,71%

SINAPI 90747

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE

COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 325,00 R$ 19,05 R$ 24,09 R$ 7.829,25 0,02% 99,73%

SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 133,49 R$ 45,31 R$ 57,28 R$ 7.646,31 0,02% 99,75%

SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 210,29 R$ 27,51 R$ 34,18 R$ 7.187,71 0,02% 99,76%

SUDECAP 93.22.02
COMPUTADOR COM PERIFÉRICOS - PROCESSADOR I5 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR)

8GB, RAM, HD 1 TB, PLACA DE VÍDEO 1GB E WINDOWS 10
UN 3,00 R$ 1.799,01 R$ 2.274,66 R$ 6.823,98 0,02% 99,78%

SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

M 266,30 R$ 19,83 R$ 24,63 R$ 6.558,97 0,02% 99,80%

SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

TXKM 2.508,89 R$ 2,10 R$ 2,61 R$ 6.548,21 0,02% 99,81%

SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE

SOLO. AF_11/2021

UN 4,00 R$ 1.296,83 R$ 1.514,70 R$ 6.058,80 0,01% 99,83%

COMPOSIÇÃO CO-27396
PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/ PROJ.BÁSICO/EXECUTIVO DO

RESERVATÓRIO, INST. TÉCNICAS E PRAÇA - 8.001M2 A 10.000M2 (CO-27396) 
M2 2.355,48 R$ 1,91 R$ 2,42 R$ 5.700,27 0,01% 99,84%

SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 448,09 R$ 9,65 R$ 11,99 R$ 5.372,60 0,01% 99,85%

COMPOSIÇÃO CO-27482
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES

(PAVIMENTAÇÃO) PRANCHA A1 (SETOP CO-27482)
UN 5,00 R$ 713,77 R$ 902,49 R$ 4.512,45 0,01% 99,86%

SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 4,00 R$ 903,32 R$ 1.122,19 R$ 4.488,76 0,01% 99,87%

COMPOSIÇÃO ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM

VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM,

INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN 8,00 R$ 419,26 R$ 520,85 R$ 4.166,80 0,01% 99,88%

COMPOSIÇÃO 105757
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS

DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (105757)
M2 953,39 R$ 3,17 R$ 3,94 R$ 3.756,36 0,01% 99,89%

COMPOSIÇÃO CO-27413
PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/ INFRAESTRUTURA P/ PROJ.

BÁSICO E EXEC.(CO-27413)
M2 19.069,82 R$ 0,14 R$ 0,18 R$ 3.432,57 0,01% 99,90%

SINAPI 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL

A 0,60 M. AF_03/2024
UN 6,00 R$ 441,27 R$ 548,19 R$ 3.289,14 0,01% 99,91%

SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 R$ 2.572,00 R$ 3.252,04 R$ 3.252,04 0,01% 99,91%

SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 15,00 R$ 171,61 R$ 213,19 R$ 3.197,85 0,01% 99,92%

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 R$ 377,88 R$ 477,79 R$ 3.096,08 0,01% 99,93%

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 32,00 R$ 75,94 R$ 94,34 R$ 3.018,88 0,01% 99,94%

COMPOSIÇÃO CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 2.355,48 R$ 0,92 R$ 1,16 R$ 2.732,36 0,01% 99,94%

COMPOSIÇÃO CO-27475 PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (PRANCHA A1) UN 1,00 R$ 2.019,78 R$ 2.553,81 R$ 2.553,81 0,01% 99,95%

COMPOSIÇÃO CUP. N 21
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDE PLÁSTICO, FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO

7 VEZES, EXCETO A TELA TAPUME
M 421,00 R$ 4,69 R$ 5,93 R$ 2.496,53 0,01% 99,95%

SICRO 5213383

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M -

UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA

DIÁRIA

UN.DIA 2.104,00 R$ 0,81 R$ 1,02 R$ 2.146,08 0,01% 99,96%

SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M² 15,00 R$ 112,50 R$ 142,24 R$ 2.133,60 0,01% 99,96%

COMPOSIÇÃO CO-27439
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA (SETOP CO-27439)
M2 19.069,82 R$ 0,09 R$ 0,11 R$ 2.097,68 0,00% 99,97%

SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,12 R$ 234,32 R$ 296,27 R$ 1.813,17 0,00% 99,97%

SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

AF_03/2024

M2 1.610,00 R$ 0,76 R$ 0,94 R$ 1.513,40 0,00% 99,98%

SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 R$ 951,38 R$ 1.202,92 R$ 1.202,92 0,00% 99,98%

SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 4,00 R$ 234,10 R$ 290,82 R$ 1.163,28 0,00% 99,98%

SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO

HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 6,00 R$ 143,15 R$ 181,00 R$ 1.086,00 0,00% 99,99%

SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 33,84 R$ 25,15 R$ 31,24 R$ 1.057,16 0,00% 99,99%

SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 R$ 615,33 R$ 778,02 R$ 778,02 0,00% 99,99%

SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 317,56 R$ 1,91 R$ 2,37 R$ 752,63 0,00% 99,99%

C
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SINAPI 101636

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00 R$ 147,67 R$ 183,45 R$ 733,80 0,00% 99,99%

SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 68,21 R$ 7,52 R$ 9,34 R$ 637,08 0,00% 99,99%

COMPOSIÇÃO CO-27370
MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROJETADO - 8.001 M2

A 10.000 M2 (CO-27370)
M2 2.355,51 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 565,32 0,00% 100,00%

SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 3,00 R$ 110,24 R$ 139,38 R$ 418,14 0,00% 100,00%

COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 15,41 R$ 21,95 R$ 25,63 R$ 394,96 0,00% 100,00%

SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL

A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 3,00 R$ 87,43 R$ 108,61 R$ 325,83 0,00% 100,00%

SUDECAP 03.22.01 REATERRO MANUAL DE VALA M³ 2,66 R$ 63,30 R$ 78,63 R$ 209,16 0,00% 100,00%

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 4,00 R$ 28,24 R$ 35,08 R$ 140,32 0,00% 100,00%

SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 15,15 R$ 6,88 R$ 8,69 R$ 131,65 0,00% 100,00%

SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 2,92 R$ 9,65 R$ 11,98 R$ 34,98 0,00% 100,00%

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,74 R$ 2,13 R$ 2,64 R$ 4,59 0,00% 100,00%

SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,26 R$ 6,88 R$ 8,54 R$ 2,22 0,00% 100,00%

C


