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ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO

COM BDI

PREÇO TOTAL

COM BDI

BDI

(%)

1. MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 2) 42.628.692,53

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.962.316,64

1.1.1. SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 25.614,35 32.386,78 712.509,16 BDI 1

1.1.2. SINAPI 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 8.344,11 10.550,29 232.106,38 BDI 1

1.1.3. SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 8.827,08 11.160,96 245.541,12 BDI 1

1.1.4. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 10.406,43 13.157,89 289.473,58 BDI 1

1.1.5. SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 5.768,53 7.293,73 160.462,06 BDI 1

1.1.6. SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 4.938,37 6.244,08 137.369,76 BDI 1

1.1.7. SETOP ED-21780 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 22,00 6.283,20 7.944,48 174.778,56 BDI 1

1.1.8. SUDECAP 93.22.02
COMPUTADOR COM PERIFÉRICOS - PROCESSADOR I5 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD

1 TB, PLACA DE VÍDEO 1GB E WINDOWS 10
UN 3,00 1.799,01 2.274,66 6.823,98 BDI 1

1.1.9. SUDECAP 83.25.54 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 UN 1,00 2.572,00 3.252,04 3.252,04 BDI 1

1.2. PROJETO EXECUTIVO E SONDAGEM 414.461,63

1.2.1. COMPOSIÇÃO CO-27424
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM / GEOTÉCNICO (PLANTA) PRANCHA A1 (SETOP

CO27424)
UN 10,00 1.369,44 1.731,52 17.315,20 BDI 1

1.2.2. COMPOSIÇÃO CO-27425
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM / GEOTÉCNICO (SEÇÕES) PRANCHA A1 (SETOP

CO27425)
UN 10,00 653,46 826,23 8.262,30 BDI 1

1.2.3. COMPOSIÇÃO CO-27417
ANTEPROJETO: PARQUE LINEAR / URBANISMO, CANAL DE CONCRETO E DE CANAL DE GABIÃO -

PRANCHA A1 (CO-27417)
UN 2,00 14.681,13 18.562,82 37.125,64 BDI 1

1.2.4. COMPOSIÇÃO CO-27422 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (PRANCHA A1) UN 5,00 2.339,24 2.957,74 14.788,70 BDI 1

1.2.5. COMPOSIÇÃO CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PRANCHA A1) UN 20,00 1.842,41 2.329,54 46.590,80 BDI 1

1.2.6. COMPOSIÇÃO CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (PRANCHA A1) UN 15,00 1.523,05 1.925,74 28.886,10 BDI 1

1.2.7. COMPOSIÇÃO CO-27475 PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (PRANCHA A1) UN 1,00 2.019,78 2.553,81 2.553,81 BDI 1

1.2.8. COMPOSIÇÃO CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRANCHA A1) UN 4,00 2.166,92 2.739,85 10.959,40 BDI 1

1.2.9. COMPOSIÇÃO CO-27487 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (CO-27487) M2 2.355,48 3,25 4,11 9.681,02 BDI 1

1.2.10. COMPOSIÇÃO CO-27476 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (PRANCHA A1) UN 5,00 1.762,78 2.228,86 11.144,30 BDI 1

1.2.11. COMPOSIÇÃO CO-27468 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PRANCHA A1) UN 5,00 2.070,42 2.617,84 13.089,20 BDI 1

1.2.12. COMPOSIÇÃO CO-27482
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO)

PRANCHA A1 (SETOP CO-27482)
UN 5,00 713,77 902,49 4.512,45 BDI 1

1.2.13. COMPOSIÇÃO CO-27469
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - PRANCHA A1

(CO-27469)
UN 5,00 1.480,69 1.872,18 9.360,90 BDI 1

1.2.14. COMPOSIÇÃO CO-27370
MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROJETADO - 8.001 M2 A 10.000 M2

(CO-27370)
M2 2.355,51 0,19 0,24 565,32 BDI 1

1.2.15. COMPOSIÇÃO CO-27439
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

(SETOP CO-27439)
M2 19.069,82 0,09 0,11 2.097,68 BDI 1

1.2.16. COMPOSIÇÃO CO-27413
PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/ INFRAESTRUTURA P/ PROJ. BÁSICO E EXEC.(CO-

27413)
M2 19.069,82 0,14 0,18 3.432,57 BDI 1

1.2.17. COMPOSIÇÃO CO-27396
PLANILHA ORÇ., CRONOG. E MEMÓRIA DE CÁLC. P/ PROJ.BÁSICO/EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO,

INST. TÉCNICAS E PRAÇA - 8.001M2 A 10.000M2 (CO-27396) 
M2 2.355,48 1,91 2,42 5.700,26 BDI 1

1.2.18. SUDECAP 01.12.03 VISTORIA CAUTELAR - 201M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 500M2 UN 16,00 730,68 923,87 14.781,92 BDI 1

1.2.19. SETOP CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2",

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
M 1.052,45 124,44 157,34 165.592,48 BDI 1

1.2.20. SETOP CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO

DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
UN 2,00 3.172,09 4.010,79 8.021,58 BDI 1

1.3. CANTEIRO DE OBRAS (SERV.PRELIMINARES) 178.178,00

1.3.1. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MÊS 22,00 980,00 1.144,64 25.182,08 BDI 3

1.3.2. COMPOSIÇÃO CUP. N 16
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS
M2 72,00 298,81 377,82 27.203,04 BDI 1

1.3.3. SETOP ED-50129

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO

DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN 2,00 15.795,59 19.971,94 39.943,88 BDI 1

1.3.4. SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 22,00 875,71 1.022,83 22.502,26 BDI 3

1.3.5. SINAPI-I 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MÊS 44,00 1.112,70 1.299,63 57.183,72 BDI 3

1.3.6. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 377,88 477,79 3.096,08 BDI 1

1.3.7. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024
UN 6,00 143,15 181,00 1.086,00 BDI 1

1.3.8. SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 615,33 778,02 778,02 BDI 1

1.3.9. SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE

15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 951,38 1.202,92 1.202,92 BDI 1

1.4. SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS (SERV.PRELIMINARES) 50.386,64

1.4.1. SICRO 5213383
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
UN.DIA 2.104,00 0,81 1,02 2.146,08 BDI 1

1.4.2. COMPOSIÇÃO CUP. N 18 SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 1.683,00 15,98 20,21 34.013,43 BDI 1

1.4.3. COMPOSIÇÃO CUP. N 21
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDE PLÁSTICO, FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES,

EXCETO A TELA TAPUME
M 421,00 4,69 5,93 2.496,53 BDI 1

1.4.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,00 88,36 111,72 11.730,60 BDI 1

1.5. ITEM ELIMINADO 0,00

1.6. ITEM ELIMINADO 0,00

1.7. INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (CANAL GABIÃO: T18 A T50+8,18) 17.276.543,53

1.7.1. SINAPI 101250

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 18.589,45 17,19 21,74 404.134,64 BDI 1

1.7.2. COMPOSIÇÃO 102351

ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 70

MPA E MENOR QUE 90 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 6.196,48 55,84 70,60 437.471,49 BDI 1

1.7.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8.055,40 6,88 8,70 70.081,98 BDI 1

1.7.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 54.776,65 2,13 2,69 147.349,19 BDI 1

1.7.5. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 8.055,40 21,95 25,64 206.540,46 BDI 3

1.7.6. SINAPI 94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 3.226,05 71,76 90,73 292.699,52 BDI 1

1.7.7. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 25.808,40 2,13 2,69 69.424,60 BDI 1

1.7.8. COMPOSIÇÃO CUP. N 19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 2.093,74 428,79 542,16 1.135.142,08 BDI 1

1.7.9. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 809,43 35,40 44,76 36.230,09 BDI 1

1.7.10. SINAPI 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14),

INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 18.101,83 10,86 13,73 248.538,13 BDI 1

1.7.11. SINAPI 92757
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS,

ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
M2 8.986,00 333,64 421,85 3.790.744,10 BDI 1

1.7.12. SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 5.700,94 173,74 219,68 1.252.382,50 BDI 1

REF. ONERADA: SINAPI 05/26 SETOP 01/26 SICRO

01/26 SBC 06/26 SUDECAP 01/26 AGETOP 02/26

ORSE 03/26 SCO 03/26 CPOS 04/26

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: MACRODRENAGEM NO BAIRRO SÃO PEDRO (FASE 2) / JUIZ DE FORA / MG

BDI 1 (OBRA TIPO 1):

BDI 2 (OBRA TIPO 2):

BDI 3 (DIFERENCIADO):



1.7.13. SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM

GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 7.164,00 707,04 893,98 6.404.472,72 BDI 1

1.7.14. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 957,00 727,73 920,14 880.573,98 BDI 1

1.7.15. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 81.345,00 12,56 15,88 1.291.758,60 BDI 1

1.7.16. SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4.785,00 45,31 57,29 274.132,65 BDI 1

1.7.17. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 124.485,80 2,13 2,69 334.866,80 BDI 1

1.8. TRAVESSIA 2: FECHAMENTOS 38.837,61

1.8.1. SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO

DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 43,22 687,63 803,15 34.712,14 BDI 3

1.8.2. SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 56,19 31,59 39,24 2.204,90 BDI 2

1.8.3. SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 56,19 27,51 34,18 1.920,57 BDI 2

1.9. TRAVESSIA 2: DEMOLIÇÃO 37.501,13

1.9.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 233,58 70,95 88,14 20.587,74 BDI 2

1.9.2. SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 303,65 9,69 12,04 3.655,95 BDI 2

1.9.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.064,85 2,13 2,65 5.471,85 BDI 2

1.9.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 303,65 21,95 25,64 7.785,59 BDI 3

1.10. TRAVESSIA 2: ESTRUTURA 662.504,43

1.10.1. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 233,58 727,73 904,06 211.170,33 BDI 2

1.10.2. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 19.854,30 12,56 15,60 309.727,08 BDI 2

1.10.3. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 695,55 163,88 203,59 141.607,02 BDI 2

1.11. TRAVESSIA 2: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS 7.301,36

1.11.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,47 109,12 135,56 741,51 BDI 2

1.11.2. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 45,61 16,47 20,46 933,18 BDI 2

1.11.3. SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 64,06 9,65 11,99 768,08 BDI 2

1.11.4. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 93,06 6,88 8,55 795,66 BDI 2

1.11.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 632,78 2,13 2,65 1.676,87 BDI 2

1.11.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 93,06 21,95 25,64 2.386,06 BDI 3

1.12. TRAVESSIA 2: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 50.189,33

1.12.1. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 54,72 97,16 120,70 6.604,70 BDI 2

1.12.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 45,60 69,94 86,89 3.962,18 BDI 2

1.12.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 40,89 223,81 278,04 11.369,06 BDI 2

1.12.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 327,09 2,13 2,65 866,79 BDI 2

1.12.5. COMPOSIÇÃO 105757
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (105757)
M2 136,29 3,17 3,94 536,98 BDI 2

1.12.6. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 4,09 1.872,10 2.325,71 9.512,15 BDI 2

1.12.7. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 5,45 2.161,36 2.685,06 14.633,58 BDI 2

1.12.8. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 329,71 2,10 2,61 860,54 BDI 2

1.12.9. COMPOSIÇÃO 105756
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS
M2 136,29 8,82 10,96 1.493,74 BDI 2

1.12.10. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 40,89 6,88 8,55 349,61 BDI 2

1.13. URBANIZAÇÃO: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS (CANAL GABIÃO: T26 A T41) 7.054,28

1.13.1. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 300,00 16,47 20,46 6.138,00 BDI 2

1.13.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17,55 6,88 8,55 150,05 BDI 2

1.13.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 119,34 2,13 2,65 316,25 BDI 2

1.13.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 17,55 21,95 25,64 449,98 BDI 3

1.14. ITEM ELIMINADO 0,00

1.15. INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (CANAL CONCRETO: T50+8,18 A T62+16,17) 6.687.626,24

1.15.1. SINAPI 101250

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 1.400,89 17,19 21,74 30.455,35 BDI 1

1.15.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.821,16 6,88 8,70 15.844,09 BDI 1

1.15.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12.383,86 2,13 2,69 33.312,58 BDI 1

1.15.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 1.821,16 21,95 25,64 46.694,54 BDI 3

1.15.5. SINAPI 104738
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
M3 1.720,16 87,51 110,65 190.335,70 BDI 1

1.15.6. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13.761,26 2,13 2,69 37.017,79 BDI 1

1.15.7. COMPOSIÇÃO CUP. N 19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 619,98 428,79 542,16 336.128,36 BDI 1

1.15.8. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 159,79 35,40 44,76 7.152,20 BDI 1

1.15.9. SINAPI 105745
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 417,46 151,33 191,34 79.876,80 BDI 1

1.15.10. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 139,15 225,61 285,26 39.693,93 BDI 1

1.15.11. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2.524,56 727,73 920,14 2.322.948,64 BDI 1

1.15.12. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 212.063,04 12,56 15,88 3.367.561,08 BDI 1

1.15.13. SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2.880,00 45,31 57,29 164.995,20 BDI 1

1.15.14. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.452,88 2,13 2,69 11.978,25 BDI 1



1.15.15. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 417,44 6,88 8,70 3.631,73 BDI 1

1.16. INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (GRANVILLE) 5.921.475,80

1.16.1. SINAPI 101250

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 7.600,51 17,19 21,74 165.235,09 BDI 1

1.16.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9.880,66 6,88 8,70 85.961,74 BDI 1

1.16.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 108.687,29 2,13 2,69 292.368,81 BDI 1

1.16.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 9.880,66 21,95 25,64 253.340,12 BDI 3

1.16.5. SINAPI 104738
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
M3 3.234,61 87,51 110,65 357.909,60 BDI 1

1.16.6. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 31.375,72 2,13 2,69 84.400,69 BDI 1

1.16.7. COMPOSIÇÃO CUP. N 19 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 508,20 428,79 542,16 275.525,71 BDI 1

1.16.8. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 196,47 35,40 44,76 8.794,00 BDI 1

1.16.9. SINAPI 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14),

INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 6.216,36 10,86 13,73 85.350,62 BDI 1

1.16.10. SINAPI 92757
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS,

ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
M2 3.547,00 333,64 421,85 1.496.301,95 BDI 1

1.16.11. SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 2.192,58 173,74 219,68 481.665,97 BDI 1

1.16.12. SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM

GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M -

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 1.613,20 707,04 893,98 1.442.168,54 BDI 1

1.16.13. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 299,40 727,73 920,14 275.489,92 BDI 1

1.16.14. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 25.449,00 12,56 15,88 404.130,12 BDI 1

1.16.15. SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.497,00 45,31 57,29 85.763,13 BDI 1

1.16.16. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 47.237,84 2,13 2,69 127.069,79 BDI 1

1.17. TRAVESSIA GRANVILLE: FECHAMENTOS 26.364,66

1.17.1. SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO

DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 29,34 687,63 803,15 23.564,42 BDI 3

1.17.2. SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 38,14 31,59 39,24 1.496,61 BDI 2

1.17.3. SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 38,14 27,51 34,18 1.303,63 BDI 2

1.18. TRAVESSIA GRANVILLE: DEMOLIÇÃO 44.765,01

1.18.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 262,58 70,95 88,14 23.143,80 BDI 2

1.18.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 341,35 6,88 8,55 2.918,54 BDI 2

1.18.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.754,89 2,13 2,65 9.950,46 BDI 2

1.18.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 341,35 21,95 25,64 8.752,21 BDI 3

1.19. TRAVESSIA GRANVILLE: ESTRUTURA 709.030,20

1.19.1. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 262,58 727,73 904,06 237.388,07 BDI 2

1.19.2. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 22.319,30 12,56 15,60 348.181,08 BDI 2

1.19.3. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 606,42 163,88 203,59 123.461,05 BDI 2

1.20. TRAVESSIA GRANVILLE: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS 11.556,87

1.20.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,52 109,12 135,56 477,17 BDI 2

1.20.2. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 29,34 16,47 20,46 600,30 BDI 2

1.20.3. SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 106,86 9,65 11,99 1.281,25 BDI 2

1.20.4. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 145,22 6,88 8,55 1.241,63 BDI 2

1.20.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.597,39 2,13 2,65 4.233,08 BDI 2

1.20.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 145,22 21,95 25,64 3.723,44 BDI 3

1.21. TRAVESSIA GRANVILLE: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 73.775,17

1.21.1. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 35,21 97,16 120,70 4.249,85 BDI 2

1.21.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 29,34 69,94 86,89 2.549,35 BDI 2

1.21.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 68,21 223,81 278,04 18.965,11 BDI 2

1.21.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 661,65 2,13 2,65 1.753,37 BDI 2

1.21.5. COMPOSIÇÃO 105757
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (105757)
M2 227,37 3,17 3,94 895,84 BDI 2

1.21.6. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 6,82 1.872,10 2.325,71 15.861,34 BDI 2

1.21.7. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 9,09 2.161,36 2.685,06 24.407,20 BDI 2

1.21.8. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 752,51 2,10 2,61 1.964,05 BDI 2

1.21.9. COMPOSIÇÃO 105756
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS
M2 227,37 8,82 10,96 2.491,98 BDI 2

1.21.10. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 68,21 7,52 9,34 637,08 BDI 2

1.22. DESCOMISSIONAMENTO DA BARRAGEM GRANVILLE 10.083,22

1.22.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 44,91 70,95 89,71 4.028,88 BDI 1

1.22.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,12 234,32 296,27 1.813,17 BDI 1

1.22.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 66,34 6,88 8,70 577,16 BDI 1

1.22.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 729,76 2,13 2,69 1.963,05 BDI 1

1.22.5. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 66,34 21,95 25,64 1.700,96 BDI 3

1.23. PQ. LINEAR B.DEMOCRATA: PISO, PAISAGISMO, MOB. GERAL E ILUM. PÚBLICA 287.255,52

1.23.1. SINAPI 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.

AF_03/2024
UN 6,00 441,27 548,19 3.289,14 BDI 2



1.23.2. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E

MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 15,00 171,61 213,19 3.197,85 BDI 2

1.23.3. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 3,00 87,43 108,61 325,83 BDI 2

1.23.4. COMPOSIÇÃO 98530 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE MÉDIO A GRANDE PORTE UN 125,00 171,61 213,19 26.648,75 BDI 2

1.23.5. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 1.610,00 0,76 0,94 1.513,40 BDI 2

1.23.6. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 220,71 6,88 8,55 1.887,07 BDI 2

1.23.7. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.500,86 2,13 2,65 3.977,28 BDI 2

1.23.8. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 220,71 21,95 25,64 5.659,00 BDI 3

1.23.9. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA

DE 5 CM. AF_01/2024
M2 735,95 44,39 55,15 40.587,64 BDI 2

1.23.10. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_03/2024
M2 132,96 165,85 206,04 27.395,08 BDI 2

1.23.11. COMPOSIÇÃO 104438
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS,

DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM
M2 169,06 127,59 158,51 26.797,70 BDI 2

1.23.12. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 433,93 80,96 100,58 43.644,68 BDI 2

1.23.13. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 317,56 69,94 86,89 27.592,79 BDI 2

1.23.14. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 317,56 1,91 2,37 752,62 BDI 2

1.23.15. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 378,70 19,24 23,90 9.050,93 BDI 2

1.23.16. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU

IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 61,00 219,26 272,39 16.615,79 BDI 2

1.23.17. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 32,00 75,94 94,34 3.018,88 BDI 2

1.23.18. COMPOSIÇÃO ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.

8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA

FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

15 MPA

UN 8,00 419,26 520,85 4.166,80 BDI 2

1.23.19. SINAPI 105953
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025
UN 4,00 1.964,06 2.439,95 9.759,80 BDI 2

1.23.20. SINAPI 101636
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,

PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 4,00 147,67 183,45 733,80 BDI 2

1.23.21. SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 4,00 903,32 1.122,19 4.488,76 BDI 2

1.23.22. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 4,00 28,24 35,08 140,32 BDI 2

1.23.23. SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO

DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 30,45 687,63 854,24 26.011,61 BDI 2

1.24. PQ. LINEAR B. DEMOCRATA: MOB. URBANO 6.058,80

1.24.1. SINAPI 103310
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 4,00 1.296,83 1.514,70 6.058,80 BDI 3

1.25. GALERIA PLUVIAL E REDE DE DRENAGEM B. BORBOLETA 3.950.968,37

1.25.1. SINAPI 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM

MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
M3 3.117,20 210,56 266,23 829.892,16 BDI 1

1.25.2. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 162,50 70,95 89,71 14.577,88 BDI 1

1.25.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4.052,35 6,88 8,70 35.255,45 BDI 1

1.25.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 32.418,90 2,13 2,69 87.206,84 BDI 1

1.25.5. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 4.052,35 21,95 25,64 103.902,25 BDI 3

1.25.6. COMPOSIÇÃO 103675A
GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30MPA, DIM. INTERNA

2,50M x 2,50M, ESPESSURA: 0,20M, EXCETO ARMAÇÃO E FÔRMA
M3 702,00 664,47 840,16 589.792,32 BDI 1

1.25.7. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 59.670,00 12,56 15,88 947.559,60 BDI 1

1.25.8. SINAPI 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021
M2 6.474,00 105,77 133,74 865.832,76 BDI 1

1.25.9. SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 100,75 888,09 1.122,90 113.132,18 BDI 1

1.25.10. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 302,25 223,81 282,99 85.533,73 BDI 1

1.25.11. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.659,80 2,13 2,69 7.154,86 BDI 1

1.25.12. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 302,25 6,88 8,70 2.629,58 BDI 1

1.25.13. SINAPI 90747
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE

ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
M 325,00 19,05 24,09 7.829,25 BDI 1

1.25.14. SINAPI-I 41782
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO

(DRENAGEM/ESGOTO)
M 325,00 617,70 721,47 234.477,75 BDI 3

1.25.15. SINAPI 99275
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN 14,00 1.034,15 1.307,58 18.306,12 BDI 1

1.25.16. SINAPI-I 11301
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,

REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 14,00 445,48 563,26 7.885,64 BDI 1

1.26. TRAVESSIA 4A: DEMOLIÇÃO 29.954,49

1.26.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 192,00 70,95 88,14 16.922,88 BDI 2

1.26.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 249,60 6,88 8,55 2.134,08 BDI 2

1.26.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.697,28 2,13 2,65 4.497,79 BDI 2

1.26.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 249,60 21,95 25,64 6.399,74 BDI 3

1.27. TRAVESSIA 4A: ESTRUTURA 545.414,69

1.27.1. COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 192,00 727,73 904,06 173.579,52 BDI 2

1.27.2. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 19.200,00 12,56 15,60 299.520,00 BDI 2

1.27.3. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 355,20 163,88 203,59 72.315,17 BDI 2

1.28. TRAVESSIA 4A: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS 42.883,34

1.28.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 192,00 109,12 135,56 26.027,52 BDI 2

1.28.2. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 20,00 16,47 20,46 409,20 BDI 2

1.28.3. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 33,84 25,15 31,24 1.057,16 BDI 2

1.28.4. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 294,76 6,88 8,55 2.520,20 BDI 2



1.28.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.004,38 2,13 2,65 5.311,61 BDI 2

1.28.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 294,76 21,95 25,64 7.557,65 BDI 3

1.29. ITEM ELIMINADO 0,00

1.30. TRAVESSIA 1: DEMOLIÇÃO 61.103,84

1.30.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 380,59 70,95 88,14 33.545,20 BDI 2

1.30.2. SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 494,77 9,69 12,04 5.957,03 BDI 2

1.30.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.364,42 2,13 2,65 8.915,71 BDI 2

1.30.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 494,77 21,95 25,64 12.685,90 BDI 3

1.31. TRAVESSIA 1: ESTRUTURA 1.046.711,65

1.31.1. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 380,59 707,51 878,94 334.515,77 BDI 2

1.31.2. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 32.350,15 12,56 15,60 504.662,34 BDI 2

1.31.3. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.019,37 163,88 203,59 207.533,54 BDI 2

1.32. TRAVESSIA 1: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS 11.131,69

1.32.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,86 109,12 135,56 794,38 BDI 2

1.32.2. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 48,86 16,47 20,46 999,68 BDI 2

1.32.3. SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 110,07 9,65 11,99 1.319,74 BDI 2

1.32.4. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 153,57 6,88 8,55 1.313,02 BDI 2

1.32.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.044,28 2,13 2,65 2.767,34 BDI 2

1.32.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 153,57 21,95 25,64 3.937,53 BDI 3

1.33. TRAVESSIA 1: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 79.424,21

1.33.1. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 58,63 97,16 120,70 7.076,64 BDI 2

1.33.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 48,86 69,94 86,89 4.245,45 BDI 2

1.33.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 70,26 223,81 278,04 19.535,09 BDI 2

1.33.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 562,05 2,13 2,65 1.489,43 BDI 2

1.33.5. COMPOSIÇÃO 105757
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (105757)
M2 234,19 3,17 3,94 922,71 BDI 2

1.33.6. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 7,03 1.872,10 2.325,71 16.349,74 BDI 2

1.33.7. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 9,37 2.161,36 2.685,06 25.159,01 BDI 2

1.33.8. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 566,55 2,10 2,61 1.478,70 BDI 2

1.33.9. COMPOSIÇÃO 105756
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS
M2 234,19 8,82 10,96 2.566,72 BDI 2

1.33.10. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 70,26 6,88 8,55 600,72 BDI 2

1.34. TRAVESSIA 1: FECHAMENTOS 43.851,49

1.34.1. SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO

DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 48,80 687,63 803,15 39.193,72 BDI 3

1.34.2. SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 63,44 31,59 39,24 2.489,39 BDI 2

1.34.3. SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 63,44 27,51 34,18 2.168,38 BDI 2

1.35. TRAVESSIA 3: DEMOLIÇÃO 86.221,70

1.35.1. COMPOSIÇÃO 97630
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM

ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO
M3 537,04 70,95 88,14 47.334,71 BDI 2

1.35.2. SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

M3 698,15 9,69 12,04 8.405,73 BDI 2

1.35.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.747,43 2,13 2,65 12.580,69 BDI 2

1.35.4. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 698,15 21,95 25,64 17.900,57 BDI 3

1.36. TRAVESSIA 3: ESTRUTURA 1.505.259,42

1.36.1. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 537,04 707,51 878,94 472.025,94 BDI 2

1.36.2. COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 45.648,40 12,56 15,60 712.115,04 BDI 2

1.36.3. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.577,28 163,88 203,59 321.118,44 BDI 2

1.37. TRAVESSIA 3: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS 15.281,85

1.37.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,85 109,12 135,56 657,47 BDI 2

1.37.2. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 40,40 16,47 20,46 826,58 BDI 2

1.37.3. SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 167,10 9,65 11,99 2.003,53 BDI 2

1.37.4. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 225,90 6,88 8,55 1.931,45 BDI 2

1.37.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.536,13 2,13 2,65 4.070,74 BDI 2

1.37.6. COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 225,90 21,95 25,64 5.792,08 BDI 3

1.38. TRAVESSIA 3: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 112.727,29

1.38.1. SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 48,48 97,16 120,70 5.851,54 BDI 2

1.38.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 40,40 69,94 86,89 3.510,36 BDI 2

1.38.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
M3 106,65 223,81 278,04 29.652,97 BDI 2

1.38.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 853,29 2,13 2,65 2.261,22 BDI 2

1.38.5. COMPOSIÇÃO 105757
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS (105757)
M2 355,54 3,17 3,94 1.400,83 BDI 2

1.38.6. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 10,67 1.872,10 2.325,71 24.815,33 BDI 2



1.38.7. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 14,22 2.161,36 2.685,06 38.181,55 BDI 2

1.38.8. SINAPI 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 860,12 2,10 2,61 2.244,91 BDI 2

1.38.9. COMPOSIÇÃO 105756
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS
M2 355,54 8,82 10,96 3.896,72 BDI 2

1.38.10. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 106,65 6,88 8,55 911,86 BDI 2

1.39. TRAVESSIA 3: FECHAMENTOS 36.303,27

1.39.1. SETOP ED-32096

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO

DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 40,40 687,63 803,15 32.447,26 BDI 3

1.39.2. SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 52,52 31,59 39,24 2.060,88 BDI 2

1.39.3. SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 52,52 27,51 34,18 1.795,13 BDI 2

1.40. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 52.238,69

1.40.1 COTAÇÃO CTFF MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES DETERMINADAS NA LICENÇA AMBIENTAL UN 1,00 41.315,00 52.238,69 52.238,69 BDI 1

1.41. SERVIÇOS COMPLEMENTARES / AS BUILT 2.732,36

1.41.1 COMPOSIÇÃO CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 2.355,48 0,92 1,16 2.732,36 BDI 1

1.42. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 543.218,11

1.42.1 ESCORAMENTO CANAL BORBOLETA (BDI1 - OBRA TIPO 1 - DRENAGEM) 263.259,75

1.42.1.1 SCO FD 10.26.0051

Escoramento para valas "tipo blindagem", com largura de 3,00m e profundidade de 4,50m,

inclusive movimentacao com escavadeira hidraulica e mao-de-obra. a medicao sera feita pelo

produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o comprimento da vala.

M² 3.022,50 68,89 87,10 263.259,75 BDI 1

1.42.2
LAJES DE TRANSIÇÃO ENTRE PROLONGAMENTO AV. ANDRADAS E LINHA FÉRREA (BDI1 - OBRA

TIPO 1 - DRENAGEM)
102.280,53

1.42.2.1 COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 49,19 727,73 920,14 45.261,69 BDI 1

1.42.2.2 COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 3.238,45 12,56 15,88 51.426,59 BDI 1

1.42.2.3 SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 97,63 45,31 57,28 5.592,25 BDI 1

1.42.3
LAJES DE TRANSIÇÃO ENTRE LINHA FÉRRA E MARIANO PROCÓPIO (BDI1 - OBRA TIPO 1 -

DRENAGEM)
37.581,67

1.42.3.1 COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 18,08 727,73 920,14 16.636,13 BDI 1

1.42.3.2 COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 1.189,64 12,56 15,88 18.891,48 BDI 1

1.42.3.3 SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 35,86 45,31 57,28 2.054,06 BDI 1

1.42.4
FUNDAÇÕES DAS TRAVESSIAS - ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA E BLOCOS DE COROAMENTO (BDI1 -

OBRA TIPO 1 - DRENAGEM)
110.160,91

1.42.4.1 CPOS 12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice

contínua em solo
TX 1,00 43.853,17 51.220,50 51.220,50 BDI 3

1.42.4.2 SBC 31510 ESTACA HELICE CONTINUA 30CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS M 172,00 223,22 282,23 48.543,56 BDI 1

1.42.4.3 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M³ 3,00 110,24 139,38 418,14 BDI 1

1.42.4.4 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M² 15,00 112,50 142,24 2.133,60 BDI 1

1.42.4.5 COMPOSIÇÃO ORSE-140
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM E MONTAGEM PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES (ORSE 140)
KG 270,00 12,56 15,88 4.287,60 BDI 1

1.42.4.6 COMPOSIÇÃO 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,00 727,73 920,14 2.760,42 BDI 1

1.42.4.7 SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 15,15 6,88 8,69 131,65 BDI 1

1.42.4.8 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 103,03 2,13 2,69 277,15 BDI 1

1.42.4.9 COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 15,15 21,95 25,63 388,29 BDI 3

1.42.5
PQ. LINEAR B.DEMOCRATA: COMPLEMENTO ILUM. PÚBLICA (BDI2 - OBRA TIPO 2 -

PAVIMENTAÇÃO)
29.935,25

1.42.5.1 SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 2,92 9,65 11,98 34,98 BDI 2

1.42.5.2 SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 4,00 234,10 290,82 1.163,28 BDI 2

1.42.5.3 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 266,30 19,83 24,63 6.558,97 BDI 2

1.42.5.4 SINAPI 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
M 870,90 20,30 25,21 21.955,39 BDI 2

1.42.5.5 SUDECAP 03.22.01 REATERRO MANUAL DE VALA M³ 2,66 63,30 78,63 209,16 BDI 2

1.42.5.6 SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,26 6,88 8,54 2,22 BDI 2

1.42.5.7 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,74 2,13 2,64 4,59 BDI 2

1.42.5.8 COTAÇÃO 026
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)
M3 0,26 21,95 25,63 6,66 BDI 3


