
Ambiente AREA PERIM P.D. CER

PAREDE 

NOVA

CHAP/ 

EMB.

CHAP/ 

EMB. PINT PISO CER LASTRO RODAPÉ

1 Copa 7,44 12,50 2,90 1,02 21,75 6,60 3,20 6,40 7,44 7,44 7,44 7,44 9,85

2 ACS – Sala de Reuniões e Educação 20,16 18,10 2,90 0,00 38,54 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 20,16 15,39

3 Banho Masculino 4,32 8,32 2,90 28,58 5,82 0,00 0,00 0,00 4,32 4,32 4,32 4,32 0,00

4 Banho Feminino 4,45 8,44 2,90 28,99 5,91 0,00 0,00 0,00 4,45 4,45 4,45 4,45 0,00

5 Almoxarifado 8,15 11,82 2,90 0,00 34,28 0,00 11,60 23,19 8,15 8,15 8,15 8,15 11,82

6 Sanit (2,24 m²) 2,24 6,24 2,90 13,73 4,37 0,00 2,24 2,24 2,24 2,24 0,00

7 Sanit (2,00 m²) vão entr 5,26 9,34 2,90 20,55 6,54 0,00 5,26 5,26 5,26 5,26 0,00

8 Sanit PCD 3,00 7,00 2,90 15,40 4,90 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

9 Sala de Espera 21,27 22,73 2,90 0,00 65,92 0,00 4,35 8,70 21,27 21,27 21,27 21,27 22,73

10 Recepção 15,15 16,06 2,90 0,36 46,57 0,00 14,50 29,00 15,15 15,15 15,15 15,15 16,06

11 Sala de Vacinas 12,62 14,73 2,90 1,50 41,22 0,00 13,49 26,97 12,62 12,62 12,62 12,62 14,73

12 Circulação Atendimento Usuários 31,09 44,97 2,90 0,00 130,41 6,60 3,30 6,60 31,09 31,09 31,09 31,09 44,97

13 CME Expurgo 6,04 9,87 2,90 1,62 27,00 0,00 7,80 15,60 6,04 6,04 6,04 6,04 9,87

14 CME Esterilização 6,04 9,87 2,90 1,26 27,36 0,00 0,00 0,00 6,04 6,04 6,04 6,04 9,87

15 Farmácia 10,77 14,31 2,90 0,00 41,50 0,00 14,50 29,00 10,77 10,77 10,77 10,77 14,31

16 Sala de Curativos 11,30 14,52 2,90 1,88 40,23 0,00 14,50 29,00 11,30 11,30 11,30 11,30 14,52

17 Circulação Restrita 5,32 10,87 2,90 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 5,32 5,32 5,32 5,32 10,87

18 Sala de Gerente 8,16 11,60 2,90 0,00 33,64 0,00 1,68 3,36 8,16 8,16 8,16 8,16 11,60

19 Coleta 10,92 14,37 2,90 1,50 40,17 0,00 0,00 0,00 10,92 10,92 10,92 10,92 14,37

20 Circulação Interna 4,15 8,12 2,90 0,00 23,55 0,00 12,70 25,40 4,15 4,15 4,15 4,15 8,12

21 Corredor 01 2,41 5,27 2,90 0,00 15,28 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 2,41 2,41 5,27

22 Corredor 02 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Consultorio Odontologico 4 17,65 18,26 2,90 2,34 50,61 0,00 18,42 36,83 17,65 17,65 17,65 17,65 18,26

24 Consultório Multiprofissional 3 13,77 15,48 2,90 0,36 44,89 0,00 4,99 9,98 13,77 13,77 13,77 13,77 15,48

25 Consultório Multiprofissional  2 13,39 15,33 2,90 0,36 44,46 0,00 14,44 28,88 13,39 13,39 13,39 13,39 15,33

26 Consultório Ginecológico 1 14,19 15,65 2,90 0,36 45,39 0,00 5,39 10,79 14,19 14,19 14,19 14,19 15,65

RAMPA 32,57 32,57

ACESSO LATERAL 33,90 33,90

0,00

0,00

2,90 0,00

27 Acesso Externo - Rampa 2,90

28 Grade 2,90

Muro Rua Principal 2,90

119,81 871,83 13,20 158,69 317,37 259,26 259,26 259,26 325,73 299,07

145,76

12,93

158,69

Fachada Principal 7,55 m² Area levantada de projeto

Fachada Lateral - R da Praça 6,25 m² Area levantada de projeto

Fachada Lateral - R da Praça 2,27 m² Area levantada de projeto - corte EE

Fachada Lateral - R da Praça 2,87 m² Area levantada de projeto - corte EE

18,94 m²

AREA PINT EXTERNA

FACH FRONTAL 66,50 Área levantada de projeto

FACHA LATERAL 93,47 Área levantada de projeto

FACHA LATERAL 99,66 Área levantada de projeto

FACHA FUNDOS 69,00 Área levantada de projeto

TOTAL 328,63

885,03

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

PAREDE TETO PISO 

PINT

13,83 27,67



COMP H

ALVENARIA DO MURO 26,00 1,50 39,00 M²

CHAPISCO MURO LADOS

LATERAL 26,00 1,50 2,00 78,00

PARTE SUPERIOR 26,00 0,15 1,00 3,90

81,90 M²

Cobertura

Terças Larg Comp Área

16,15 23,60 381,14 Medidas retiradas de projeto

REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5

FARMACIA 2,27

RECEPÇÃO 2,90

FACHADA LATERAL 6,25

FACHADA PRINCIPAL 7,57

TOTAL 18,99


