
  

  

Obra Bancos B.D.I.

22,26%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1   ADMINSTRAÇÃO LOCAL 1 33.504,00 33.504,00

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360 60,30 73,72 26.539,20

Local Descrição Fórmula Quantidade

9H/DIA X 20 DIAS (2 frentes) 9*20*2 360,0000000

 1.2  90777 SINAPI H 40 142,42 174,12 6.964,80

Local Descrição Fórmula Quantidade

1H/DIA X 20 DIAS (2 frentes) 20*2 40,0000000

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 2.396,28 2.396,28

 2.1  00010775 SINAPI MES 2 980,00 1.198,14 2.396,28

Local Descrição Fórmula Quantidade

1 MÊS P/ CADA FRENTE*2 frentes 2 2,0000000

 3   DEMOLIÇÃO DAS LAJES 1 20.247,38 20.247,38

 3.1  97628 SINAPI m³ 32,614141 311,38 380,69 12.415,87

Local Descrição Fórmula Quantidade

Laje  50,06 m2 + beiral 10,60 m² ((50,06  +  10,60)*0,1)/50,06*269,15 32,6141410

 3.2  97633 SINAPI m² 0 27,45 33,56 0,00

Local Descrição Fórmula Quantidade

0,0000000

 3.3  97626 SINAPI m³ 9,5810088 668,58 817,40 7.831,51

Encargos 
Sociais

PLANILHA BASE CREDENCIAMENTO - DEMOLIÇÃO MANUAL 
CONTROLADA |  GRAJAU – SANTA RITA | LOTE 02

SINAPI - 06/2026 - Minas 
Gerais

Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 
116,23%
Mensalista: Sinapi 
- 73,83%

Valor Unit 
com BDI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



  

  

Local Descrição Fórmula Quantidade

PILARES 11 (0,15*0,15  *2,60)  *11/50,06*269,15 3,4598087

VIGAS 07 (6,30+2,7+7,15+7,4+7,4+3,6+3,4)*0,2*,15/50,06*269,15 6,1212001

 4   DEMOLIÇÃO DAS PAREDES 1 6.703,33 6.703,33

 4.1  97622 SINAPI m³ 82,4315156 66,52 81,32 6.703,33

Local Descrição Fórmula Quantidade

PAREDES EXTERNAS ((30,13*  0,12*2,60)/50,06)*269,15 50,5425634

PAREDES INTERNAS ((19,01*  0,12*2,60)/50,06)*269,15 31,8889522

 5   DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS 1 0,00 0,00

 5.1  97645 SINAPI m² 0 29,17 35,66 0,00

Local Descrição Fórmula Quantidade

JANELA QUARTOS ((1,20*1,25)*2/50,06)*1074 0,0000000

JANELA SALA ((1,70*1,20)/50,06)*1074 0,0000000

BASCULANTES ((0,90*0,60)*2/50,06)*1074 0,0000000

JANELA COZINHA ((1,07*0,90)/50,06)*1074 0,0000000

 5.2  97644 SINAPI m² 0 11,30 13,81 0,00

Local Descrição Fórmula Quantidade

4 PORTAS ((0,80*2,10)*4/50,06)*1074 0,0000000

 6   DEMOLIÇÃO DAS LOUÇAS E METAIS 1 0,00 0,00

 6.1  97663 SINAPI UN 0 14,96 18,29 0,00

Local Descrição Fórmula Quantidade

1 TANQUE X 6 IMÓVEIS 6 0,0000000

1 PIA COZINHA X 6 IMÓVEIS 6 0,0000000

1 PIA BANHEIRO X 6 IMÓVEIS 6 0,0000000

1 BACIA SANITÁRIA X 6 IMÓVEIS 6 0,0000000

 7   DEMOLIÇÃO TELHADO 1 1.375,35 1.375,35

 7.1  97647 SINAPI m² 269,15 4,18 5,11 1.375,35

Local Descrição Fórmula Quantidade

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



  

  

TELHADO 269,15 269,1500000

 8   DESCARTE DE RESIDUO 1 77.142,59 77.142,59

 8.1  106122 SINAPI m³ 254,634282 85,01 103,93 26.464,14

Local Descrição Fórmula Quantidade

LAJE *EMPOLAMENTO 32,614141  *2 65,2282820

PILARES*EMPOLAMENTO 9,58  *2 19,1600000

ALVENARIA *EMPOLAMENTO 82,4315  *2 164,8630000

TELHADO 269,15*0,02 5,3830000

 8.2  106249 SINAPI CHP 127,317141 278,21 340,13 43.304,37

Local Descrição Fórmula Quantidade

(M³ de entulho /4m³ caçamba) x 2H (254,634282/4)*2 127,3171410

 8.3  CPBF01 Próprio BOTA FORA m³ 254,63 24,80 7.374,08

Local Descrição Fórmula Quantidade

ENTULHO GERADO 254,63 254,6300000

Total sem BDI 115.916,42

Total do BDI 25.452,51

Total Geral 141.368,93

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA 
TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025

28,96 
 (BDI 16,80%) 

_______________________________________________________________
Secretaria de Obras


