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PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS 

PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 
- ZONA RURAL - PEDRO TEIXEIRA - MG 
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Documentação legal: 

Antes da assinatura do Contrato de Execução, a Contratada deverá apresentar: 

1) ART de Execução da obra quitada e assinada; 

2) PLE elaborada pela Contratada, a qual deverá ser rigorosamente executada, inclusive estando 

vinculada a esta a liberação do pagamento das medições; 

3) Contratada deverá manter na obra uma pasta com todos os projetos assinados, bem como este 

MEMORIAL na sua íntegra, inclusive com todos os anexos, que deverão ser rigorosamente obedecidos; 

Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser discutido com a fiscalização, para 

que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que atenda à perfeita conclusão da obra. Estas 

alterações deverão ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no diário de obra e nas "as 

built"; e realizada pela Contratada as devidas alterações no projeto e planilha orçamentária, bem como 

a apresentação de memória de cálculo dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A 

Contratada deverá manter em lugar visível, a programação de execução da obra com o objetivo de que 

possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra. 

4) Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que atender todas as 

NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente; 

5) A obra está prevista para um período de execução de 03 (três) meses em conformidade ao 

cronograma físico-financeiro firmado. 

Importante: A Contratada, caso não consiga cumprir o prazo de execução contratado, deverá 

apresentar à Contratante, ofício justificando o atraso na execução da obra, bem como o prazo e o novo 

cronograma para a conclusão dos serviços restantes; considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias 

antes do vencimento da data de vigência do respectivo contrato. 

6) O terreno onde serão realizados os serviços deverão ser devidamente compactados e nivelados, de 

acordo com o levantamento topográfico executado; 
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Caberá à empresa executora dos serviços de calçamento em bloquete, sem ônus para a 

CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e 

controle geométrico de todos os serviços. 

 

Quaisquer dúvidas referentes à obra deverão ser sanadas previamente com a Engenheira responsável 

evitando assim retrabalho e atraso no cronograma de obra. 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS: 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada ou 

de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários. 

PROLONGAMENTO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E À 

COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 

2 – SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024: 
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Após a marcação do trecho a ser calçado, serão feitos os serviços de regularização das ruas com moto 

niveladora, caminhão basculante, pipa e pá carregadeira de acordo com a necessidade. As ruas serão 

preparadas com escavação ou colocação de material, nivelamento e compactação. Será preparada a 

sub-base e a base para receber o calçamento. Ao final, serão obedecidas as declividades longitudinais 

e transversais exigidas para o acabamento. Será executada uma declividade transversal do centro para 

as bordas, não inferior a 1% para escoamento das águas pluviais.  

O perfil longitudinal (greide) deverá obedecer ao já existente, com pequenas correções feitas pela 

regularização, para evitar que as construções existentes fiquem abaixo do nível do calçamento, 

respeitando uma declividade mínima de 1%.  

Esta etapa inclui execução, fornecimento, transporte e manutenção de todos os materiais necessários. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022: 

O calçamento das vias será em bloquete sextavado de concreto, com espessura de 8 cm e Fck = 35 

MPa, que deverão ser assentadas sobre colchão de areia com espessura de 6 cm. 

 

Figura 01. Modelo do bloco de concreto a ser executado. 

 

Figura 02. Modo de encaixe para à execução. 

 

Deverá ser observado o encaixe correto entre as peças, a fim de evitar cortes desnecessários nas 

mesmas ou o seu desprendimento do colchão de areia. 
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3 – OBRAS COMPLEMENTARES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024: 

 

Serão executados meios-fios pré-moldados com dimensões de (10X10X30cm) deverão ser executados 

nas seguintes situações: paralelos às sarjetas – conforme projeto e executado na forma de travamento 

do calçamento em bloquete nos pontos inicial e final da via e/ou no encontro com vias adjacentes. 

Todos os meios-fios de concreto pré-moldado deverão ter resistência mínima de 20 MPa. 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 

30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016: 

 

As sarjetas concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas deverá usinado e ter resistência 

mínima à compressão simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme dimensões de projeto.  

O concreto para execução das sarjetas deverá ser aplicado sobre o terreno devidamente compactado e 

umedecido. Após a aplicação do concreto ele deverá ser devidamente desempenado. 

Durante a execução dos serviços a pista de pavimento deverá ser mantida limpa de restos de concreto 

ou outros materiais. Não será permitida a preparação de argamassa ou concreto sobre a pista. 

Abertura e compactação de vala nas dimensões de projeto em toda extensão do serviço a ser 

implantado; Montagem de guia de madeira 2,5x10cm, bem alinhadas e niveladas para espessura final 

da sarjeta de 10cm e largura de 30cm, com declividade mínima de 1% na longitudinal e 3% na 

transversal; 

Não serão aceitas sarjetas que não obedeçam a inclinação, nem tão pouco sarjetas quebradas ou 

trincadas. A marcação, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverão obedecer às medidas e 

especificações determinadas em projeto. Eventuais discrepâncias ou omissões entre implantação e 

projeto deverão ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Departamento 

Técnico da Prefeitura caso seja necessárias alterações. Esta etapa inclui execução, fornecimento e 

transporte de todos os materiais e equipamentos necessários. 
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Figura 03. Forma de execução das sarjetas com auxílio de guia de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este memorial possui seis (06) páginas e encerra-se nesta data. 

 

Pedro Teixeira - MG, 21 de abril de 2026. 

 

 

________________________________ 

Priscila C. de Paula Neto 

Engenheira Civil - CREA:142.702/D 
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