



Det. 03 - Calçamento
Sem escala



Det. 01 - Meio fio rebaixado
Sem escala




Seção transversal típica
Sem escala




Planta situação - Google Earth - Morro de acesso à comunidade do Serrote- Trecho 02
SEM ESCALA

CALÇAMENTO NO MORRO DE
ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 02 :
> COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
P1 = 21°42'42.26"S E 43°47'15.50"O
P2 = 21°42'40.99"S E 43°47'13.78"O



Planta situação - Google Earth - Prolongamento na localidade dos três pontes
SEM ESCALA

PROLONGAMENTO CALÇAMENTO
NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES :
> COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
P1 = 21°41'40.49"S e 43°46'0.68"O
P2 = 21°41'37.18"S e 43°46'1.60"O




Det. 02 - Meio fio e sarjeta
Sem escala

Planta baixa - Prolongamento calçamento na localidade dos três pontes
1:250

Planta baixa - Calçamento no morro de acesso à comunidade do Serrote- Trecho 01
1:250

CALÇAMENTO NO MORRO DE
ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 :
> COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
P1 = 21°42'23.67"S E 43°46'48.88"O
P2 = 21°42'21.37"S E 43°46'44.49"O



Planta situação - Google Earth - Morro de acesso à comunidade do Serrote- Trecho 01
SEM ESCALA

Planta baixa - Calçamento no morro de acesso à comunidade do Serrote- Trecho 02
1:250

Legenda de calçamento :

- Trecho em bloquete e=8cm - A ser executado
- Trecho de calçamento existente - A ser mantido
- Meio fio - A ser executado
- Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm

Nota 01: Serviços preliminares

Os serviços de movimentação de terra, patrolamento e limpeza da via serão realizados pela prefeitura municipal anterior ao início das obras.

Nota 02: Base existente

Será executada o calçamento sobre a base existente.A base existente possui caracterista de solo arenoso sem necessidade de reforço estrutural.

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04
Rua José Virgilio, n°423, loja
Centro – Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 8490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:
PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2026.06.24 14:00:07 -03'00'
Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA

Prefeito Municipal: Reinaldo Manoel de Oliveira	CNPJ: 18.338.228/0001-51	Fone: (32) 3282-1109
	RECURSO: Transferência especial	

Título : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Endereço da obra : PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 – ZONA RURAL – PEDRO TEIXEIRA –MG		Área total de regularização: 1.822,05
ART : MG20265046975		Folha : 01/01
Conteúdo: Planta baixa de pavimentação, legenda, detalhamentos e Planta de situação Google Earth.	Escala : Indicada	Revisão N° 01
	Data base Sinapi : Abril/2026	Data : 24/06/2026