

Número: 321
CNPJ: 18.338.244/0001-44
Obra: PINTURA TELHADO EXT. E EPOXI QUADRA CAIC
Orçamento: PINTURA TELHADO EXT. E EPOXI QUADRA CAIC
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL RIO NOVO
BDI Padrão: 28,070%
Bancos:
SICOR-MG: LESTE 10/2025
SINAPI: MG 12/2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				PINTURA						57.402,00	45.855,88	103.257,88
1.1	Composição	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	920	4,64	10,06	14,70	4.268,80	9.255,20	13.524,00
				PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS								
1.2	Composição	SINAPI(A)	100753	EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	920	15,18	23,58	38,76	13.965,60	21.693,60	35.659,20
				PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA								
1.3	Composição	SICOR-MG	ED-50490	DE 5 CM	m	250	7,22	14,66	21,88	1.805,00	3.665,00	5.470,00
1.4	Composição	SICOR-MG	ED-9934	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	m2	666	56,10	16,88	72,98	37.362,60	11.242,08	48.604,68
										57.402,00	45.855,88	103.257,88
										Total sem BDI		80.637,84
										Total do BDI		22.620,04
										Total		103.257,88

ARTHUR FAVA SOUZA REIS - ENG. CIVIL CREA MG 253.605/D

GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA - PREFEITO MUNICIPAL