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1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios técnicos e
especificagcdes para execugao das obras de pavimentacdo intertravada da Estrada
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Calixto, incluindo servigos preliminares, drenagem pluvial, pavimentacdo e

elementos complementares.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Sera executada a instalacdo de placa de obra conforme padrao do Governo de
Minas Gerais, confeccionada em chapa galvanizada, com estrutura metalica em

metalon e fixagdo adequada, garantindo visibilidade e identificagdo da obra.

3. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem sera executada visando o correto escoamento das aguas pluviais,

evitando infiltragdes e danos ao pavimento.

Os servicos incluem:

* Escavacado mecanizada de valas com profundidade de até 1,50 m

* Reaterro manual com compactagao mecanizada

* Apiloamento de fundo de vala

* Execucgao de bocas de lobo tipo B em concreto

* Assentamento de tubos de concreto armado & 500 mm
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Todo o sistema devera garantir o adequado direcionamento das aguas para o0s

pontos de captacéo.

4. PAVIMENTAGAO

A pavimentagido sera executada com blocos intertravados sextavados de concreto,

com resisténcia minima de 35 MPa e espessura de 8 cm.
Etapas executivas:

* Regularizagao e compactagao do subleito

* Execucgao de colchao de areia com espessura de 6 cm
* Assentamento dos blocos intertravados

* Compactacdo mecanica final

5. PAGINAGAO DO PAVIMENTO

A paginacao do piso intertravado sera executada de forma organizada, garantindo

travamento eficiente das pecas e acabamento estético adequado.
Especificagdo complementar:

* Sera adotada lombada tipo B, com altura de 5 cm, integrada ao sistema viario
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A lombada devera ser executada com o mesmo material do pavimento

*

intertravado, garantindo continuidade visual e funcional

* Devera haver elevagao no calgamento, com inclinagdo suave, respeitando normas

de acessibilidade e conforto de trafego

* O travamento lateral sera garantido por meio de guias (meio-fio)

6. MEIO-FIO E SARJETA

Serdo executadas guias (meio-fio) e sarjetas conjugadas em concreto moldado in

loco, com dimensdes conforme projeto:

* Base total: 45 cm

* Altura: 22 cm

Executadas tanto em trechos retos quanto curvos, garantindo o correto

direcionamento das aguas superficiais.

7. TRANSPORTE

O transporte dos materiais sera realizado por caminhao trucado, conforme

especificado em planilha, garantindo eficiéncia logistica e integridade dos materiais.
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8. SINALIZAGAO

Nao prevista nesta etapa conforme planilha orcamentaria.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

* Todos os servigos deverdao seguir as normas técnicas vigentes (ABNT, DNIT e

DER-MG)
* Os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade

* A execucado devera garantir durabilidade, seguranca e bom desempenho do

pavimento

* Qualquer alteragao devera ser previamente aprovada pela fiscalizagao
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