

CNPJ: 18.338.244/0001-44
Obra: REDE PLUVIAL RIO NOVO - FASE 02 - EVARISTO, GOV. VALADARES E SÃO JOSÉ
Orçamento: REDE PLUVIAL RIO NOVO - FASE 02 - EVARISTO, GOV. VALADARES E SÃO JOSÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO



Bancos:
SICRO3: MG 1/2026
SICOR-MG: LESTE 1/2026
SINAPI: MG 5/2026

Relatório BDI - Padrão TCU

Ordem	Abreviação	Descrição	Grupo	Valor	Preço Desonerado
	1 AC	Administração Central	A.1 Custos indiretos	4,00%	Não
	2 DF	Despesas Financeiras	A.2 Custos indiretos	1,23%	Não
	3 SG	Seguros e Garantias	A.3 Custos indiretos	1,57%	Não
	4 R	Risco	A.3 Custos indiretos	0,60%	Não
	5 L	Lucro	B. Lucro/remuneração	5,60%	Não
	6 T1	PIS	C.1.1 Tributo federal	0,65%	Não
	7 T2	CONFINS	C.1.2 Tributo federal	3,00%	Não
	8 T3	Contribuição Previdenciária (CPRB)	C.1.3 Tributo federal	0,00%	Não
	9 T4	Tributos estaduais	C.2 Tributo estadual	0,00%	Não
	10 T5	ISS	C.3.1 ISS	5,00%	Não

Valor BDI: 24,24%

