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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA —
FASE 02

Rua Evaristo Braga • Avenida Governador Valadares • Rua São José
Rio Novo — MG

Objeto Projeto Executivo de Drenagem Pluvial Urbana — Fase 02

Local
Rua Evaristo Braga / Av. Gov. Valadares / R. São José — Centro
— Rio Novo/MG

Contratante Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG

Regime Jurídico Lei Federal nº 14.133/2021 — Empreitada por preço unitário

Responsável Técnico Eng. Civil Arthur Fava Souza Reis — CREA-MG 253.605

Empresa JSL Projetos e Construções

ART MG20264883782

Valor total R$ 1.084.481,20 (BDI 24,24% incluso)

Prazo de execução 6 (seis) meses corridos

Data 23 de junho de 2026

Revisão 02 — Junho/2026
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1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Parâmetro Dados do Projeto

Objeto Projeto Executivo de Drenagem Pluvial Urbana — Fase 02

Local
R. Evaristo Braga / Av. Gov. Valadares / R. São José — Centro
— Rio Novo/MG

Contratante Prefeitura Municipal de Rio Novo — CNPJ 18.338.244/0001-44
Prefeito Municipal Guilherme de Souza Nogueira
Regime jurídico Lei Federal nº 14.133/2021 — Empreitada por preço unitário
Responsável Técnico Eng. Civil Arthur Fava Souza Reis — CREA-MG 253.605
ART MG20264883782
Empresa projetista JSL Projetos e Construções
Coordenadas centrais 21°28'43" S / 43°07'30" W — SIRGAS 2000 / UTM 23S
Valor total da obra R$ 1.084.481,20 (BDI 24,24% incluso)
Prazo de execução 6 (seis) meses corridos
Data de emissão 23 de junho de 2026
Revisão 02 — Junho/2026

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A área central do Município de Rio Novo apresenta histórico recorrente de

problemas de drenagem superficial nas vias da região central, parte baixa

que concentra a contribuição pluvial vinda das áreas dos bairros a montante,

pertencentes a essa micro bacia que tende a desaguar no Rio Novo a

Jusante. Especialmente durante o período chuvoso (novembro a março), a

região sofre com alagamentos que comprometem o tráfego de veículos e

pedestres, geram risco à saúde pública e causam erosão progressiva do leito

viário.

A bacia de contribuição apresenta área urbanizada de 9,83 hectares com uso

do solo heterogêneo — bairro residencial de classe média nas cabeceiras,

áreas de pasto com cobertura arbórea no setor intermediário e centro

comercial a montante do exutório —, configurando coeficiente de escoamento

médio ponderado entre 0,42 e 0,48, sendo regiões com 0,65 de bairros

residenciais classe média e regiões de fundos de quintais com 0,30. A

ausência de sistema de galerias pluviais com capacidade hidráulica

adequada resulta em escoamento superficial concentrado, inundações

episódicas e comprometimento da infraestrutura urbana.

A intervenção atende ao interesse público local nos termos do art. 11 da Lei

nº 14.133/2021, conferindo segurança ao tráfego, conforto à população e
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proteção ao patrimônio público municipal, com benefícios diretos a

aproximadamente 2.500 moradores da área de influência da bacia.

3. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E DA BACIA DE
CONTRIBUIÇÃO

3.1 Localização e Bacia de Contribuição

A obra está localizada na área central de Rio Novo, com coordenadas

centrais aproximadas de latitude 21°28'43" S e longitude 43°07'30" W

(SIRGAS 2000 / UTM Zona 23S). A bacia de contribuição foi delimitada por

processamento vetorial sobre levantamento planialtimétrico oficial e KML

georreferenciado..

Parâmetro da Bacia Valor

Área total 9,8060 ha (98.060 m²)
Perímetro 2.119 m
Cota de cabeceira 411,26 m (SIRGAS 2000)
Cota do exutório (margem Rio Novo) 382,24 m
Desnível total 29,02 m
Declividade média ≈ 4,9%
Declividade máxima (R. São José —
talude)

≈ 14%

Solo predominante
Latossolo vermelho-amarelo argilo-arenoso
(análise tátil e SPT a montante)

3.2 Composição da Rede

Item Quantidade

Extensão total da rede 929,00 m
Trechos hidráulicos 21 (19 no tronco principal + 2 ramais BL)

Caixas totais
22 (11 PVs 1,00×1,00 m + 6 PVs 1,50×1,50 m
+ 3 caixas 1,50×3,00 m + 2 BLs)

Vazão de pico no exutório (PV20) 1.330 L/s (1,33 m³/s)
Contribuição específica ≈ 135 L/s/ha

4. PARÂMETROS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

4.1 Método Hidrológico

O dimensionamento hidrológico foi conduzido pelo Método Racional, indicado

para bacias urbanas de pequeno porte (A ≤ 50 ha) conforme Tucci

(Drenagem Urbana, ABRH, 1995) e Wilken (Engenharia de Drenagem

Superficial, CETESB, 1978). Equação aplicada:

Q = (C · i · A) / 360
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Onde: Q = vazão de pico (m³/s); C = coeficiente de escoamento superficial

ponderado (adimensional); i = intensidade pluviométrica (mm/h); A = área da

bacia contribuinte (ha).

4.2 Parâmetros Adotados

A intensidade pluviométrica de 115 mm/h foi adotada como valor de

referência conservador para o município, compatível com os dados do Atlas

Pluviométrico do Brasil — CPRM/SGB (estação Rio Novo, código 02143018,

2020), para Tr = 5 anos e duração de 10 minutos.

Parâmetro Valor Adotado Fonte/Referência

Tempo de recorrência
(Tr)

5 anos Tucci (1995); Wilken (1978)

Tempo de
concentração (tc)

10 min (mínimo)
Limite operacional das equações IDF — Tucci
(1995)

Intensidade
pluviométrica (i)

115 mm/h
CPRM Atlas, est. 02143018 — prerrogativa do
RT (CONFEA 218/73)

Coeficiente de
escoamento (C)

0,42 a 0,48
ponderado

Wilken (1978); DAEE-SP — por trecho e sub-
bacia

Coeficiente de
Manning (n)

0,013
Tubo concreto pré-moldado — Azevedo Netto
(2015)

4.3 Critérios Hidráulicos

Critério Valor

Velocidade mínima — autolimpeza 0,60 m/s
Velocidade máxima — limite de abrasão em concreto 5,00 m/s
Relação Y/D máxima de projeto 85%
Recobrimento mínimo (geratriz superior do tubo) 1,00 m
Distância máxima entre poços de visita 50 m

4.4 Tratamento de Trechos com Velocidade Elevada

Em razão da topografia acentuada do segmento de descida da Rua São José

(declividades de até 14% no talude marginal do Rio Novo), cinco trechos

apresentam velocidade superior a 5,00 m/s na verificação hidráulica. A

dissipação de energia é assegurada por dois mecanismos complementares: (i)

ampliação de seção nas caixas coletoras (1,50 × 1,50 m nos PVs

intermediários) e (ii) dispositivo dissipador tipo DEN-08 nos PVs 13 e 14. No

exutório PV20 é executado enrocamento de proteção conforme DNIT IPR-

724/2006.
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Trecho DN (mm) V calculada (m/s) Dispositivo de dissipação

PV3 → PV4 800 5,03
Caixa 1,50×1,50 m — ampliação de
seção

PV4 → PV5 800 5,42
Caixa 1,50×1,50 m — ampliação de
seção

PV12 → PV13 1000 6,72
Caixa dissipadora 1,50×3,00 m + DEN-
08

PV13 → PV14 1000 6,63
Caixa dissipadora 1,50×3,00 m + DEN-
08

PV19 → PV20 1000 8,20
Caixa exutório 1,50×3,00 m +
enrocamento 6,00 m³

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

As especificações seguem a estrutura analítica do projeto (EAP), em

correspondência direta com as composições de custos das bases

referenciais SICRO3 MG 1/2026, SICOR-MG LESTE 1/2026 e SINAPI MG

5/2026.

5.1 Serviços Preliminares

5.1.1 Barracão de obra — SICOR-MG ED-50135 — 15,00 m²

Barracão de obra em chapa de compensado resinado (espessura mínima 12

mm), estrutura de madeira, cobertura em telha de Fibrocimento, piso em

concreto magro, com instalações sanitárias e elétricas. Área: 15,00 m² (3,00

× 5,00 m). Terreno cedido pela Prefeitura Municipal. Inclui mobilização e

desmobilização.

5.1.2 Placa de obra — SICOR-MG ED-28427 — 1 un

Placa de obra em chapa galvanizada nº 26 (espessura mínima 0,45 mm),

dimensões 3,00 × 1,50 m, plotagem em adesivo vinílico, fixação em estrutura

de metalon 20×20 mm com suporte em eucalipto autoclavado, com as

informações exigidas pelo art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e modelo padrão da

Prefeitura Municipal de Rio Novo.

5.1.3 Locação topográfica — SICOR-MG ED-50275 — 1 un

Locação planialtimétrica das 22 caixas e do eixo de 929,00 m de extensão de

vala, com materialização de estacas no eixo a cada 20 m e amarração aos

RNs do levantamento planialtimétrico oficial (NBR 13133:1994).
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5.2 Movimentação de Terras

5.2.1 Escavação mecânica de valas — SICOR-MG ED-51112 — 3.075 m³

Escavação mecânica de valas em solo de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 m e 3,00 m, com larguras de vala conforme DN: DN 300 mm → 0,90 m;

DN 600 mm → 1,20 m; DN 800 mm → 1,40 m; DN 1000 mm → 1,60 m.

Execução conforme NBR 12266:2022 e NR-18. Escoramento metálico

obrigatório para profundidades superiores a 1,25 m.

5.2.2 Transporte de material excedente — bota-fora — SICOR-MG ED-
29232 — 6.072 M³xKM

Transporte do material excedente (escavado subtraído do reaterro) em

caminhão basculante 6 m³, para local indicado pela Secretaria Municipal de

Obras, DMT de 5,0 km. Coeficiente de empolamento adotado: 1,20 (solo

argilo-arenoso pouco compacto). Memória de cálculo: (3.075 − 2.063) m³ ×

1,20 × 5,0 km = 6.072 M³xKM.

5.2.3 Escoramento metálico de valas — SINAPI 101572 — 4.232,57 m²

Escoramento metálico tipo pontaletes para valas com profundidade de 1,50 a

3,00 m, integralmente conforme NR-18 e NBR 12266:2022. Medição em m²

de painéis (face interna da vala). Total: 4.232,57 m².

5.2.4 Reaterro mecanizado — SINAPI 104736 — 2.063 m³

Reaterro da vala em camadas compactadas de 20 cm com material da

própria escavação (solo de 1ª categoria), por retroescavadeira. Compactação

mecânica a GC ≥ 95% do Proctor Normal (NBR 7182:2020). Envoltória

imediata ao tubo: material granular isento de pedras, compactado

manualmente. Ao término de cada trecho: aplicação de abaulamento

transversal de 2% (selo provisório) para escoamento superficial no interregno

entre a conclusão da drenagem e a recomposição asfáltica definitiva.

5.3 Caixas, Bocas de Lobo e Tubulação

5.3.1 Bocas de Lobo Tipo B — SICOR-MG ED-48550 — 2 un

Duas (02) unidades — BL21 e BL22 — localizadas em ramais transversais à

Rua Evaristo Braga. Caixa de concreto pré-moldado padrão SETOP-MG com

quadro de ferro fundido, grelha articulada e cantoneira de proteção, classe de
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carga D-400 (40 t). Inclui escavação, reaterro e bota-fora. Ramal DN 300 mm

(PS-1): BL21 = 7,00 m; BL22 = 14,00 m.

5.3.2 Poços de Visita 1,00 × 1,00 m — SINAPI 99252/99254 — 11 un +
acréscimos

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,00 × 1,00 m,

profundidade base 1,40 m. Aplicado nos PVs com menor DN de

chegada/saída. Quantidade: 11 bases. Acréscimos: 8,07 m lineares (SINAPI

99254).

5.3.3 Poços de Visita 1,50 × 1,50 m — SINAPI 99290/99241 — 6 un +
acréscimos

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,50 × 1,50 m,

profundidade base 1,40 m. Aplicado nos PVs com tubo DN 800 mm ou que

requerem maior espaço para conexões. Quantidade: 6 bases. Acréscimos:

5,45 m lineares (SINAPI 99241).

5.3.4 Caixas Dissipadoras Especiais 1,50 × 3,00 m — SINAPI
99271/99276 — 3 un

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,50 × 3,00 m,

profundidade base 1,40 m. Aplicado nas caixas dissipadoras PV13, PV14 e

no exutório PV20. Acréscimos: 2,20 m lineares (SINAPI 99276).

5.3.5 Características Construtivas Comuns às Caixas

 laje de redução em concreto armado fck ≥ 25 MPa.

Paredes em blocos de concreto;

5.3.6 Grelhas para Captação — SICOR-MG ED-14505 — 38,00 m²

Grelhas em barra chata 3/4" × 1/8" com requadro em cantoneira 7/8" × 1/8",

dimensionadas para os pontos de captação superficial. Área total: 38,00 m²

distribuídos em todas as 22 caixas (rede mista — todas captam escoamento

superficial). Inclui uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de

esmalte sintético.

5.3.7 Enrocamento de Proteção — SICOR-MG RO-22564 — 6,00 m³

Enrocamento de pedra de mão comercial graduada (200–400 mm, d₅ ₀ ≈

0,25 m), espalhado e compactado mecanicamente, a jusante do dispositivo
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dissipador no PV20 na desembocadura no Rio Novo. Geometria: 4,00 × 3,00

× 0,50 m = 6,00 m³. Dimensionamento conforme DNIT IPR-724/2006.

5.3.8 Dissipadores de Energia DEN-08 — SICOR-MG RO-18016 — 2 un

Dispositivo dissipador tipo DEN-08 com colchão de areia, padrão

SETOP/DER-MG, aplicado nos PVs 13 e 14. Função: amortecimento do

golpe hidráulico e redução da velocidade residual no trecho de descida da

Rua São José. Referência: Peterka (USBR Monograph 25) e Hager-Gisonni

(Hydraulics of Sewer Systems).

5.3.9 Tubos de Concreto — Assentamento e Rejuntamento

Tubos de concreto conforme NBR 8890:2020, assentados de jusante para

montante com controle topográfico por peça. Recebimento em obra mediante

certificado de conformidade do fabricante e amostragem para ensaios de

absorção, resistência diametral e estanqueidade da junta.

Código
SICOR-MG

DN
(mm)

Classe
Comprimento

(m)
Trecho

ED-9203 300
Concreto
simples — PS-
1

21,00
Ramais BL21 (7 m) e BL22 (14
m)

ED-9209 600
Concreto
armado — PA-
1

102,00 PV1 → PV3

ED-9210 800
Concreto
armado — PA-
1

442,00 PV3 → PV12

ED-9211 1000
Concreto
armado — PA-
1

364,00 PV12 → PV20

5.3.10 Berço de Concreto Magro 1:3:6 — SICOR-MG ED-48570 — 58,12
m³

Berço de concreto magro traço 1:3:6 (proporção volumétrica), espessura 10

cm sobre fundo regularizado. Aplicado em todo o trecho da Rua São José

(PV12 a PV20, DN 1000 mm). Adotado em razão de: (i) declividade

acentuada (até 14%); (ii) solo mole e lençol freático elevado confirmados nas

sondagens SPT da rua projetada. Garante estabilidade de posicionamento e

redistribuição de carga.
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5.3.11 Berço de Areia Média Lavada — SINAPI 101625 — 76,01 m³

Berço de areia média lavada, espessura 10 cm, sobre fundo de vala

regularizado, conforme NBR 12266:2022 — Classe II. Aplicado nos trechos

com solo competente confirmado por SPT: DN 300 mm (21 m), DN 600 mm

(102 m) e DN 800 mm (442 m). Volume calculado pelas seções transversais

de vala e espessura de berço por trecho.

5.4 Demolição e Recomposição de Pavimento

5.4.1 Corte do Pavimento — SINAPI 91282 — 129,27 h

Corte do revestimento asfáltico com cortadora de piso a gasolina (motor 4

tempos, 13 HP, disco diamantado), nas duas bordas longitudinais da vala.

Taxa de produção: 10 m/h por borda. Total: 129,27 horas para a extensão

pavimentada em CBUQ.

5.4.2 Demolição Mecanizada do CBUQ — SICOR-MG ED-48492 — 808,55
m²

Demolição mecanizada do revestimento asfáltico existente sobre a faixa de

vala, com equipamento pneumático. Área: 808,55 m² (largura de vala + 0,20

m de folga em cada lado, na extensão das ruas pavimentadas). Inclui

afastamento e empilhamento do material.

5.4.3 Transporte do CBUQ Demolido — SICOR-MG RO-00881

Transporte do material betuminoso demolido em caminhão basculante 6 m³,

para usina de reciclagem ou bota-fora autorizado, em rodovia pavimentada,

DMT de 40 km. Cálculo: 808,55 m² × 0,07 m de espessura × 2,40 t/m³ =

135,84 t; DMT = 40 km → 5.433,6 TxKM.

5.4.4 Reassentamento de Paralelepípedo — SICOR-MG ED-50412 —
330,66 m²

Retirada cuidadosa, limpeza, estocagem e reassentamento de

paralelepípedos sobre coxim de areia, abrangendo 330,66 m²

correspondentes à faixa de vala na extensão da Rua São José.

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3.
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6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços executados seguirá os critérios abaixo, vinculados à

entrega física comprovada e ao cronograma físico-financeiro aprovado. As

medições são mensais, conforme Lei nº 14.133/2021, mediante Boletim de

Medição assinado pela contratada e pela fiscalização.

 Escavação, reaterro e bota-fora: m³ pela seção transversal de projeto,

com confirmação topográfica de cotas pré e pós-execução.

 Escoramento: m² de painéis efetivamente instalados na vala.

 Tubulação: metros lineares (m) pelo eixo, com assentamento executado,

testado e aprovado.

 Berços (magro e areia): m³ pelo volume da seção transversal de projeto.

 PVs, BLs e caixas especiais: bases por unidade (un); acréscimos por

metro linear (m) além da base padrão.

 Grelhas: m² de área efetivamente instalada e aprovada.

 Corte de pavimento: horas de equipamento operando.

 Demolição de CBUQ: m² de área demolida e removida.

 Transporte de material: M³xKM (terra) ou TxKM (CBUQ), com registro de

viagens.

 Reassentamento de paralelepípedo: m² reassentado, rejuntado e

aprovado.

7. CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS

Durante a execução serão realizados os ensaios e controles tecnológicos

abaixo por laboratório credenciado, às expensas da contratada:

 Compactação de aterros: Proctor Normal (NBR 7182:2020) e DCP a cada

50 m, mínimo de duas camadas amostradas, GC ≥ 95% PN.

 Concreto estrutural (tampões, fundos de caixa): resistência à compressão

(NBR 5739:2018), mínimo 2 corpos de prova por concretagem; slump test

(NBR NM 67:1998).

 Tubos de concreto: certificado de conformidade do fabricante (NBR

8890:2020); amostragem para ensaios de absorção e compressão

diametral.
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 Estanqueidade da rede: teste hidrostático em todos os trechos após

assentamento (NBR 9650:1986). Reprovação exige reparo imediato e

novo teste.

 Berço de concreto magro: controle de traço, slump e resistência mínima

de 8 MPa aos 28 dias.

8. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Todos os serviços, materiais e procedimentos executivos observarão

rigorosamente as seguintes normas, manuais e diplomas legais:

Norma / Referência Objeto

ABNT NBR 8890:2020 Tubo de concreto para águas pluviais e esgotos sanitários
ABNT NBR 12266:2022 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação
ABNT NBR 6118:2023 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
ABNT NBR 9650:1986 Verificação da estanqueidade no assentamento de tubulações

ABNT NBR 5739:2018
Concreto — Ensaio de compressão de corpos de prova
cilíndricos

ABNT NBR 7182:2020 Solo — Ensaio de compactação (Proctor Normal)

ABNT NBR NM 67:1998
Concreto — Determinação da consistência pelo abatimento
do tronco de cone

ABNT NBR 13133:1994 Execução de levantamento topográfico

DNIT IPR-724/2006
Manual de Drenagem de Rodovias — Vol. 4 (dispositivos de
dissipação)

NR-18 (MTE)
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção

Lei Federal nº 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Decreto Federal nº
7.983/2013

Critérios de fixação do custo orçado de obras públicas

Acórdão TCU 2622/2013-
Plenário

Definições sobre BDI e custos diretos em obras públicas

Res. CONFEA nº 218/1973 Atribuições profissionais do engenheiro civil
Res. CONFEA nº
1.025/2009

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

CONAMA 357/2005
Classes de qualidade dos corpos d'água e lançamento de
efluentes

9. METODOLOGIA EXECUTIVA

9.1 Sequência Geral — Jusante para Montante

A execução da rede seguirá obrigatoriamente a sequência JUSANTE →

MONTANTE, com início no PV20 (exutório no Rio Novo) e progressão

gradativa até a cabeceira (PV1, Rua Evaristo Braga). Justificativas técnicas:
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 Escoamento natural da água e do material de escavação para a vala já

executada a jusante.

 Possibilidade de teste de estanqueidade imediato por trecho concluído

(NBR 9650:1986).

 Caixa de jusante em operação ao receber o próximo trecho, eliminando

risco de inundação da vala aberta.

9.2 Regime de Frentes Fechadas

Cada trecho entre dois PVs consecutivos é integralmente concluído antes da

abertura da vala do trecho seguinte. Extensão máxima de vala

simultaneamente aberta: 50 m por frente. A sequência por trecho é:

 Demarcação e isolamento da área de trabalho (sinalização pela Prefeitura

— ver seção 10).

 Corte e demolição do pavimento asfáltico (onde aplicável).

 Escavação mecânica com instalação progressiva do escoramento.

 Regularização e execução do berço (concreto magro na R. São José;

areia nos demais trechos).

 Assentamento dos tubos com controle topográfico de cota por peça.

 Execução da caixa de jusante (PV, BL ou dissipadora).

 Teste de estanqueidade (NBR 9650:1986).

 Reaterro mecanizado em camadas de 20 cm a GC ≥ 95% PN.

 Conformação do selo provisório (abaulamento transversal 2%).

 Reassentamento do paralelepípedo (R. São José) ou aguardo da

recomposição asfáltica (vias em CBUQ).

9.3 Coordenação com a Obra de Pavimentação

A recomposição asfáltica definitiva, objeto de licitação separada com recurso

próprio da Prefeitura, deverá ser iniciada em cada trecho no prazo máximo de

30 (trinta) dias após a conclusão do reaterro compactado pela presente obra.

A liberação do tráfego se dará somente após a recomposição asfáltica pela

outra licitação.
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10. ENCARGOS E CONTRAPARTIDAS DO MUNICÍPIO

Os itens abaixo são de exclusiva responsabilidade do Município de Rio Novo,

não integram o escopo desta licitação e não estão incluídos na Planilha

Orçamentária:

Item Responsável Observação

Sinalização viária
temporária

Secretaria Municipal
de Obras

CONTRAN Res. 561/2015; NBR 15605

Administração local da
obra (fiscal)

Secretaria Municipal
de Obras

Engenheiro fiscal designado pela
Prefeitura

Mobilização e
desmobilização (apoio
logístico)

Secretaria Municipal
de Obras

Terreno para barracão cedido pela
Prefeitura

As-built (cadastro técnico
da rede)

Secretaria Municipal
de Obras

Entregue pela contratada; processado
pela Prefeitura

11. INTERFACE COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA —
OUTRA LICITAÇÃO

Os serviços de recomposição asfáltica definitiva foram segregados desta

licitação e serão objeto de processo licitatório próprio, com recurso

orçamentário distinto, após a conclusão da rede de drenagem. Esta

segregação é tecnicamente justificada por:

 Impossibilidade técnica de assentar CBUQ sobre vala recém-reaterrada

sem o prazo de estabilização do solo.

 Fontes de recurso distintas (drenagem: convênio; pavimentação: recurso

próprio municipal).

 Execução sequencial obrigatória: drenagem concluída → recomposição

asfáltica.

Os itens a seguir NÃO integram esta licitação de drenagem:

Item excluído Código Fundamento

Imprimação CM-30 —
Compõe o pacote de pavimentação — outra
licitação

Pintura de ligação RR-1C — Idem
Capa de CBUQ
(espessura 7 cm)

SICOR-MG ED-
7623

Outra licitação

Tratamento superficial
duplo

SICOR-MG RO-
00429

Outra licitação
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12. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA

O prazo de execução total é de 6 (seis) meses corridos, contados da emissão

da Ordem de Serviço. Recomenda-se emissão no início do período de menor

pluviosidade (abril–outubro), minimizando interferências na abertura de valas

e no reaterro compactado.

A distribuição financeira mensal segue lógica de dificuldade decrescente —

trecho mais complexo (Rua São José, descida acentuada, talude marginal do

Rio Novo) executado nos primeiros meses:

Mês
% do

período
Valor (R$)

%
Acumulado

Valor
Acumulado

(R$)
Descrição resumida

1° 21,09% R$ 228.754,68 21,09% R$ 228.754,68
Canteiro, serviços
preliminares, escavação
PV20→PV15

2° 19,73% R$ 213.931,63 40,82% R$ 442.686,31

DN 1000 — R. São
José + caixas
dissipadoras
PV13/PV14

3° 9,86% R$ 106.965,82 50,68% R$ 549.652,13

Trecho de curva São
José → Gov. Valadares
(maior complexidade
geométrica)

4° 14,79% R$ 160.448,72 65,48% R$ 710.100,85
DN 800 — Av. Gov.
Valadares, setor central

5° 14,79% R$ 160.448,72 80,27% R$ 870.549,57
Trechos iniciais Evaristo
Braga — DN 600/800

6° 19,73% R$ 213.931,63 100,00% R$ 1.084.481,20
Cabeceira Evaristo
Braga + ramais
BL21/BL22

13. BDI E REFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO

13.1 Bases de Preços de Referência

 SICRO3: MG — referência 1/2026 (DNIT)

 SICOR-MG: LESTE — referência 1/2026 (SETOP-MG)

 SINAPI: MG — referência 5/2026 (Caixa Econômica Federal / IBGE)

Todas as bases são vigentes dentro do prazo de 60 (sessenta) dias

anteriores à publicação do edital, atendendo ao disposto no art. 6º, inciso

XXV, da Lei nº 14.133/2021.
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13.2 Composição do BDI — Revisão 02

Componente Símbolo Grupo TCU Valor (%)

Administração Central AC
A.1 Custos
indiretos

4,00%

Despesas Financeiras DF
A.2 Custos
indiretos

1,23%

Seguros e Garantias SG
A.3 Custos
indiretos

1,57%

Risco R
A.3 Custos
indiretos

0,60%

Lucro L
B.
Lucro/remuneração

5,60%

PIS T1
C.1.1 Tributo
federal

0,65%

COFINS T2
C.1.2 Tributo
federal

3,00%

CPRB T3
C.1.3 Tributo
federal

0,00% (não
desonerado)

ISS — Município de Rio
Novo

T5 C.3.1 ISS 5,00%

BDI Total (Acórdão TCU
2622/2013)

— — 24,24%

O BDI de 24,24% situa-se 0,06 ponto percentual acima do 3º quartil da faixa

referenciada pelo Acórdão TCU 2622/2013-Plenário para obras de

saneamento (24,18%). A excedência é tecnicamente justificada pela

majoração do componente Risco (R = 0,60%), que reflete: (i)

heterogeneidade do solo e variação do nível do lençol freático ao longo do

eixo da galeria; (ii) características de obras de infraestrutura urbana enterrada,

sujeitas a eventos imprevisíveis de natureza geotécnica.

Resumo Financeiro Valor (R$)

Total sem BDI R$ 872.960,74
BDI (24,24%) R$ 211.520,46
TOTAL DA OBRA (com BDI) R$ 1.084.481,20

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratada deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas

constantes deste memorial, da Planilha Orçamentária e das pranchas do

projeto executivo, sendo vedada qualquer alteração sem prévia aprovação

formal da fiscalização e do Responsável Técnico.
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Em caso de divergência entre documentos, prevalece a seguinte hierarquia:

(1) pranchas do projeto executivo; (2) memorial descritivo; (3) planilha

orçamentária. Em caso de omissão, prevalecem as normas técnicas vigentes

da ABNT.

É de responsabilidade da contratada a comunicação antecipada às

concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, energia,

telecomunicações) sobre a programação de abertura de valas, e a imediata

comunicação à fiscalização de qualquer interferência com redes existentes

não previstas no projeto.

Ao final da obra, a contratada deverá entregar à Secretaria Municipal de

Obras o cadastro técnico (as-built) da rede executada, contendo planta

planialtimétrica com localização de todas as caixas, cotas de fundo e topo,

perfil longitudinal e relatório fotográfico.

Rio Novo – MG, 23 de junho de 2026.

_______________________________________________
Arthur Fava Souza Reis

Eng. Civil - CREA-MG 253.605
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