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PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
IMPLANTAGCAO DO PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE

RIO NOVO, conforme condi¢cdes e especificacdes dispostas neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 268.690,58 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa
reais e cinquenta e oito centavos).

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 09/07/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 24/07/2026 as 08:00 (horario de
Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 24/07/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada por menor Preco Global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

DAS FASES DO PROCEDIMENTO: Edital com inveséo de fase (art. 17, 81° da Lei 14.133/2021)
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacdo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG . b
gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW.rionovo.mg.gov.or

(32 99160.0019
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EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praca Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, naforma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL, com modo
de DISPUTA ABERTO, com previsdo de INVERSAO DE FASES (habilitacio antecedendo a fase de proposta
e lances — art. 17, 81°), nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 015/2025 e do
Decreto Municipal n° 016/2025, IN SEGES 73/2022, Lei Complementar n® 123/2006 e demais
legislag6es aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO NOVO, de acordo com as regras e condi¢des dispostas
neste Edital, de acordo com as regras e condi¢fes dispostas neste Edital e seus anexos.

1.2 - Alicitag&o sera ser feita em UM LOTE UNICO, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - JUSTIFICATIVA: Contratacdo de empresa para implantacédo de projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio em duas escolas da rede municipal.

1.3.1 - A presente licitacdo adota o critério de julgamento por menor preco por lote, agrupando os servigcos
de implantagdo do projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio para as duas unidades escolares
especificadas no Termo de Referéncia.

1.3.2 - Embora a regra geral, conforme o art. 47 da Lei n® 14.133/2021, seja o parcelamento do objeto
para fomentar a ampla competicéo, a adoc¢do do lote Unico no presente certame se justifica por razdes de
ordem técnica, econdmica e de gestao administrativa, demonstrando ser a medida que melhor atende ao
interesse publico. Conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, a adjudicacao por lote deve
ser baseada em uma "robusta e fundamentada justificativa, que demonstre a vantajosidade dessa
escolha" (TCU, Acordao 9970/2013-Plenério).

1.3.3 - A vantajosidade, neste caso, se manifesta nos seguintes pontos:

A). Vantagem Técnica: Garantia de Padronizacdo e Uniformidade dos Servigos

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg gOV. br
( 32 99160.0019


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

- A implantacdo de um sistema de seguranca contra incéndio € um servico técnico especializado que
exige a aplicacdo de um padréo de qualidade rigoroso e uniforme. A contratacdo de uma Unica empresa
para executar o projeto em ambas as escolas garante que:

- Havera uniformidade na metodologia de trabalho, nos materiais empregados e nos equipamentos
instalados.

- A padronizacao dos sistemas facilitara futuras manutencdées, treinamentos das brigadas de incéndio e
a operacao dos equipamentos, criando uma identidade Unica de seguranca para as edificacbes escolares
do municipio.

- A responsabilidade técnica fica centralizada, o que € crucial para a integridade e a eficicia de um sistema
cuja finalidade é a protecdo da vida.

B). Vantagem de Gestéo: Otimizagao da Fiscalizag&o e do Gerenciamento Contratual

- A divisdo do objeto em dois contratos distintos geraria um 6nus administrativo desnecessario para o
municipio. A contratac&o por lote Unico proporciona:

1 - Maior eficiéncia nafiscalizacao: A equipe técnica da Administracdo podera concentrar seus esfor¢cos
no acompanhamento de um unico cronograma de execucdo e de um unico responsavel, otimizando o
controle de qualidade e o cumprimento das normas.

2 - Reducao da carga administrativa: O gerenciamento de um s6 contrato (medi¢gbes, pagamentos,
comunicacgdes, eventuais aditivos) € mais simples e menos custoso do que a gestao de multiplos contratos
simultaneos. Conforme doutrina sobre a Lei 14.133/2021, deve-se considerar "o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens de reducéo de custos”

C). Vantagem Econémica: Ganho de Escala e Ampliacdo do Interesse de Licitantes

A aglutinacdo dos servigcos em um lote com valor global mais elevado tende a:

1 - Aumentar o interesse de licitantes com maior capacidade técnica e financeira. Empresas mais
estruturadas podem nao ter interesse em disputar contratos de menor valor, o que poderia, na pratica,
restringir a competitividade ou resultar em propostas de empresas com menor experiéncia na area.

2 - Proporcionar ganho de escala, o que pode levar a propostas com pre¢os mais competitivos para a
Administracdo. O custo para o licitante (mobilizacdo de equipe, aquisicdo de materiais) tende a ser
proporcionalmente menor em um projeto de maior vulto. O Tribunal de Justica de Mato Grosso reconhece
gque o lote Unico pode propiciar "economia de escala" e "melhor controle logistico" (TJ-MT
10014682820258110000).

3 - Mitigar o risco de a licitacdo ser deserta ou fracassada para um dos itens, 0 que atrasaria a
implementacdo completa do programa de seguranca nas escolas.

1.4 — A deciséo pela licitagcdo por lote Gnico nado visa restringir a competitividade, mas sim assegurar a
padronizacdo técnica indispensavel a seguranca, otimizar a gestdo contratual e obter vantagens

econdmicas decorrentes do ganho de escala. A medida estd, portanto, devidamente justificada e alinhada

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg gOV. br
( 32 99160.0019



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nossa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

aos principios da eficiéncia, economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a

Administracao Publica.

LOTE UNICO
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
PRESTACAO DE SERVICOS - Execucéo de Projeto de Prevencédo e Combate a
01 Incéndio da E.M. Dr. Francisca de Gomide Araljo Simdes. SERV. 01

PRESTACAO DE SERVICOS - Execucéo de Projeto de Prevencédo e Combate a
02 Incéndio da E.M. Dr. Onofre Dias Ladeira. SERV. 01

1.4 - O valor da contratacao esté estimado em R$ 268.690,58 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos
e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

OBS: Para a definicdo do valor foi estimado os seguintes parametros: SEINFRA MG/JANEIRO 2026 —
SINAPI/FEVEREIRO DE 2026;

1.5 - Os precos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos estimados
constantes do item anterior.

1.6 - Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 62, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso Il
alinea “a” da Lei 14.133/2021.

1.7 — Conforme previsdo contida no art. 17, §1° da Lei Federal n® 14.133/2021 sera adotado para este

certame a INVERSAO DE FASES conforma regramento abaixo definido.

2 - DAS DEFINICOES

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentagdo a ele associada as seguintes defini¢des,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.:

2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOQOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentagéo de habilitagdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitagdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitacao.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execucéo do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e sera signataria do

contrato com a Administragao.
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2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execuc¢édo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servicos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servico de engenharia que tem por objeto acoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencédo, de adequacao e

de adaptacdo de bens moveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderéo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletronica Bolsa de Licitagfes e Leildes, através do sitio eletrénico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a altera¢do dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagc&o.

3.5 - A participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observara os termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 - A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 -N&o poderao disputar esta licitacéo:

| - Aquele que nao atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
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licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

lll - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

V - Aguele que mantenhavinculo de naturezatécnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

VIl - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do érgado ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consércio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.

X - Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

XI - N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

XIl - O impedimento de que trata o subitem VIl serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIlI - A vedacédo de que trata o subitem VIII estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 — DA GARANTIA DA PROPOSTA - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da

Lei Federal n.° 14.133/2021, a Empresa devera realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro

por cento) do valor estimado do objeto da concesséao definido neste edital em R$ 268.690,58 (duzentos e

sessenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) devera ser recolhida pela licitante,
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sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolucdo da garantia obedecera as regras do art. 58, §82° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 — A garantia da proposta quando feito através de instituicdo bancaria, a apélice, carta ou documento
semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

3.12 — DO CAPITAL MINIMO - Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera

comprovar que possui capital minimo ou patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total da contratacdo estimado em R$ 268.690,58 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
noventa reais e cinquenta e oito centavos) (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021)

3.13— DA VISITA TECNICA - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos

das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento
publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

3.13.1 - O atestado de visita - ANEXO XVI serd emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responsavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

3.13.2 - Avisita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 9,14 e 16 de julho de 2026, das 13h00
as 16h00, mediante agendamento prévio pelo telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail
licitacao@rionovo.mg.gov.br.

3.13.3 - A comprovacao do Responsavel Técnico seré feita através de Certidao de Registro e Quitacéo
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

3.13.4 - A licitante podera optar por nao realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitagdo a declaragcdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e das peculiaridades
dos servicos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XV -
(Declaracédo de Conhecimento do Local Obra).

3.13.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execugado do contrato.

4 — DA INVERSAO DE FASES — HABILITACAO:

4.1 - A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITA(;AO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAQAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTA(;AO DOS SERVICOS QUE COMPOEM
O OBJETO DESTE CERTAME.

4.2 - A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a
GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg gOV. br
( 32 99160.0019



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

habilitacdo. No entanto, em situacdes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrup¢do ou

suspensao possa acarretar prejuizos a continuidade da construcdo, a inversao das fases se mostra uma
alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatérios, empresas sem capital
social adequado ou sem comprovacao técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo
declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitagdo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiracdo de prazos ou, em
muitos casos, no fracasso da licitagcéo.

4.3 - A inversao de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificacéo técnica, da experiéncia
e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parametros minimos de
qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realizacao
da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, a disputa ocorrera
apos a analise da habilitacéo dos licitantes, sendo 0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor
proposta para a administragao.

4.4 — Justificativa para Antecipacéo da Fase de Habilitagdo Considerando o disposto no Art. 17, § 1° da
Lei 14.133/2021, que permite a antecipacao da fase de habilitacdo mediante ato motivado e explicitacdo
dos beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversao de fases no processo
licitatorio em questao.

4.4.1 - Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitagdo em tela, que consiste na
contratagdo de empresa para recuperacao de trechos de pavimento asfaltico danificados e a construcdo
de redutores de velocidade. Este fato demanda uma analise prévia e minuciosa da capacidade técnica,
operacional e financeira dos licitantes antes da apresentacdo das propostas.

4.4.2 - Economia Processual: A antecipacdo da habilitacdo permitirA que apenas empresas
efetivamente qualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e o0s recursos da
Administracdo Publica, tendo em vista o cronograma de execucdo do objeto. Desta forma, duvidas e
diligéncias podera ser realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de
realizacdo das obras. Além disso, ocorrera reducéo significativa do risco de fracasso do certame devido
a desclassificacdo posterior de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

4.4.3 - Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas seréo de
empresas comprovadamente capazes de executar o objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducéo da probabilidade de recursos e impugnacdes relacionados a capacidade técnica
dos licitantes, agilizando o processo licitatério.

4.4.4 - Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servi¢cos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
gualidade das propostas com maior probabilidade de contratacéo de empresa realmente qualificada para

a execugao dos servigos.
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4.4.5 - Transparéncia e Isonomia: A analise prévia da habilitacdo permite uma competicdo mais justa
entre empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior
transparéncia no processo, uma vez que os critérios de habilitacdo serédo avaliados antes da apresentacao
das propostas financeiras; celeridade no processo de contratacdo com a reducdo do tempo total do
processo licitatério, uma vez que a fase de habilitacdo, geralmente mais demorada, sera realizada
antecipadamente; diminuicdo da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos
relacionados a habilitagdo durante a fase de julgamento das propostas.

4.4.6 - Economicidade: Potencial reducao de custos para a Administracéo Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente baixas

gue podem resultar em problemas futuros de execucéo contratual.

5 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICA, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.1.1 Os documentos listados no item da HABILITACAO dever&o ser anexados na PLATAFORMA
ELETRONICA juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua
auséncia ensejara em desclassificagéo

5.1.2 - Do preenchimento da proposta:

5.1.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.2.1.1 - Valor unitério e total;

5.1.2.1.2 - Descri¢ao do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.2.2 - Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante deveréa apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéo de
habilitacdo em campo proprio no sistema eletrénico a partir da solicitagdo do Agente de Contratacéo no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas
para a apresentacdo da documentacgao.

5.2.2 - Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - Apés o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
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unitarios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagcdo de
habilitacéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1°da LC n° 123, de 2006.

5.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6 - Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacao da proposta,
uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacéo, sob pena de

desclassificagao.

5.7.1 - A garantia de proposta ser& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

5.7.2 - Implicara na execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a nao apresentacéo dos documentos para a contratagao.

5.7.3 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.7.4 — A garantia da proposta quando feita através de instituicdo bancéria, a apdlice, carta, titulo ou
documento semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante

de pagamento.
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6 - DA ABERTURA DA SESSAO, INVERSAO DE FASES, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - ABERTURA DA SESSAO

6.1.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.1.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.1.3 - O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.2 - DA INVERSAO DE FASES

6.2.1 - Conforme art. 17, 81° da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados

primeiramente a documentacdo de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a

classificacédo das propostas e abertura da fase de disputa de lances.

6.2.2 - Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Projeto Basico.

6.2.3 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.4 - A ndo desclassificagéo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levando a efeito na fase de aceitacéo.

6.2.5 - O sistema ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

6.3 - DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.3.1 - A abertura da presente licitagdo sera conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificacdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.3.2 - O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.3.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento

em tempo real por todos os participantes.
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6.3.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3.4 - A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.3.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.3.6 - Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.3.7 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao.

6.3.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)

6.3.9 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarédo da fase de lances.

6.3.10 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.3.11 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.3.12 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagcao indicada no preambulo deste Edital.
6.3.13 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo |.

6.3.14 - Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.15 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.3.16 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagéo.

6.3.17 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundo se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos,

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema o0s respectivos lances.
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6.3.18 - Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

6.3.19 - A etapa de lances da sesséao publica tera duracédo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sesséo publica.

6.3.20 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

6.3.22 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a& automaticamente.

6.3.22 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.3.23 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deveréo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

6.3.24 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.3.25 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

6.3.26 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.
6.3.27 - Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicacao
expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando seréo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.3.28 - Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.3.29 - Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.
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6.3.30 - Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.3.31 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.3.32 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.33 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.3.34 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagcdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.3.35 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.3.36 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste
Edital.

6.3.37 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.3.38 - O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apés a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.3.39 - Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento
da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
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7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrucdo processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.5 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido poderé ser prorrogado pelo Agente de Contratacao por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horério para a sua continuidade.

7.8 - O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencédo de melhor preco,
vedada a negociagdo em condi¢fes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 - Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta néo for aceita, e antes de o Agente de Contratagédo passar a subsequente, havera
nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitac&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

8.2 - A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em

algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos, conforme Anexo
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lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos
unitarios propostos, que deverao ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracao da sociedade empresaria.

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se 0 prazo maximo
de execucdo dos servi¢os previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaragéo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com
indicacdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e seré levada em consideracéo no decorrer da
execucgdo do contrato e aplicacdo de eventual sangédo a Contratada, se for o caso.

8.6 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitérios e o preco global, prevalecer&o os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacao.

8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares

estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Anélise antecedera a fase de proposta — inverséo fase)
9.1 — Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente
a documentacédo de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacdo das

propostas e abertura da fase de disputa de lances.
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9.1.1- Como condicédo prévia ao exame da documentacao de habilitagéo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das
condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participacado no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4 - Constatada a existéncia de sancéo e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaragéo
de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢cdo de
participacao.

9.1.5 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.1.6 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessao ou da
convocacao para apresentacao dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data
diferente da abertura.

9.1.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.8 - Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, salvo justificagdo no processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacéo.

9.1.10 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

9.1.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

agueles legalmente permitidos.
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9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.1.14 - As certiddes e demais documentos exigidos para fins de habilitacdo que ndo consignarem
expressamente o respectivo prazo de validade serdo considerados validos pelo periodo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua emissdo, nos termos do art. 64, § 2° da Lei n® 14.133/2021, salvo
disposicao legal especifica em sentido diverso ou previséo distinta neste Edital.

9.1.15 — Por se tratar de edital que prevé a INVERSAO DE FASES os licitantes deverdo encaminhar

juntamente com a proposta de precos, a documentacdo relacionada nos itens a sequir, para fins de

habilitacéo:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificagcdo — Cl e CPF dos sOcios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacgédo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cadigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa;

9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbacéo
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as

clausulas em vigor.
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9.2.10 - As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que 0s aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declaragdes (ANEXOS -V a XIV)

9.2.12 - Declaragbes (ANEXOS — XV ou XVI)

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacgao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacgao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida pela
Caixa Econdmica Federal.

9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacéo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrigéao.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA
9.4.1 - Certiddo de Faléncia e Concordata, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento

da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da Lei n°. 11.101/05.
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9.4.2 - Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletrénicos.

9.4.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacéo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balanco patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta
Comercial, sob pena de inabilitagéo.

9.4.4 - Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balanco Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empreséaria sera avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstrac¢des contabeis do Ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:
ILC e maior ou igual a 1(um)

| maior ou igual a 1(um)
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9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do Ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por cOpia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracao Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrénica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contdbeis quando necessario deveréo ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicacdo no
Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) serao
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n® 123/2006 e
§2° do art. 1.179 do Cadigo Civil Brasileiro, podendo os balangos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naformada
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragéo
Original anual, correspondente aos dois Ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serdo aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos

limitar—se—ao0 ao ultimo exercicio.
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9.4.12 — Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratacdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratacdo com empresa incapaz de executar a avenca durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencédo do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacdes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econbémico-financeira pela necessidade de aferir a saude
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacdes exigidas durante o periodo de

execucéao contratual.

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1 - Qualificagao Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(Bes) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitagdo

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente
no campo da engenharia civil, relativa & execugéo de obra de implantagcéo de projeto de prevencéo e
combate aincéndio em escolas.

9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagdes Técnicas constantes neste Edital.
9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, 0s seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrigdo técnicas sucinta indicando 0s servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

9.6 - Qualificacao Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)

de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
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CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja: execucdo de obra de
implantacéo de projeto de prevencao e combate a incéndio em escolas.

9.6.2 - A comprovacéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacéo
de um dos seguintes documentos:

9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

9.6.2.3 - Contrato de prestagéo de servigos, regido pela legislacdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serédo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagéo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execugéo dos servigos
de que tratam o objeto desta licitacao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitacéo,
e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentagéo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacdes.
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9.7 - DAS DEMAIS DECLARACOES:

9.7.1 - Declaragdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008,
conforme ANEXO XVII.

9.7.2 - Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme ANEXO XIX.

9.7.3 - Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia detalhadas no Edital da licitagdo, conforme ANEXO XX.

9.7.4 - Declaracéo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para
a realizacdo do objeto da licitagdo, conforme ANEXO XVII.

10 - DO RECURSO

10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema eletrénico, devera apresentar as razdes recursais apos intima¢ao do ato ou de lavratura da ata.
10.2 - O recorrente tera, a partir de entéo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razées do recurso
pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecgardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sessao publica podera ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagédo de atos anteriores a realizacéo da
sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou hdo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 - A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase

do procedimento licitatorio.
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11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal

https:/lwww.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢ao de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatério a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacéo.

12.2 - ApGs a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado o Termo de
Contrato.

12.3 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagédo, sem prejuizo das san¢bes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrénico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
em condi¢des de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisédo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, apés a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negocia¢do, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUC}AO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execucao dos servicos sera de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais+

12.7.2 - Os servigos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da
ordem de servigos.

12.7.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorroga¢ao observada a legislacéo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.4 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para

autorizacao de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS (Ordem de Servico) e, ainda, para
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prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do

Municipio.

13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, serd exigida do
vencedor da licitagcdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.2.1 - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n° 14.133/2021, o prazo para a prestacdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data
de homologacéo da licitagdo.

13.4 - O contratado terd o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestagdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

13.5 - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacées assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas

convencionadas.
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13.7 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou
ap6s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

14 - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucédo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Luciana Gongalves Borges

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira

15 - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execugdo dos
servigcos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, contendo o0 prazo para
execucao dos servicos.

15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razéo
do descumprimento das obrigagfes em questao.

15.2 - A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacio da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacées constantes no Projeto Basico, edital

€ na proposta.
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15.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

15.7 - No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

15.8 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragédo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

15.9 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados 0os apontamentos contidos no item 12 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacbes, projetos e instrucdes da fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do MUNICIPIO, a inspec&o das obras ou servigos no horéario normal
de trabalho, prestando todas as informag6es solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagé&o.

16.5 - Informar a fiscalizacao a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigcos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou ndo pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos

operarios e de terceiros no perimetro da obra.
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16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde |he for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instruc¢des ali contidas.

16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme previsto
nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacdes de projeto.

16.10.1 - O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacao vigente.

16.10.2 - O MUNICIPIO podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigco, uma
cOpia da ART - Anotagéo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionério que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgéo, pelas ligagées provisoérias e
definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacao das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacédo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execug¢do contratual, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,

todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.
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16.20 — Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus funcionarios,
conforme definicdo contida no item 22 deste Edital.

16.21 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 9 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacdao, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

17.2 - Credenciar junto & contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir o prazo contratual.

17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando o0s servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

17.7.1 - A aceitacao por parte da Fiscalizacdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.
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18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberd recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimag&o, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua deciséo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciagéo e decisdo superior, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

18.5 - Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administragdo Publica.

18.6 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacéo que for aplicavel.

18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o caréater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgédos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa

deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
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sobrea eventual instauracéo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo
- PAR.

18.11 - A apuracao e o julgamento das demais infragcBes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.12 - O processamento do PAR ndéo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redagéo dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrugbes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragdes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizagéo da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
19.4 - Na Nota Fiscal devera constar o0 valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, a contar da intimag&o da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracé@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
e no respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos

oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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19.9 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apo6s a comprovacao da regularizacao da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.
19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais para verificar a manutencao das condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, Nno mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 11 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

19.13 - RETENCOES DE IMPOSTOS

19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencédo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencdo Previdenciéria:

Por tratar-se de execucao por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retengéo na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil No caso de empreitada na construgéo civil, os 6rgaos da
administracdo publica n&o respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencédo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, ha retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.

Retencéo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido seré de 5%.
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“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servico ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Codigo. XIII -
Empreitada ou subempreitada, de constru¢do civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%”.

20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte formula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servi¢cos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApGs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferi¢@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em

vigor.
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20.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualgquer caso,
a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢cdo dos
custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extingdo do contrato ndo configurara Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO elou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.4.1 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa designada
para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de

estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do
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administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).

22 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS

22.1 - Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratacdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionarios que serdo alocados, direta
ou indiretamente, na execuc¢ao do objeto deste contrato.

22.2 - A comprovacdao de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacdo da apolice
de seguro vigente ou de certificado de cobertura individual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data de convocacao oficial para a assinatura do contrato.

22.3 - A apdlice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Morte Acidental;

b) Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente;

c) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas (DMHO).

22.4 - A nao apresentacao da documentacdo comprobatdria no prazo estipulado no item XX.2 implicara
a desclassificacdo da empresa adjudicatéaria, sendo convocada a licitante classificada em segundo
lugar, que devera cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo
das sanc0es cabiveis.

22.5 - A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato, incluindo eventuais prorrogacdes. A cada renovacdo, a nova apélice ou o comprovante de
vigéncia deverd ser apresentado a fiscalizagdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a renovagao.
22.6 - A exigéncia de contratacdo do seguro é uma garantia adicional para a execuc¢ao do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus
empregados, a Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.

22.7 - A apresentagdo da apolice de seguro também ndo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

23.2 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou

falhas que n&o alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

23.3 - A homologacdao do resultado desta licitacdo néo implicara direito a contratacéo.

23.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

23.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
23.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.8 - O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

23.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

23.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cfes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10 - A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitagcdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

23.10.1 - A anulacao da licitagédo induz a extingao do contrato.

23.10.2 - A anulacéo da licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacéo de indenizar.

23.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitacéo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacédo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacédo e habilitacao.

23.12 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

23.12.1 - Para os propdésitos do item 23.12, definem-se as seguintes praticas:
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a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou ha execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execuc¢ao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execugao
do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

23.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.14 - Esclarecimentos em relagéo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poderéo ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

23.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislacéo vigente.

23.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

23.17 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il — Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO |V — Minuta do Contrato;

ANEXOQO V — Declaracao de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaracdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos

do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;
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ANEXO VIl — Declaracdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

ANEXO VIII — Declaragédo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

ANEXO IX — Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fatos impeditivos
de habilitagcéo.

ANEXO X — Declaracao dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI — Declaracao de proposta econbmica.

ANEXO XII — Declaracéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecdo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracéo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XV - Declaracé@o de Conhecimento do Local e Renuncia a Visita Técnica,;

ANEXO XVI — Declaragao de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 08 de julho de 2026.

GISLENE APARECIDA FERREIRA

Agente de Contratagéo
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - INFORMACOES BASICAS
1.1 - Contratacédo de empresa para execucdo de Projeto de Prevencgdo e Combate a Incéndio, conforme
solucéo definida neste estudo técnico preliminar.

1.2 — AREA REQUISITANTE
1.2.1 — Secretaria Municipal de Educacéo.

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 - A execucdo do Projeto de Prevencéo e Combate a Incéndio nas escolas da rede municipal justifica-
se pela necessidade de garantir a seguranca dos alunos, professores, servidores e demais usuarios das
unidades escolares, proporcionando ambientes adequados e em conformidade com as normas de
seguranca vigentes. As instituicbes de ensino concentram diariamente grande numero de pessoas,
tornando indispensavel a ado¢do de medidas preventivas que minimizem os riscos de incéndios,
acidentes e situacdes de emergéncia. A implantacdo do projeto permitira a adequacao das edificacdes
as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além de atender as exigéncias legais e
regulamentares, a execucédo do projeto contribuira para a obtencao e manutencao do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente, assegurando que as unidades escolares

estejam aptas a funcionar de forma regular e segura.

3 — DA JUSTIFICATIVA PARA A INVERSAO DE FASES

3.1 - Justificativa para Antecipacéo da Fase de Habilitacdo Considerando o disposto no Art. 17, 8 1° da
Lei 14.133/2021, que permite a antecipacéo da fase de habilitacdo mediante ato motivado e explicitacdo
dos beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversao de fases no processo
licitatorio em questao.

a). Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitagdo em tela, que consiste na
contratacdo de empresa para recuperacéo de trechos de pavimento asfaltico danificados e a construcéo
de redutores de velocidade. Este fato demanda uma analise prévia e minuciosa da capacidade técnica,

operacional e financeira dos licitantes antes da apresentacao das propostas.
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b). Economia Processual: A antecipacdo da habilitacdo permitira que apenas empresas efetivamente
gualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e o0s recursos da Administracdo Publica,
tendo em vista o cronograma de execucdo do objeto. Desta forma, duavidas e diligéncias podera ser
realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de realizacdo das obras.
Além disso, ocorrera reducao significativa do risco de fracasso do certame devido a desclassificacdo
posterior de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

¢) Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas serdo de
empresas comprovadamente capazes de executar 0 objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducdo da probabilidade de recursos e impugnacgdes relacionados a capacidade técnica
dos licitantes, agilizando o processo licitatorio.

d). Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servicos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
gualidade das propostas com maior probabilidade de contratacdo de empresa realmente qualificada
para a execucao dos servicos.

e) Transparéncia e Isonomia: A analise prévia da habilitagdo permite uma competicdo mais justa entre
empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior transparéncia no
processo, uma vez que os critérios de habilitagédo seréo avaliados antes da apresentacédo das propostas
financeiras; celeridade no processo de contratagdo com a reducao do tempo total do processo licitatério,
uma vez que a fase de habilitagdo, geralmente mais demorada, sera realizada antecipadamente;
diminuicdo da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos relacionados a
habilitagdo durante a fase de julgamento das propostas.

f) Economicidade: Potencial reducdo de custos para a Administracdo Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente

baixas que podem resultar em problemas futuros de execucao contratual.

4 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 - DOS REQUISITOS

4.1.1 - Os requisitos da contratagdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitac&@o, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também é necessario que 0s servicos executados durante a execucdo do objeto sejam
supervisionados por profissionais da Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos
Profissionais.

4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia é a atencédo aos prazos e cronogramas previstos, tanto
do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacao deve contemplar o seguinte: Observancia das normas

pertinentes a modalidade licitatéria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das
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formalidades necessérias a instru¢do processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da
licitacdo; dimensionar corretamente o valor estimado da contratacdo a fim de que a solucdo possua

maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel.

4.2 - REQUISITOS DE QUALIFICACAO TECNICA

4.2.1 - A qualificacdo técnica busca afastar das contratacdes publicas, licitantes que por pouca ou

nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeicdo o objeto da licitagcéo.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos

quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execugédo de

obras similares ao objeto do certame. J& a segunda tem como escopo buscar a comprovacédo de que a

empresa licitante, como unidade juridica e econdmica, ja participou anteriormente de contrato cujo objeto

era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela Administracéo Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes é

crucial para a contratacdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e

profissionais sem experiéncia anterior na execucdo de obras similares participem desse processo,

significaria favorecer a imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificacdo técnica

deve oportunamente ser exigida.

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacdo técnica seré realizado posteriormente (apos a

conclusdo do projeto basico), em um tdpico especifico do Termo de Referéncia por um profissional

técnico habilitado.

4.2.5 - A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V, da Lei n.

14.133, de 2021) refere-se a atividade basica do objeto da contratagéo - conforme entende o TCU:
"0.3.1. Faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentacéo
legal para a exigéncia de registro ou inscricdo das licitantes em entidades
fiscalizadoras do exercicio de profissdes, abstendo-se de exigir o registro ou
inscricdo das empresas licitantes quando néo figurar no @mbito de competéncia
destas entidades a fiscalizacdo da atividade basica do objeto do certame;"
(Acérdao n° 1.034/2012 — Plenério)
"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30,
inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade
basica ou o servico preponderante da licitacdo." (Acorddo n° 2.769/2014 —
Plenario)
"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista
no art. 30, inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a
atividade basica ou o servico preponderante da licitacdo." (Informativo de

Licitacbes e Contratos 286/2016)
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4.2.6 - Portanto, o Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execucao do
objeto licitado para, entdo, permitir ao Termo de Referéncia delimitar a necessidade de inscricdo da
licitante no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU — Conselho de Arquitetura

e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais).

4.3 - DA NATUREZA DO OBJETO

4.3.1 - O art. 6° inciso XIl da Lei 14.133/2021 define obra de engenharia como "toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profisses de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de acdes que, agregadas, formam
um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imoével".

4.3.2 - Com base na definicdo acima e considerando as caracteristicas da necessidade da
administragdo, o objeto SE ENQUADRA COMO OBRA e deve ser licitado na modalidade concorréncia,
na forma eletronica.

4.3.3 - A Obra objeto da presente licitagdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: uma vez que a nova
lei de licitagcbes ndo define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia, procede-se a
analogia as definicdes de servico comum e de servi¢o especial de engenharia. Nesse sentido, a baixa
complexidade da obra e o emprego de métodos construtivos comumente empregados ha regido
permitem classificd-la como obra comum de engenharia, apta de ser executada por grande parte do

universo de potenciais licitantes disponiveis.

4.4 - SUSTENTABILIDADE

4.4.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.4.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10
(Politica Nacional de Residuos Sélidos) e demais legislacfes especificas, adotando ainda, na execucao
do objeto contratual, praticas de racionalizacdo no uso de materiais e servicos quando cabivel, com
destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencgéo, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);
b) reducéo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

c) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emissao de ruido;

d) observacéo das normas do INMETRO;

e) racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;
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f) fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da
ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 - Apé6s levantamento ndo identificamos alternativas de solugcdo no mercado para o problema
apresentado que ndo seja a contratacdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratacdo em tela,
verificou-se contratacfes similares feitas por outros 6rgaos e entidades da Administracdo, no intuito de
identificar melhores praticas, metodologias e solu¢des que melhor se adequassem a nossa necessidade.
Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos adotados em outras
contrata¢des no ambito da Administragéo Publica.

6 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar os resultados
gue atendam a necessidade que ocasionou a contratacao estéo detalhados no projeto basico (projetos,
planilha orcamentéria e especificacdes técnicas), sendo redundante inclui-los aqui.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1 - A estimativa de quantidades e especificacdes dos servigos a serem executados sdo aquelas
presentes nos documentos técnicos anexos do projeto bésico (projetos, planilha or¢gamentaria e
especificagbes técnicas).

7.2 - O quantitativo previsto no Projeto Béasico para a contratacdo do objeto em tela € aquele que reflete

a necessidade da administracdo, considerando a solug&o definida.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1 -O valor estimado da contratacédo € de R$ 268.690,58 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
noventa reais e cinquenta e oito centavos).

8.2 - Na definicdo do valor estimado foi utilizado o(s) seguinte(s) parametro(s):

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgao Civil (Sinapi).

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLU(;AO

9.1 - Sera adotado o critério de adjudicacdo "global". Tal opcdo decorre de se tratar de servicos
compostos por etapas complementares e interligadas. A execugao de um servico interfere na execucao
de outro, existindo uma grande interdependéncia entre eles. Caso cada servi¢o/etapa da obra fosse

contratado separadamente geraria dificuldades em definir a responsabilidade de cada empresa
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prestadora de servicos bem como haveria dificuldade de atender de forma adequada a demanda. Dessa

forma, ndo é viavel a contratacdo de empresas diferentes para a execucédo da obra.

10 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 - Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-
se a essa prestagdo do servico, mas que ndo precisam, necessariamente, ser contratadas para a
completa prestacdo do objeto principal. J& as contratacdes interdependentes sdo aquelas que
precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacéo.

10.2 - Entendemos ndo haver para o objeto em questdo a previsdo de contratagdo correlata e nem
interdependente.

11 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL, QUANDO ELABORADO

11.1 - A contratacdo pretendida esté alinhada com o Planejamento 2026, porém, o plano de contratacdes
anual ainda nédo foi adotado pelo Municipio de Rio Novo.

12 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 - Pretende-se com esta contratacdo atingir os seguintes resultados:

Com a implantagéo dos sistemas e equipamentos necessarios, espera-se reduzir significativamente os
riscos de acidentes e aumentar a capacidade de resposta em situagdes de emergéncia. Pretende-se,
ainda, promover a regularizacéo das escolas junto ao Corpo de Bombeiros, possibilitando a obtengéo e
manutencgédo das licengas e documentos exigidos para o funcionamento seguro das unidades de ensino.
A execucgdo do projeto contribuir4 para a preservacdo do patriménio publico, minimizando possiveis
danos materiais decorrentes de incéndios e outras ocorréncias.

Como resultado, as escolas municipais passardo a oferecer ambientes mais seguros e adequados para
o desenvolvimento das atividades educacionais, assegurando melhores condi¢cdes de protecdo a
comunidade escolar, fortalecendo a cultura de prevencéo e garantindo a continuidade dos servicos

educacionais com maior seguranca e tranquilidade para toda a populacéo.

13 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
13.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas pela administracédo previamente a celebracdo do contrato,
visto que nao ha necessidade de capacitacao de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequacao do

ambiente da organizagéo.
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14 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 - Nao se vislumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela contratacdo em
estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencédo de adversidades

ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos ha execucao do objeto.

15 - ANALISE DE RISCO

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente, ao
gerenciamento de riscos da futura contratagdo”. Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar
problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de deciséo na fase de elaboragéo dos demais
documentos, especialmente o termo de referéncia.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratacao de baixa complexidade ja conhecida
da administracdo, em que os proprios elementos do ETP j& serviram ao gerenciamento de risco, nao
havendo necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase preparatéria.

16 - DECLARACAO DE VIABILIDADE
16.1 — Declaro viavel esta contratacao.

16.1.1 - JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE
16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratagdo é viavel em termos
de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacdo, ndo se observando Gbices ao
seu prosseguimento.

Rio Novo, 08 de julho de 2026.

Luciana Goncalves Borges

Secretéria Municipal de Educacgéo

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg gOV. br
( 32 99160.0019
46



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a 'nOSsa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO I

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO
1.1 - Contratacéo de empresa para execucdo de Projeto de Prevencéo e Combate a Incéndio, conforme
condicdes e especificagcbes contidas neste termo.

2 - DA PADRONIZACAO
2.2 - A contratacdo se dar4 em observancia ao principio da padronizacdo, em consonancia com o
disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA
3.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacao foi
caracterizado estudo técnico preliminar como Obra COMUM de engenharia, devendo ser licitado na

modalidade concorréncia, na forma eletronica.

4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

LOTE UNICO
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO R$
R$
PRESTACAO DE SERVICOS - SERV 1 213.248,04 213.248,04

o1 Execucdo de Projeto de Prevencado e
Combate a Incéndio da E.M. Dr.
Francisca de Gomide Aradjo Simdes.

PRESTA(;AO DE SERVICOS - SERV 1 55.442,54 55.442,54
02 Execucdo de Projeto de Prevencado e
Combate a Incéndio da E.M. Dr. Onofre

Dias Ladeira

Valor Total:R$268.690,58

4.1 - Os quantitativos, valores e os respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na planilha

orcamentaria e memoria de célculo anexas a este documento.
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4.2 - Seguem em anexo 0s seguintes documentos:
4.3- Composicao BDI;

4.4 — Cronograma Fisico e Financeiro;

4.5 — Memoria de Calculo;

4.6 — Memorial Descritivo;

4.7 — Planilha Orcamentaria;

4.8 — Projetos.

5 - PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O prazo de vigéncia da contratacao sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato, na
forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

5.2 - O prazo da execucdo dos servicos serd de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

5.3 - Os servicos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias corridos contados do recebimento da
ordem de servigos.

6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIIl, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)
6.1 - A Fundamentacg&o da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6° INCISO XXIIl, ALINEA “C”, E ART. 40,
81°, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada nos anexos do projeto basico e nos

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAQAO

8.1 - Os requisitos da contratacao relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

8.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitacao técnica e econémica, sera
tratado no topico especifico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR) de modo que

sua incluséo aqui seria redundante.
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8.3 - INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS (41, INCISO |, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

8.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

8.4 - DA VEDACAO DE UTILIZACAO DE MARCA/PRODUTO NA EXECUCAO DO SERVICO

8.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedac&o ou restricdes com relacdo ao emprego de

marca ou produto de bens empregados em sua execucao.

8.5 - DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

8.5.1 - N&o seré exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

8.6 - SUBCONTRATACAO
8.6.1 - Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

8.7 - GARANTIA DA CONTRATACAO

8.7.1 - Sera exigida no momento da apresentacao da proposta, uma Garantia no valor de 1% (um por
cento) sobre o valor estimado da contratagéo.

8.7.2 - A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

8.7.3 - Implicara na execucéo do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a nao apresentacéo dos documentos para a contratagao.

8.7.4 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9 - MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO

9.1 - CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.1 - Licenciamento e Autorizacoes:

9.1.1.1 - A execucédo da obra somente tera inicio apos a emissdo da ordem de servico.

9.2 - Planejamento e Cronograma:

9.2.1 - A execucao seguira o cronograma fisico-financeiro aprovado, contendo etapas, prazos e marcos

de concluséo.
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9.2.2 - AlteracBes no cronograma deverao ser previamente justificadas e aprovadas pela fiscalizacdo do
contrato.

9.3 - Mao de Obra e Responsabilidade Técnica:

9.3.1 - A contratada devera manter equipe técnica qualificada e compativel com a dimenséo da reforma.
9.3.2 - Seré obrigatéria a designacado de responsavel técnico legalmente habilitado, com emisséo de
ART ou RRT.

9.4 - Materiais e Insumos:

9.4.1 - Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e atender as normas
da ABNT e demais legislacdes pertinentes.

9.4.2 - O transporte, manuseio e armazenamento dos insumos sdo de inteira responsabilidade da
contratada.

9.5 - Fiscalizagéo e Controle de Qualidade:

9.5.1 - A execucgdo serda acompanhada por representante da Administracdo, com poder de solicitar
ajustes, substituicdo de materiais e correcoes.

9.5.2 - Serdo realizados registros fotograficos e relatérios técnicos periédicos para atestar a
conformidade da execucéo.

9.6 - Especificacédo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.6.1 - O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 c/c art. 618 da Lei n°® 10.406/2002, Cédigo Civil.

10 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e asnormas da Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

10.3 - As comunicacgbes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.
10.4 - O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de

fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
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contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

10.6 - Aresponsabilidade pela gestéo do contrato cabera ao servidor ou comissao designados, conforme
item 10.8 deste termo, o qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento préprio do Municipio de Rio Novo.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalizacdo do contrato caberd ao servidor ou comissao designados,
conforme item 10.8 deste TR, o qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento préprio do(a) Municipio de Rio Novo.

10.8 - Os responsaveis pela gestédo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

10.9 - A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

10.10 - Nao havera necessidade do contratado manter preposto no local do servigco para representa-lo

na execucao do contrato.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 - O servigo sera aferido apOs a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro.
11.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execugéo de acordo com o projeto
executivo e especificacdes técnicas e a entrega dos servigos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢éo e determinado o que for necessario a regularizacao de falhas
ou defeitos observados.

11.3 - A Contratada submeterd a aprovacéo da Contratante, a documentagdo necessaria para afericao
dos servigos executados, que s8o 0s seguintes:

a) Planilha de medicéo dos servigcos executados no periodo;

b) Meméria de calculo; e

c) Relatdrio fotogréfico.

11.4 - A fiscalizagcéo técnica fara visita ao local, onde fara a conferéncia dos servicos medidos pela
contratada e apoés o ateste, elaborara termo de aceitacao de medicao.

11.5 - A comunicacéo entre a Contratante e a Contratada se dara por Documento Formal ou e- mails.
11.6 - Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou utilizou-

0s com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
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12 - DO RECEBIMENTO

12.1 - Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada.

12.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.2 - O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo
contratual, quando for o caso.

12.2 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 dias, pelos fiscais, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

12.2.1 - O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacédo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
12.2.2 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.3 - Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.2.4 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Gnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

12.2.5 - A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

12.2.6 - O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

12.2.7- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.
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12.3 - Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.4 - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da
gualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

12.4.1 - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

12.4.2 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

12.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

12.4.4 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

12.5 - No caso de controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidagédo e pagamento.

12.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

13 - LIQUIDACAO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo 10(dez) dias Uteis
para fins de liquidacao, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - Os documentos fiscais de cobranga deverdo ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio
Novo, CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio
Novo.

13.2.1 - Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
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d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.3 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus a contratante;
13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.5 - A Administragdo deverd realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢cfes de habilitacédo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.6 - Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

13.7 - Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

13.9 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

14 - PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30(trinta) dias Uteis, contados da finalizacdo
da liquidagéo da despesa, conforme secéo anterior.

14.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condi¢bes

estabelecidos na legislacao vigente de corre¢cdo monetaria.
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15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

15.2 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

15.3 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
15.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

16 - REAJUSTE

16.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

16.2 - ApOs a aplicagcdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

16.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4 - No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a

CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4.1 - Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualguer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

16.4.3 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste seri
realizado por apostilamento.

16.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.4.5 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitagdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composicao dos custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econdmico do contrato.

16.4.6 - A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em gque sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio.
16.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n®
14.133/2021.

17 - FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR

17.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

17.1.1 - O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - MODO DE DISPUTA
17.2.1 - Modo de disputa — Aberto

17.3 - REGIME DE EXECUCAO

17.3.1 - O regime de execucédo do contrato serd a Empreitada por Preco Global.
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17.4 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS
17.4.1 - O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo, respeitado

os valores unitarios.

17.5 - EXIGENCIAS DE HABILITACAO
17.5.1 - Para fins de habilitacdo, o licitante dever4d comprovar o cumprimento dos requisitos de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econémico-financeira, conforme

disposto no item 9 e em seus respectivos subitens do Edital.

18 — DA VISITA TECNICA:

18.1 - As Visitas Técnicas deverédo ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

18.2 - O atestado de visita - ANEXO XVI sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

18.2.1 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos 9,14 e 16 de julho de 2026, no horério
das 13h00 as 16h00, mediante agendamento prévio pelo telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail:

licitacao@rionovo.mg.gov.br.

18.2.3 - A comprovagdo do Responsavel Técnico sera feita através de Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

18.2.4 - A licitante podera optar por nao realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e das peculiaridades
dos servicos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XV.
(Declaracdo de Conhecimento do Local Obra).

18.2.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira
ao Municipio a normalidade durante a execugado do contrato.

19 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
19.1 - O custo estimado da contratacado é de R$ 268.690,58 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos

e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

20 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
20.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.
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20.1.1 - A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

4.4.90.51.00.2.04.02.12.361.0006.1.0005 1.500.000 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS
MUNICIPAIS

20.2 - A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

21.1 - As empresas sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacBes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

21.2 - Toda a documentacao apresentada neste procedimento e seus anexos sao complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera

considerado especificado e valido.

Rio Novo, 08 de julho de 2026.

Luciana Gongalves Borges

Secretéria Municipal de Educacao
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ANEXO llI

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:
Razao Social
Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
LOTE UNICO
ITEM DESCRIGCAO UNID. | QUANT. VALOR | VALOR
UNITARIO | TOTAL
PRESTACAO DE SERVICOS - Execucdo de Projeto de | SERV 1 R$ R$

01 Prevencdo e Combate a Incéndio da E.M. Dr. Francisca de
Gomide Araujo Simdes.

PRESTACAO DE SERVICOS - Execucdo de Projeto de | SERV 1 R$ R$
Prevencédo e Combate a Incéndio da E.M. Dr. Onofre Dias Ladeira

02

VALOR TOTAL: | R$

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data / /

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Raz&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente a licitagéo n°®
063/2026, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n° 010/2026, regido pela
Lei Federal n°® 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer 0s servigos abaixo
relacionados, de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos

estes gue integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO NOVO, conforme especificagbes do Edital, Projeto Basico e
Anexos da Concorréncia Eletrénica n°® 010/2026, os quais integram este termo independente de

transcricdo por ser de conhecimento das partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. O valor da contratacdo serd de R$ .....ccccccvvvveeiiiiiiiinnnnn. (cevereremre e ),

distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, 0 municipio utilizar4d os recursos
provenientes da dotacdo orcamentaria 4.4.90.51.00.2.04.02.12.361.0006.1.0005 1.500.000
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

2.3. O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos 0s custos
e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste
contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas
com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salarios, honorérios, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos
incidentes e outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do

objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. A medicao dos servigos sera feita considerando a conclusé@o de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redagéo dada pela Lei n°® 9.711/1998 e de acordo com
as Instru¢des normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragdes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizagéo da referida Secretaria.

3.3.1. A medicéo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, a contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

3.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o
pagamento e sua efetiva realizacao.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administrac@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
Basico e no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizacdo sera pago o percentual

de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢céo parcial e o restante na medicao final.
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3.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-
a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo exigidas no edital.

3.11. Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientagcdo sobre Retencéo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencéo Previdenciéria:

Por tratar-se de execugao por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construcédo civil, os 6rgédos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacéo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condicbes
pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original,
inclusive preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por

preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.
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Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, h& retencao para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencéo de IR para a esta contratacao.

Retencéo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o pre¢co do servigco ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Codigo. XIII -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de
edificios, estradas e semelhantes - 5%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou rescisdo, pelas
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposicdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratagdo sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do art.105 da Lei 14.133/21.

4.3. O prazo de execuc¢do do objeto sera igual ao prazo de vigéncia da contratacéo, contado a partir
da data de assinatura do contrato.

4.4. A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servico) e, ainda,
para prestacdo de contas por parte da contratante e da emisséo do Termo de Recebimento por parte
do Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo séo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.7. Eventuais alteragBes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipéteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢cdes do
contrato resultante da licitacdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e

encaminhando os autos do processo ao setor competente para andlise, mediante verificacdo da sua
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viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado

por ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta.

4.9.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.9.1 do presente instrumento, sera exigida
do vencedor dalicitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.9.2.1. Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.9.2.2. Seguro-garantia;

4.9.2.3. Fian¢a bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.9.2.4. Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.9.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da
data de homologacao da licitagéo.

4.9.4. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

4.9.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

4.9.7. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacfes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

4.9.8. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas

convencionadas.
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4.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execuc¢édo do contrato
ou apls a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO DO
CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

R = 111;10_ xV

o

Onde;
R = Reajuste
I1 =indice do més de execugao dos servi¢cos (INCC)
I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.
5.2. Apos a aplicagéo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.
5.3.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.6. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicado dos
custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do
reequilibrio econébmico do contrato.

5.7. A extingcdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. ACONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execu¢ao dos servicos,
a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, contendo o prazo para execugdo dos
Servicos.

6.2. O prazo da execucdo dos servicos serd de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

6.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagdo observada a legislagcdo pertinente e ajuste entre as
partes.

6.4. O descumprimento dos prazos para inicio e execuc¢ao dos servigos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigagBes em questéo.

6.5. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagcdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificacdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser
feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacédo da FISCALIZACAO do municipio.
6.6. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

6.8. Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de

cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
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efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto
Basico, edital e na proposta.

6.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.10. No caso de controvérsia sobre a execucéao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢ado do objeto, para efeito
de liquidagéo e pagamento.

6.11. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragédo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢gdes da fiscalizacdo do municipio.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessérios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou nédo pela fiscalizacdo do municipio.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscaliza¢cdo do municipio, a inspe¢éo das obras ou servicos no horario
normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo municipio, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

7.1.5. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam
atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas
para corrigir a situagao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou nao pelo municipio.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos

operarios e de terceiros no perimetro da obra.
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7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao
CREA/MG ou CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o municipio mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instruc¢des ali contidas.

7.1.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto
nas especifica¢des técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotogréaficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico
da obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacdes de projeto.

7.1.10.1. O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante,
durante o periodo estipulado pela legislacéo vigente.

7.1.10.2. O municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
guer para outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servi¢co, uma
cOpia da ART - Anotagéo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
municipio.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto
a fiscalizagdo do municipio.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funcionério que néo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo
do municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construgéo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa
a obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua,
luz e telefone, e da transferéncia das ligag6es para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orientacao advinda do municipio com relacéo a obra.

7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha
procedéncia legal.

7.1.19. Manter durante toda a execucéo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.
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7.1.20. Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus

funcionarios, conforme definicdo contida no item 22 deste Edital.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.2.1. A coordenacdao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construcéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugéo da obra, para sanar questdes
gue porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos ndo estiverem sendo
prestados de forma satisfatoria.

7.2.7. Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

7.2.8. A aceitacao por parte da Fiscalizacdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

8.1.1. Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:
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a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacédo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco)dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisao superior,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracdo Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n° 14.133/2021, e subsidiariamente a legislagédo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, e nos termos da lei, levard em consideragéo:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes
dos 6rgéaos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizacdo - PAR.
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8.11. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

8.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacédo de agente publico.

8.13. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, ser4 designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do
contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Luciana Gongalves Borges.

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da
Prefeitura, o Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitagao.
10.2. A subcontratacdo podera ocorrer apés autorizacdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacdo dos subcontratados, que
nao terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021,

e demais legislacao pertinente.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES
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11.1. As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle

do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execug&o

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da

Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na

Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas de licitagbes e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario

Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados,

assinam este contrato os representantes das partes;

Rio Novo/MG, ...... (o [ de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre o0s requisitos legais para a qualificacdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

cidade dia més ano

Assinatura, qualificagéo e carimbo

(Representante Legal)
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor e do C.P.F n° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

sob o Nl sediada.........cccceeennnn. (enderego completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A BMPIESA..ccciiiiiiiiii e , devidamente inscrita N0 CNPJ M. .....oovviiviiiiieeiieeeei,
(ofo] ¢ g IST=To (=T o - L , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° .........ccccccccvveeeennnnnnn@
CPF N® e , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Agente de Contratacio
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatério n°® 063/2026 — Concorréncia Publica n°

010/2026, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos de habilitagdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou sécio, nao sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitagdo referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 063/2026 — Concorréncia Publica n°

010/2026, declara, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XI

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO PROPOSTA ECONOMICA
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 063/2026 — Concorréncia Publica n°

010/2026, declara que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracédo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARAGCAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatério n°® 063/2026 — Concorréncia Publica n°

010/2026, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitagdo e que possui as condigBes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigéo para participar desta licitagdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. Referentes a participacdes societéarias;

1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrdnicos e o numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informacdes sobre cénjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracao Publica;

1.7. Informacgdes sobre eventuais condenagcbes no plano criminal ou por improbidade administrativa,;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comisséo Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

EU .o , RG. , legalmente nomeado representante da Empresa ............ccccceeeeeiiinnns
CNPJ ..o , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execugdo do objeto da referida Licitagcdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no art. 72, § 89, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicagbes de
ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ ____ ,sediada na ,
INDICA o (@ ., Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro
Responséavel Técnico nos moldes da Lei Federal n° 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizagdo do contrato, como condi¢gdo prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito & contratacdo, sem prejuizo das

sangOes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2026.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificac&o do Declarante
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ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA

(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacao dos
servicos constantes do objeto da Concorréncia Publica n® 010/2026 e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condicdes de execucdo dos servigos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragcdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Lde de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Identidade: ............ orgao Expedidor: ........cccccueeeen.
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REFEITURA MUNICIPAL C%rﬁggstgdo
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ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 063/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA

TECNICA
Atestamos que a firma ... atraves do seu responsavel, Sr.
, documento n° visitou o

imovel objeto da licitagdo, onde serd executada a reforma, tomou conhecimento de todas as

informacdes e das condi¢cOes dolocal para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitag&o relativa
a Concorrancia Publica n® 010/2026.

, de de 2026.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:
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