



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Iapu

Projeto: Interceptor Iapu

Responsável Técnico: Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito

Nº CREA/CAU: 57233/D

Data: 08/01/2026

Referências de Preços

- 1 Copasa_2025_06_Sudeste
- 2 Sinapi_2025_08
- 3 Sudecap_2025_07
- 4 Sicor_2025_07_Leste

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
Interceptor Iapu						
1	GPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			15.682,64
1.1	COT-002	ALUGUEL	mês	1,000	831,00	831,00
1.2	COT-003	TELEFONE E INTERNET	mês	1,000	208,00	208,00
1.3	COT-004	ENERGIA ELÉTRICA	kwh	500,000	1,00	500,00
1.4	COT-005	ÁGUA E ESGOTO	mês	1,000	146,00	146,00
1.5	COT-006	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	mês	1,000	104,00	104,00
1.6	COT-007	MATERIAL DE LIMPEZA	mês	1,000	52,00	52,00
1.7	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	24,000	127,14	3.051,36
1.8	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	48,000	63,71	3.058,08
1.9	40809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,000	4.258,84	4.258,84
1.10	40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	88,000	39,47	3.473,36
2	GPU-002	ASSENTAMENTO DE TAMPA 50 X 50 CM	UN			127,35
2.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	28,60	28,60
2.2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000	20,92	83,68
2.3	65000084	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	M3	0,020	753,31	15,07
3	GPU-003	ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA TUBULAÇÃO N 150	UN			41,76
3.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	28,60	14,30
3.2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	20,92	10,46
3.3	COT-009	ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA TUBULAÇÃO DN 150	un	1,000	17,00	17,00
4	GPU-004	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	mês			7.812,64
4.1	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,000	22,68	2.903,04
4.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,000	47,65	3.049,60

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
4.3	COT-010	Nível Óptico	mês	1,000	600,00	600,00
4.4	COT-011	Estação Total	mês	1,000	900,00	900,00
4.5	COT-012	GPS	dia	2,000	180,00	360,00