



PREFEITURA DE AIMORÉS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

DOC. Nº: 01/05

DATA: 02/06/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Terminal Rodoviário de Aimorés - Rua Pedro Nolasco - Centro - Aimorés - MG

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

SICOR-SEINFRA/MG REGIÃO LESTE - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / DNIT-SICRO/MG - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - ABRIL DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DER-MG - REF. OUTUBRO DE 2025 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - FEVEREIRO DE 2026.

% ISS MUNICIPAL:

5,00%

BDI
BDI DIFERENCIADO
(MATERIAL):

24,49%
15,24%

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR-SEINFRA/MG - (PÁG. 16).

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$3.194,21
1.1	SICOR-MG / SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$1.206,72	R\$1.502,24	R\$1.502,24
1.2	SICOR-MG / SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00	R\$1.050,00	R\$1.307,14	R\$1.307,14
1.3	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	0,30	R\$103.040,60	R\$128.275,24	R\$384,83
2			PAVIMENTAÇÃO					R\$124.415,42
2.1	SICRO-DNIT	4011353	Pintura de ligação	m²	1.579,52	R\$0,42	R\$0,52	R\$821,35
2.2	DER - MG	ARP 211/2025	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RUPTURA RÁPIDA - (RR 1C) DNIT 165/2013 - EM - Emulsões Asfálticas Catiônicas.	T	0,79	R\$3.110,83	R\$3.584,93	R\$2.832,09
2.3	DER - MG	TABELA DE FRE DER-MG (Pág. 15)	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO PARA SERVIÇO DE PINTURA	T	0,79	R\$450,10	R\$560,33	R\$442,66
2.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	39,49	R\$2.060,12	R\$2.564,64	R\$101.277,63
2.5	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	39,49	R\$10,24	R\$12,75	R\$503,50
2.6	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.843,28	R\$1,91	R\$2,38	R\$6.767,01
2.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	13.079,09	R\$0,72	R\$0,90	R\$11.771,18
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.357,58
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	R\$1.893,80	R\$2.357,58	R\$2.357,58



PREFEITURA DE AIMORÉS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. DOC. Nº: 01/05 DATA: 02/06/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Terminal Rodoviário de Aimorés - Rua Pedro Nolasco - Centro - Aimorés - MG () DIRETA (X) INDIRETA

SICOR-SEINFRA/MG REGIÃO LESTE - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / DNIT-SICRO/MG - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - ABRIL DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DER-MG - REF. OUTUBRO DE 2025 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - FEVEREIRO DE 2026. % ISS MUNICIPAL: 5,00% BDI 24,49% BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): 15,24%

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR-SEINFRA/MG - (PÁG. 16).

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
VALOR TOTAL DA OBRA:								R\$ 129.967,21

André Luiz Fernandes Bandeira
CREA MG Nº 43755/D