PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO
RUA SEVERIANO FONSENCA, 43 — CENTRO- CEP: 39940-000
RIO DO PRADO - ESTADO DE MINAS GERAIS

FONE: 033 3605-2008 — riodopradolicitacao@gmail.com

Com as mudancas aplicadas pela Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021,
disciplinadas pelo Decreto Municipal n° 069/2023, salientamos a necessidade de
anexar a plataforma da AMM LICITA (_https://ammlicita.org.br/) a DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos,
antes da data e horario da abertura da sesséo publica.

EDITAL

PROCESSO LICITATORIO N° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006,
DECRETO MUNICIPAL N° 069/2023 E DEMAIS NORMAS APLICAVEIS.

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
pavimentacdo em piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto, incluindo
servicos de terraplenagem, drenagem pluvial, execucdo de sarjetas, meios-fios,
sinalizacao viaria e demais servicos correlatos, ha Rua Santos Dumont, localizada em
Vila Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, conforme Projeto
Bésico, projetos, memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
URBANOS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/10/2026 até as 09:00 horas do dia 19/10/2026.
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 19/10/2026, as 09:00 horas.

REFERENCIA DE TEMPO: Horério de Brasilia.

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Plataforma de Licitacdes AMM LICITA -
https://ammlicita.org.br/.

VALOR ESTIMADO GLOBAL DA CONTRATACAO: R$ 518.411,06 (quinhentos e

dezoito mil, quatrocentos e onze reais e seis centavos).

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES: Exclusivamente por meio da Plataforma de
Licitacdes AMM LICITA, no campo proprio do processo.

OBSERVACAO: A proposta e a documentacdo de habilitacdo deverdo ser
apresentadas eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos neste Edital e na
Plataforma AMM LICITA.



https://ammlicita.org.br/
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1 - DO PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG, por intermédio da Divisdo de Compras e
Licitagdes, torna publico que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, destinada a contratacéo de obra de engenharia, com critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, regime de execucédo por EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO e modo de disputa ABERTO, mediante sessdo publica
realizada por meio da Plataforma de Licitacdes AMM LICITA.

1.2. O procedimento licitatério sera regido pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto
Municipal n°® 069/2023, pelas demais normas aplicaveis a matéria e pelas condi¢cdes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.3. A licitacdo sera conduzida pelo Agente de Contratacdo designado pela autoridade
competente, com auxilio da respectiva Equipe de Apoio, nos termos dos atos de
designacao constantes dos autos do processo.

1.4. O Edital e seus anexos estardo disponiveis para consulta e obtencéo na Plataforma
de Licitacbes AMM LICITA, no sitio eletrénico oficial do Municipio de Rio do Prado/MG
e nos demais meios de divulgagéo legalmente exigidos.

1.5. Eventuais alteragbes, esclarecimentos, impugnacdes, avisos, suspensoes,
reaberturas ou demais comunicacgdes relacionadas ao certame serdo disponibilizadas
nos meios oficiais de divulgacdo e na plataforma eletronica utilizada para realizagao da
licitacdo, cabendo aos interessados acompanhar as informacdes durante todo o
procedimento.

1.6. Integram o presente Edital, independentemente de transcricdo, o Projeto Bésico,
0S projetos técnicos, o memorial descritivo, a planilha orcamentaria, o cronograma
fisico-financeiro, as composi¢6es e memorias de calculo existentes, a minuta contratual
e 0s demais documentos técnicos que compdem o processo.

2-DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacéo de empresa especializada para
execucao de obra de pavimentacdo em piso intertravado com blocos pré-moldados de
concreto, incluindo servigos de terraplenagem, drenagem pluvial, execucéo de sarjetas,
meios-fios, sinalizacdo viaria e demais servigos correlatos, na Rua Santos Dumont,
localizada em Vila Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, com
fornecimento de méao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios a execucdo integral do empreendimento, conforme Projeto Basico,
projetos, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha orgcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

2.2. A contratacdo compreende a execucdo completa da obra, observados os projetos
e especificacbes técnicas elaborados para o empreendimento, incluindo servigcos
preliminares, regularizacdo e preparacdo do subleito, servicos de terraplenagem,
drenagem pluvial, execugédo de sarjetas e meios-fios, pavimentacdo em blocos pré-
moldados de concreto, sinalizacdo vidria e demais servicos complementares
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necessarios a conclusdo e adequada funcionalidade da via, na extenséo prevista nos
documentos técnicos da contratacao.

2.3. QUADRO RESUMIDO DA CONTRATACAO

LOTE DESCRIGCAO VALOR ESTIMADO

PAVIMENTACAO DA RUA SANTOS DUMONT - VILA FORMOSA
DE MINAS - RIO DO PRADO/MG. Execucdo de obra de
pavimentacdo em piso intertravado com blocos pré-moldados de
concreto, incluindo terraplenagem, drenagem pluvial, sarjetas, meios-
01 fios, sinalizacdo vidaria e demais servicos correlatos, com R$ 518.411,06
fornecimento de materiais, equipamentos, méo de obra, ferramentas
e demais recursos necessarios, conforme Projeto Basico, projetos,
memorial descritivo, memdaria de calculo, planilha or¢camentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos.

2.4. A execucdo devera observar rigorosamente o0s projetos, especificacdes,
guantitativos e demais documentos técnicos integrantes do processo, ndo sendo
admitida alteracdo das solucfes previstas sem a prévia autorizacdo da Administracao e
do responsavel técnico competente, quando cabivel.

2.5. Todos o0s materiais, equipamentos, mao de obra, encargos, transportes,
ferramentas, instalacdes provisdrias e demais recursos necessarios a perfeita execucao
da obra deverdo estar compreendidos nos precos apresentados pela contratada,
observadas as disposi¢cfes da planilha orcamentaria e dos documentos técnicos.

2.6. A obra devera ser executada na Rua Santos Dumont, em Vila Formosa de Minas,
Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, no trecho e nas dimensdes definidos nos
projetos, memoaria de calculo e demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar desta Concorréncia Eletrbnica as pessoas juridicas cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto da contratacdo e que atendam integralmente as
condi¢cdes de participacao, habilitacdo e demais exigéncias estabelecidas neste Edital e
em seus anexos.

3.2. Para participagdo no certame, os interessados deverdo estar devidamente
credenciados na Plataforma de Licitacbes AMM LICITA, disponivel no endereco
eletrdnico indicado neste Edital, observadas as regras, procedimentos e condi¢cfes de
cadastramento estabelecidos pelo provedor do sistema.

3.3. O credenciamento junto ao sistema eletrbnico implica responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante pelos atos praticados, bem como presuncédo de
capacidade para realizacéo das transacdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances,
declaragfes e demais manifestacdes realizadas por meio do sistema eletrénico, inclusive
aquelas praticadas por seu representante.

3.5. E de responsabilidade do licitante:

3.5.1. manter atualizados os seus dados cadastrais perante a plataforma eletrénica e os
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6rgdos competentes;

3.5.2. preservar o sigilo de suas credenciais de acesso, responsabilizando-se por todas
as transagoes realizadas mediante sua utilizagéo;

3.5.3. acompanhar as operacdes realizadas no sistema durante todas as etapas da
licitacdo, responsabilizando-se pelos 6nus decorrentes da perda de negocios em razao
da inobservancia de mensagens, avisos ou comunicac¢des emitidos pela Administracéo
ou pelo préprio sistema; e

3.5.4. verificar previamente se reune as condi¢cdes necessarias para participacdo e
habilitacdo no certame.

3.6. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

3.6.1. pessoa fisica ou juridica que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e de seus
anexos;

3.6.2. autor do anteprojeto, do Projeto Basico ou do Projeto Executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servico ou fornecimento a eles
relacionados, ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas;

3.6.3. empresa responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico ou Projeto Executivo,
isoladamente ou em consoércio, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de participagdo com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando caracterizada hipétese de impedimento
prevista na legislacao;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que, na data da licitacdo, esteja impossibilitada de
participar do certame em decorréncia de san¢ao que Ihe tenha sido imposta;

3.6.5. pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo, fiscalizacdo ou gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da legislacao
aplicavel, quando estejam concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, submisséo de trabalhadores a condigfes analogas as de escravo ou contratacao
de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico pertencente ao Municipio de Rio do Prado/MG, observadas as
hipoteses e impedimentos previstos na legislacéo;

3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.10. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condigao; e

3.6.11. quaisquer outras pessoas fisicas ou juridicas alcancadas pelas hipoteses de
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impedimento previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.7. O impedimento decorrente de sanc¢éo sera aplicado também ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa fisica ou juridica com o objetivo de burlar a efetividade
da penalidade aplicada, inclusive por meio de controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente caracterizada a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica.

3.8. Equiparam-se aos autores dos projetos, para fins das vedacdes estabelecidas nesta
clausula, as empresas integrantes do mesmo grupo econémico, nas hipbteses previstas
em lei.

3.9. A participacdo dos autores dos projetos ou das empresas a eles vinculadas em
atividades de apoio ao planejamento, a licitacdo ou a gestao contratual somente podera
ocorrer nas hipéteses admitidas pela legislacao e sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos.

3.10. Nao poderdo participar sociedades estrangeiras que ndo estejam autorizadas a
funcionar no Pais, quando exigida essa autorizacdo para o desenvolvimento de suas
atividades.

3.11. A participacdo na Concorréncia Eletrbnica ocorrera mediante utilizacdo das
credenciais de acesso do licitante e subsequente encaminhamento da proposta e dos
documentos exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletronico e
dentro dos prazos estabelecidos.

3.12. A utilizagdo das credenciais de acesso é de responsabilidade exclusiva do
usuario, ndo cabendo ao Municipio de Rio do Prado/MG ou ao provedor da plataforma
responsabilidade por eventuais prejuizos decorrentes de seu uso indevido por
terceiros.

4 — DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Qualguer pessoa podera apresentar pedido de esclarecimento ou impugnacédo aos
termos deste Edital até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da
sessdo publica, devendo o pedido ser protocolado exclusivamente por meio da
Plataforma de Licitacdes AMM LICITA, no campo préprio correspondente ao processo
licitatorio.

4.2. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracéo
deste Edital, do Projeto Béasico e pelos setores técnicos competentes, quando
necessario, decidir sobre os pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data de abertura do certame.

4.3. Acolhida a impugnacdo que implique alteracdo das condicbes do certame, sera
promovida a correspondente adequacdo do instrumento convocatorio e, quando
necessario, sera designada nova data para realizacdo da sesséao publica.

4.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo
disponibilizadas por meio da plataforma eletrénica utilizada para realizacdo do certame,
passando a integrar o processo licitatério e devendo ser observadas por todos os
interessados.

4.5. A apresentagdo tempestiva de impugnacao ndo impedira o interessado de participar
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da licitacdo até a deciséo definitiva da Administragéo.

4.6. Os interessados deverdo acompanhar, na Plataforma AMM LICITA, as respostas
aos pedidos de esclarecimentos, decisbes sobre impugnacdes e eventuais alteragdes,
avisos ou comunicados relacionados ao procedimento.

5 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, observada a ordem procedimental estabelecida
neste Edital.

5.2. Os licitantes deverao encaminhar, exclusivamente por meio da Plataforma de
Licitacbes AMM LICITA, a proposta de precos e a documentacdo de habilitagcdo exigida
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para o encerramento do recebimento
das propostas, momento em que serd automaticamente encerrada a possibilidade de
envio ou substituicdo dos documentos.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera declarar, em campo proprio
do sistema, que:

5.3.1. esté ciente e concorda com todas as condicOes estabelecidas neste Edital e em
Seus anexos e que sua proposta compreende a integralidade dos custos necessarios a
execucdo do objeto, inclusive custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais, comerciais e demais despesas necessarias ao cumprimento das
obrigacdes contratuais;

5.3.2. cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital,

5.3.3. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir dos 14 (quatorze)
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos da Constituicdo Federal;

5.3.4. ndo possui empregados submetidos a trabalho degradante ou forcado;

5.3.5. cumpre as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e demais reservas legalmente previstas,
guando aplicaveis.

5.4. O licitante organizado sob a forma de cooperativa devera declarar, em campo préprio
do sistema, o atendimento aos requisitos legais aplicaveis a sua forma de organizacao,
qguando sua participacao for juridicamente compativel com o objeto da contratacao.

5.5. A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que pretenda
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006 devera
declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que atende aos requisitos legais para
enquadramento e concessao dos respectivos beneficios.

5.6. DA PLANILHA ORCAMENTARIA

5.6. A proposta devera ser acompanhada da planilha orcamentaria, elaborada com base
no modelo fornecido pela Administragcdo, contendo, no minimo:

a) descricéo dos servigos;
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b) unidade de medida;

C) quantitativos;

d) preco unitério;

e) preco unitario com incidéncia do BDI, quando aplicavel,

f) valor total de cada servico;

g) valor global da proposta; e

h) demais informac@es exigidas no modelo disponibilizado pela Administracéo.

5.7. A planilha apresentada pelo licitante devera observar integralmente os quantitativos
e servicos constantes da planilha orcamentaria da Administracdo, sendo vedada a
supresséo de itens ou alteracdo unilateral dos quantitativos estabelecidos no orcamento
de referéncia.

5.8. Ao término da etapa competitiva e da negociagcdo, o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo estabelecido pelo Agente de
Contratacdo, a proposta e a planilha orcamentaria devidamente ajustadas ao valor final
ofertado.

5.9. A adequacéo da planilha ao valor final da proposta devera preservar a coeréncia dos
precos e a compatibilidade com o valor global ofertado, observadas as regras
estabelecidas no Edital e nos documentos técnicos da contratagdo.

5.10. DO ENVIO E DA ALTERACAO DOS DOCUMENTOS

5.10. O envio da proposta e dos documentos de habilitacdo ocorrera mediante utilizacdo
das credenciais pessoais de acesso do licitante a Plataforma AMM LICITA.

5.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a
documentacédo de habilitacdo exigida neste Edital, ainda que contenha eventual restricao
guanto a regularidade fiscal ou trabalhista, assegurado o tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006.

5.12. Cabera ao licitante acompanhar as operacdes realizadas no sistema eletrdnico
durante toda a sessdo publica, responsabilizando-se pelos 6nus decorrentes da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou pela Administragao.

5.13. Até a abertura da sessé@o publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

5.14. A classificacdo das propostas ocorrera somente apds a abertura da sesséo publica
e o0 desenvolvimento das etapas previstas neste Edital, ndo havendo ordem de
classificagao na fase de cadastramento das propostas.

5.15. Os documentos e propostas cuja divulgacdo seja admitida pelo sistema serdo
disponibilizados aos participantes nos momentos definidos pela plataforma e pela
legislacao aplicavel.

5.16. DA PARAMETRIZAQAO DE LANCES
5.16. Quando disponibilizada essa funcionalidade pela Plataforma AMM LICITA, o
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licitante poderad parametrizar seu valor final minimo durante o cadastramento da
proposta, observadas as regras operacionais do sistema.

5.17. A parametrizagdo devera respeitar o intervalo minimo entre os lances estabelecido
neste Edital, tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéao a oferta que
superar a melhor proposta até entéo registrada.

5.18. Os lances automaticos eventualmente configurados pelo licitante serdo enviados
pelo proprio sistema, respeitado o valor minimo parametrizado e o intervalo minimo
previsto no instrumento convocatorio.

5.19. O valor minimo parametrizado podera ser alterado pelo licitante durante a fase de
disputa, vedada qualquer alteracdo que resulte em oferta superior ao uGltimo lance por
ele registrado quando adotado o critério de julgamento pelo menor preco.

6 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera apresentar sua proposta por meio da Plataforma de Licitacdes
AMM LICITA, mediante o preenchimento dos campos préprios do sistema e o envio dos
documentos exigidos neste Edital.

6.2. A proposta devera conter, no minimo:
6.2.1. o valor global ofertado para execucéo integral da obra;

6.2.2. a planilha orcamentaria correspondente, contendo 0S precos unitarios,
guantitativos, valores parciais e valor global, conforme modelo disponibilizado pela
Administragao;

6.2.3. a identificacdo e descricdo do objeto ofertado, em conformidade com o Projeto
Basico, projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos
técnicos integrantes do processo;

6.2.4. 0 prazo de validade da proposta; e

6.2.5. demais informacdes e documentos exigidos neste Edital e na plataforma
eletrbnica.

6.3. Todas as especificagbes, condicdes, precos e demais elementos constantes da
proposta apresentada vinculam o licitante e, em caso de contratagdo, integrardo as
obrigacdes da Contratada.

6.4. Nos valores propostos deverdao estar incluidos todos os custos necessarios a
execugcao integral do objeto, inclusive materiais, m&o de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, fretes, seguros, mobilizacdo e desmobilizagdo, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, comerciais, administrativos,
despesas indiretas, BDI e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente
sobre a execucao da obra.

6.5. Os precos apresentados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances e na
proposta final ajustada, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, n&o |he
assistindo direito a alteracao posterior sob alegacao de erro, omissdo, desconhecimento
das condi¢cdes da obra ou qualquer outro fundamento, ressalvadas as hipoteses
legalmente admitidas.
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6.6. A apresentacdo da proposta implica plena ciéncia e aceitacdo das condicdes
estabelecidas neste Edital, no Projeto Basico, nos projetos, no memorial descritivo, na
planilha orgamentéria, no cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos
técnicos que integram a contratacao.

6.7. O licitante assume, com a apresentacao da proposta, 0 compromisso de executar
integralmente o objeto nos termos estabelecidos pela Administracdo, incluindo o
fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, méo de obra e demais
recursos necessarios a perfeita execucao da obra.

6.8. O prazo de validade da proposta seréa de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentacao, salvo se prazo diverso estiver expressamente previsto
neste Edital.

6.9. Os precos unitarios e o valor global propostos ndo poderdo superar os valores
maximos admitidos pela Administracdo, observadas as condicdes e critérios
estabelecidos neste Edital, na planilha orcamentaria de referéncia e nos demais
documentos técnicos da contratacao.

6.10. Na hipdtese de divergéncia entre as informacdes cadastradas na Plataforma AMM
LICITA e as especificacdes constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerao, para
fins de julgamento e execucdo, as disposi¢cdes do instrumento convocatério e dos
documentos técnicos que o integram.

6.11. Eventuais erros materiais, formais ou de preenchimento da proposta poderao ser
objeto de diligéncia ou saneamento, desde que ndo impliquem alteracdo da substancia

da proposta, majoracdo do preco global ofertado ou violagdo a isonomia entre 0s
licitantes.

6.12. A proposta final devera refletir integralmente o resultado da etapa competitiva e da
negociagao, devendo os precos e valores nela constantes ser compativeis com o valor
global final ofertado pelo licitante.

6.13. Quando solicitado pelo Agente de Contratacdo, o licitante melhor classificado
devera apresentar proposta final consolidada e planilha orgcamentaria atualizada,
devidamente compatibilizadas com o valor final ofertado.

7 — DA VISITA TECNICA

7.1. Sera facultada aos licitantes a realizacdo de visita técnica ao local de execucéao
da obra, com a finalidade de conhecer as condigBes existentes, caracteristicas fisicas
da area, acessos, interferéncias, logistica e demais elementos que possam influenciar
na elaboracao da proposta e na execucao contratual.

7.2. A visita técnica podera ser realizada por representante da empresa interessada,
devidamente identificado, mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal
competente.

7.3. O agendamento deverd ser realizado em dias Uteis, dentro do horario de expediente
da Administracéo, pelos canais de contato indicados neste Edital.

7.4. A visita podera ser realizada até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista
para abertura da sessdo publica, salvo disposicdo diversa informada pela
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Administragao.

7.5. A Administracdo designara servidor ou representante para acompanhamento da
visita, quando necessario, sem que isso implique qualquer responsabilidade do
Municipio quanto a elaboracéo da proposta do licitante.

7.6. O licitante que realizar a visita técnica podera receber documento comprobatério
expedido pela Administracao, para fins de registro no processo.

7.7. O licitante que optar por néo realizar a visita devera apresentar Declaracdo de
Dispensa de Visita Técnica, por meio da qual declare possuir conhecimento suficiente
das condicBes necessarias a elaboracdo de sua proposta e a execucgédo integral do
objeto.

7.8. A opcéo pela ndo realizacéo da visita técnica ndo podera ser utilizada posteriormente
como fundamento para alegacdo de desconhecimento das condigcbes do local,
dificuldades de acesso, logistica, caracteristicas fisicas da area ou quaisquer outras
circunstancias previsiveis relacionadas a execucéao da obra.

7.9. A realizacdo ou dispensa da visita técnica ndo exime o licitante da obrigacéo de
examinar integralmente o Projeto Basico, projetos, memorial descritivo, planilha
or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram
a contratacao.

7.10. Eventuais duvidas de natureza técnica identificadas durante a visita deverdo ser
formalizadas por meio dos canais préprios de esclarecimento previstos neste Edital, ndo
sendo admitidas orientacdes verbais que modifiguem ou complementem as condi¢des
do instrumento convocatorio.

8 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente Concorréncia Eletrénica ocorrera em sessao publica, por
meio da Plataforma de Licitacdes AMM LICITA, na data e horéario estabelecidos neste
Edital.

8.2. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
observadas as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma.

8.3. Aberta a sessao publica, o Agente de Contratacdo procedera a andlise preliminar
das propostas cadastradas, verificando sua conformidade com as condigOes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

8.4. Serédo desclassificadas, desde logo, as propostas que:
8.4.1. apresentem vicios insanaveis;

8.4.2. ndo atendam as especificacdes essenciais estabelecidas no Edital e nos
documentos técnicos da contratacao;

8.4.3. contenham elementos que permitam a identificacdo indevida do licitante, quando
0 sistema exigir o sigilo da identidade durante a etapa competitiva; ou
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8.4.4. apresentem qualquer outra desconformidade que impeca sua participacao regular
na fase de disputa.

8.5. A desclassificacao serd fundamentada e registrada no sistema eletrénico, ficando
disponivel para acompanhamento pelos participantes.

8.6. A classificacao preliminar da proposta ndo impede sua posterior desclassificacao
durante a fase de julgamento, caso seja constatada desconformidade com as exigéncias
do Edital ou de seus anexos.

8.7. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo somente
estas admitidas a fase de lances.

8.8. DA ETAPA COMPETITIVA

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar seus lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
recebimento e do valor registrado.

8.9. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario de abertura
da etapa competitiva e as demais regras estabelecidas neste Edital e na plataforma
eletronica.

8.10. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.11. O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de R$ 100,00 (cem reais),
incidindo tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
destinado a superar a melhor oferta registrada.

8.12. DO MODO DE DISPUTA ABERTO

8.12. Sera adotado o modo de disputa ABERTO, observando-se as regras operacionais
da Plataforma AMM LICITA e as disposicfes deste Edital.

8.12.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracgao inicial de 10 (dez) minutos.

8.12.2. AplGs esse prazo, a etapa de lances sera prorrogada automaticamente pelo
sistema sempre que houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sesséao publica.

8.12.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances sera de 02 (dois) minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a etapa
competitiva sera encerrada automaticamente pelo sistema.

8.13. Durante a etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.14. Encerrada a etapa competitiva, 0 sistema ordenara e divulgara as propostas e 0s
lances de acordo com a ordem crescente dos valores ofertados.

8.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
tiver sido recebido e registrado primeiro pelo sistema.
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8.16. Caso o licitante ndo apresente qualquer lance durante a etapa competitiva,
permanecera concorrendo com o valor de sua proposta inicial, desde que esta
permaneca vélida e classificada.

8.17. DA DESCONEXAO DO SISTEMA

8.17. No caso de desconexdo do Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva, 0 sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

8.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente ap6s comunicacéo oficial aos participantes, por meio da plataforma eletrénica.

8.19. DO TRATAMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

8.19. Encerrada a etapa de lances, sera assegurado as microempresas e empresas de
pequeno porte o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006,
guando aplicavel.

8.20. Seré considerado empate ficto quando a proposta apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte for igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta
mais bem classificada, desde que esta n&o tenha sido apresentada por empresa
beneficidria do mesmo tratamento.

8.21. Ocorrendo a hipbtese prevista no item anterior, a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada serd convocada para apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora, no prazo disponibilizado pelo sistema.

8.22. Nao havendo manifestacdo da primeira empresa beneficiaria convocada, serdo
chamadas, sucessivamente, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte
gue se encontrem na faixa de empate, observada a respectiva ordem de classificagcao.

8.23. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

8.23. Na hipotese de empate entre duas ou mais propostas, serdo observados 0s
critérios legais de desempate aplicaveis, respeitada a ordem prevista na legislacdo
vigente.

8.24. Permanecendo o empate apds a aplicacdo dos critérios legais, serdo observadas
as preferéncias legalmente estabelecidas e, se ainda necessario, 0s mecanismos de
desempate disponibilizados pelo sistema eletrénico.

8.25. DA NEGOCIACAO

8.25. Encerrada a etapa competitiva e definido o licitante provisoriamente melhor
classificado, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas para
a Administracéo, especialmente quando o valor ofertado permanecer acima do preco
maximo admitido.

8.26. A negociacdo sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico e
podera ser acompanhada pelos demais participantes.
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8.27. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante provisoriamente melhor classificado
0 encaminhamento da proposta final ajustada ao ultimo lance ou valor negociado,
acompanhada da planilha orcamentaria atualizada e dos demais documentos
necessarios a analise da proposta.

8.28. O prazo para apresentacéo da proposta final sera de 02 (duas) horas, contado da
convocacao realizada pelo Agente de Contratacdo por meio do sistema eletrénico.

8.29. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado, mediante solicitacao
fundamentada do licitante apresentada antes de seu término e desde que aceita pelo
Agente de Contratagao.

8.30. O resultado da negociacdo sera registrado no sistema e integrara os autos do
processo.

8.31. Concluida a negociacao e recebida a proposta ajustada, sera iniciada a fase de
julgamento e analise da aceitabilidade da proposta.

9 - DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar quanto a sua adequacéo ao
objeto, a conformidade com as exigéncias deste Edital e de seus anexos e a
compatibilidade do preco ofertado com o valor maximo admitido pela Administracao.

9.2. Antes da aceitacdo definitiva da proposta, serdo verificadas as condi¢cdes de
participacdo do licitante e a eventual existéncia de san¢fes que impecam sua
participacdo no certame ou futura contratacdo com a Administracao.

9.3. Para a verificacao prevista no item anterior, poderdo ser consultados os cadastros
oficiais pertinentes, inclusive agueles destinados ao registro de empresas sancionadas
ou impedidas de contratar com o Poder Publico.

9.4. Caso sejam identificadas ocorréncias que possam caracterizar impedimento indireto,
tentativa de burla a san¢@es ou utilizacdo fraudulenta de personalidade juridica, o Agente
de Contratacdo podera promover diligéncia para esclarecimento dos fatos, assegurando-
se ao licitante oportunidade de manifestacdo antes de eventual decisdo desfavoravel.

9.5. Quando o licitante tiver se beneficiado de tratamento favorecido destinado as
microempresas e empresas de pequeno porte, serd verificado o atendimento aos
requisitos necessarios a utilizagédo do beneficio.

9.6. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.6. O julgamento seréa realizado pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, sendo
considerada mais vantajosa para a Administracao a proposta que, atendidas todas as
exigéncias deste Edital e de seus anexos, apresentar o menor valor global para execucao
integral da obra.

9.7. Sera desclassificada a proposta que:
9.7.1. contenha vicios insanaveis;

9.7.2. ndo observe as especificagcdes técnicas constantes do Projeto Basico, projetos,
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memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos integrantes da
contratacao;

9.7.3. apresente valor global ou precos incompativeis com os limites estabelecidos pela
Administracao;

9.7.4. apresente precos inexequiveis ou cuja exequibilidade ndo seja demonstrada
guando exigida pela Administracao;

9.7.5. apresente desconformidade insanavel com qualquer exigéncia estabelecida neste
Edital ou em seus anexos.

9.8. DA ANALISE DE EXEQUIBILIDADE

9.8. Tratando-se de contratacdo de obra de engenharia, a analise da exequibilidade da
proposta observaré os parametros estabelecidos neste Edital e na legislacao aplicavel.

9.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observadas as
disposicfes aplicaveis a contratacao.

9.10. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, correspondente a
diferenca entre o valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
eventualmente exigiveis.

9.11. Havendo indicios de inexequibilidade, inconsisténcias na composi¢cédo dos precos
ou necessidade de esclarecimentos adicionais, 0 Agente de Contratac@o podera realizar
diligéncia destinada a verificar a viabilidade econémica da proposta.

9.12. Na diligéncia poderdo ser solicitados documentos, composi¢cdes de custos,
cotacbes, contratos, notas fiscais, demonstrativos, memoérias de célculo ou outros
elementos capazes de demonstrar que 0s precos apresentados sdo suficientes para a
execucao integral do objeto.

9.13. O licitante deverd prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos
solicitados dentro do prazo estabelecido pelo Agente de Contratacdo, sob pena de
desclassificacdo quando ndo demonstrada a exequibilidade da proposta.

9.14. DA PLANILHA ORCAMENTARIA FINAL

9.14. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar,
guando convocado, a planilha orcamentaria ajustada ao valor final de sua proposta,
observando os quantitativos e a estrutura da planilha elaborada pela Administracao.

9.15. A planilha final devera conter, conforme o0 modelo disponibilizado pela
Administracao:

a) descricao dos servicos;
b) unidades de medida;
C) quantitativos;

d) pregos unitarios;
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e) valores parciais;

f) valor global;

g) BDI aplicavel; e

h) demais elementos necessarios a analise da proposta.

9.16. O licitante vencedor devera apresentar, quando exigido, o detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas — BDI e dos Encargos Sociais — ES, compatibilizados
com os valores constantes da proposta final.

9.17. A adequacao da planilha ao valor final ofertado ndo podera implicar aumento do
valor global da proposta.

9.18. Os precos unitarios constantes da planilha final deverdo guardar coeréncia com o
valor global ofertado e observar os limites e critérios definidos pela Administragéo.

9.19. Nao serd admitida, na adequacdo da proposta, alteracdo dos quantitativos
estabelecidos pela Administracdo, supressao injustificada de servicos ou inclusédo de
itens estranhos a planilha de referéncia.

9.20. DOS ERROS SANAVEIS NA PLANILHA

9.20. Erros materiais ou de preenchimento da planilha ndo ensejardo, por si s6, a
desclassificacdo da proposta, desde que possam ser corrigidos sem alteracdo de sua
substancia e sem majoracao do preco global ofertado.

9.21. O Agente de Contratacdo podera conceder prazo para correcao de erros formais,
aritméticos ou de preenchimento identificados na planilha, desde que o ajuste:

9.21.1. ndo resulte em majoracédo do valor global da proposta,;

9.21.2. ndo impligue alteracao da substancia da oferta;

9.21.3. ndo produza vantagem indevida ao licitante; e

9.21.4. preserve a exequibilidade e a coeréncia econdmica da proposta.
9.22. DA ANALISE TECNICA

9.22. Para analise do atendimento as especificacfes técnicas, da planilha orcamentéria,
da exequibilidade dos precos ou de qualquer aspecto relacionado a execucao da obra,
0o Agente de Contratacdo podera solicitar manifestacdo do setor requisitante, do
responsavel técnico pelos projetos, da fiscalizagdo ou de outro profissional competente
da Administracéo.

9.23. A manifestacao técnica tera carater subsidiario e integrara os autos do processo,
competindo ao Agente de Contratagdo adotar as providéncias cabiveis no ambito do
procedimento licitatério.

9.24. Atendidas as exigéncias deste Edital e considerada aceitavel a proposta, o Agente
de Contratacdo procedera a analise da habilitacdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar.

10 — DA HABILITACAO

10.1. Parafins de habilitacéo, o licitante deveré apresentar os documentos exigidos nesta
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clausula, observadas as condi¢des, prazos e forma de envio estabelecidos neste Edital
e na Plataforma de Licitagdes AMM LICITA.

10.1.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser encaminhados juntamente com a
proposta, antes da abertura da sessao publica, conforme disciplinado neste Edital, sem
prejuizo de sua analise somente no momento processual proprio.

10.1.2. Sera analisada inicialmente a documentacdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, apos concluidas as etapas de julgamento da proposta e
negociacao.

10.1.3. Os documentos deverdo estar validos na data de sua andlise, ressalvadas as
hipoteses de regularizacdo asseguradas as microempresas e empresas de pequeno
porte pela legislacao aplicavel.

10.2 — DA HABILITACAO JURIDICA

10.2.1. A habilitacdo juridica sera comprovada mediante apresentacdo, conforme a
natureza juridica do licitante, dos seguintes documentos:

a) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) no caso de sociedade empreséria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, acompanhado das alteragcbes posteriores ou da
respectiva consolidacéo;

c) no caso de sociedade por acdes, ato constitutivo devidamente registrado,
acompanhado dos documentos de elei¢cdo ou designacao de seus administradores;

d) no caso de sociedade simples, inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da composicdo da administracdo em
exercicio;

€) no caso de empresa ou sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Pais, ato de
registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir; e

f) demais documentos legalmente exigiveis de acordo com a natureza juridica do
licitante.

10.2.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracbes pertinentes ou da respectiva consolidacdo, de forma que seja possivel
identificar a composic¢ao societaria e os poderes de representacao vigentes.

10.3 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.3.1. Para comprovacgdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, deverdo ser
apresentados:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrangendo os tributos federais e a Divida
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Ativa da Uniéo;
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS;

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ou certiddo
positiva com efeitos de negativa;

e) prova de regularidade perante a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do
licitante;

f) prova de regularidade perante a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

g) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, quando exigivel e compativel
com a atividade desenvolvida; e

h) demais documentos de regularidade cuja apresentacéo seja legalmente exigivel em
razao da natureza da contratacao.

10.3.2. O microempreendedor individual sera dispensado da apresentacdo dos
documentos cadastrais que nao sejam legalmente aplicaveis a sua natureza juridica,
observadas as disposicfes da legislacéo pertinente.

10.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restricao.

10.3.4. Constatada restricdo na regularidade fiscal ou trabalhista de microempresa ou
empresa de pequeno porte, sera assegurado o prazo legal para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo das respectivas
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006.

10.4 — DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1. A qualificacdo econbmico-financeira sera comprovada mediante apresentacao
dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emisséo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para
abertura do certame, salvo quando o préprio documento estabelecer prazo de validade
diverso;

a.l) caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera apresentar
documentagdo comprobatoria pertinente a situacdo, inclusive quanto ao acolhimento ou
homologacao do respectivo plano, quando aplicavel;

b) comprovacéo de capital social ou patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacao;

c) Balangco Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e demais
demonstracdes contabeis legalmente exigiveis referentes aos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, apresentados na forma da lei;
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d) comprovacao de boa situagéo financeira mediante demonstracéo dos indices de:
| — Liquidez Corrente — LC;
Il - Liquidez Geral - LG; e
Il = Solvéncia Geral — SG.

10.4.2. Para comprovagdo da boa situagdo financeira, serdo adotados os seguintes
indices:

Liquidez Corrente — LC

LC =AC
PC

Liquidez Geral - LG

LG=AC+RLP
PC + ELP

Solvéncia Geral — SG

SG = AT .
PC + ELP

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;
ELP = Exigivel a Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

10.4.3. Serédo considerados atendidos os requisitos de qualificacdo econdmico-financeira
guando os indices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvéncia Geral forem
iguais ou superiores a 1,00.

10.4.4. A comprovacdo dos indices devera ser acompanhada de declaracdo ou
demonstrativo assinado por profissional habilitado da area contabil e pelo representante
legal da empresa licitante.

10.4.5. Os documentos contabeis limitar-se-40 ao ultimo exercicio social quando a
pessoa juridica tiver sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

10.4.6. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, sera admitida a
apresentacdo de balanco patrimonial e demais demonstracbes contabeis
correspondentes ao periodo de existéncia da sociedade.

10.5. QUALIFICACAO TECNICA

10.5.1. A licitante devera apresentar Atestado de Visita Técnica, expedido pelo Municipio
de Rio do Prado/MG, caso tenha optado pela realizacdo da visita ao local da obra, ou,
alternativamente, Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Técnica, declarando possuir
pleno conhecimento das condicdes locais e das informacgdes necessarias a elaboragéo
da proposta e a execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente
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desconhecimento das condi¢cfes existentes.

10.5.2. A licitante devera apresentar Certiddo de Registro ou Inscricdo no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da empresa e do profissional indicado
como responsavel técnico pela execucao da obra, ambas validas e compativeis com as
atividades abrangidas pelo objeto da contratacdo. Caso a empresa ou o profissional
estejam registrados em Conselho de outra unidade da Federacdo, o respectivo visto
perante o Conselho competente do Estado de Minas Gerais podera ser exigido para a
celebracéo do contrato e inicio da execucao da obra.

10.5.3. A licitante devera apresentar declaracao indicando profissional de nivel superior
legalmente habilitado, Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou outro profissional que
possua atribuices técnicas compativeis, que assumira a responsabilidade técnica pela
execucao do objeto, devendo o profissional indicado participar efetivamente da obra.
Sera admitida sua substituicdo durante a execucdo contratual por profissional de
experiéncia e qualificacdo técnica equivalente ou superior, desde que previamente
aprovada pela Administracao.

10.5.4. A capacitacao técnico-profissional sera comprovada mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou conselho profissional
competente, em nome do profissional indicado como responsavel técnico, acompanhada
do respectivo atestado, quando cabivel, comprovando experiéncia anterior na execucao
de obra ou servico de engenharia envolvendo pavimentacdo de vias com blocos preé-
moldados de concreto ou solucdo tecnicamente equivalente, bem como servicos de
infraestrutura viaria compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica da presente
contratacao.

10.5.5. A capacitacdo técnico-operacional da licitante serd comprovada mediante
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome da prépria empresa licitante, que
demonstrem experiéncia anterior na execucdo de obra ou servicos de engenharia de
pavimentacdo e infraestrutura viaria, de caracteristicas e complexidade tecnoldgica ou
operacional compativeis com o objeto desta licitacao.

10.5.6. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional e técnico-operacional, desde que, considerados em conjunto,
demonstrem experiéncia suficiente e compativel com as parcelas exigidas, ndo sendo
necessario que todos os servi¢os tenham sido executados em um Unico contrato ou obra.

10.5.7. Os profissionais indicados para fins de qualificacéo técnica deverédo permanecer
disponiveis para execucdo do objeto durante a vigéncia contratual, observadas as
hipoteses de substituicdo previstas neste Edital. Caso seja constatada a indicagcéo do
mesmo profissional por mais de uma licitante e existam elementos que coloquem em
davida sua efetiva disponibilidade para atuacdo na execucdo do contrato, o Agente de
Contratacdo podera promover diligéncia para esclarecimento da situagéo e comprovacao
da disponibilidade profissional antes de decidir sobre a habilitacao.

10.6 — DISPOSICOES GERAIS SOBRE A HABILITACAO
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10.6.1. O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar informagdes relativas aos documentos apresentados, observados os
limites legais e vedada a substituicdo indevida de documento cuja auséncia caracterize
descumprimento substancial da exigéncia editalicia.

10.6.2. N&o serdo automaticamente causa de inabilitacdo erros materiais ou falhas
formais que possam ser sanados sem alteracdo da substancia dos documentos e sem
prejuizo a isonomia entre os licitantes.

10.6.3. Quando houver duvida quanto a autenticidade, validade ou conteudo de
documento apresentado, poderd ser realizada consulta aos sistemas oficiais ou ao
respectivo érgao emissor.

10.6.4. O nao atendimento das exigéncias de habilitagdo, apds eventual diligéncia ou
oportunidade de saneamento cabivel, ensejara a inabilitacao do licitante e a convocacgéo
do proximo classificado, observada a ordem estabelecida pelo sistema.

11 - DOS RECURSOS

11.1. Declarado o resultado do julgamento e concluida a fase de habilitacéo, inclusive
eventual regularizacéo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno
porte, o Agente de Contratacdo concederd prazo de 30 (trinta) minutos, em campo
préprio da Plataforma AMM LICITA, para que qualquer licitante manifeste sua intencéo
de recorrer.

11.2. A manifestacé@o da intencéo de recorrer devera ocorrer de forma imediata, dentro
do prazo disponibilizado pelo sistema, sob pena de precluséo, devendo o licitante indicar,
de maneira objetiva, 0 ato ou decisdo contra o qual pretende recorrer.

11.3. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacao ou a revogacao da licitacdo observara o disposto no
art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as disposi¢des desta clausula.

11.4. Manifestada tempestivamente a inten¢éo de recorrer, o recorrente dispora do prazo
de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais, contados na forma
estabelecida pela Lei n® 14.133/2021.

11.5. As razdes recursais deverao ser apresentadas exclusivamente em campo préprio
da Plataforma AMM LICITA, ndo sendo considerados recursos encaminhados por meio
diverso, salvo comprovada indisponibilidade do sistema ou outra situacdo excepcional
reconhecida pela Administracao.

11.6. Os demais licitantes seréo intimados para, querendo, apresentar contrarrazées no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data da intimacdo ou da divulgacao da
interposicao do recurso, assegurado 0 acesso aos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsidera-la no prazo de 03 (trés) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo,
encaminha-lo devidamente instruido a autoridade superior, que devera proferir decisao
no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo sobre o ato ou a
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decisé@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente, nos
termos da legislagéo aplicavel.

11.9. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos que ndo sejam
suscetiveis de aproveitamento, permanecendo validos os demais atos praticados
regularmente no procedimento.

11.10. Nao serédo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou em desacordo
com as condi¢cBes estabelecidas neste Edital, cabendo ao Agente de Contratacédo ou a
autoridade competente verificar previamente 0s respectivos pressupostos de
admissibilidade.

11.11. A auséncia de apresentacdo das razfes recursais apds a manifestacdo da
intencdo de recorrer poderd ensejar o ndo prosseguimento do recurso, observadas as
circunstancias do caso e as disposicdes legais aplicaveis.

11.12. As decisbes relativas aos recursos serdao fundamentadas, registradas nos autos
e disponibilizadas aos interessados por meio da Plataforma AMM LICITA.

11.13. Os autos e documentos do procedimento permanecerdo acessiveis aos
interessados nos meios legalmente disponiveis, ressalvados os documentos ou
informacdes protegidos por sigilo.

12 — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, a
pratica, pelo licitante, adjudicatario ou contratado, conforme o caso, de conduta que viole
as obrigacdes estabelecidas neste Edital, em seus anexos, na proposta apresentada ou
no futuro contrato, especialmente quando:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar documentacéo exigida para o certame ou deixar de apresentar
documento solicitado pelo Agente de Contratacdo no curso do procedimento;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, inclusive quando deixar de encaminhar a proposta final ajustada, a planilha
orcamentéria ou os documentos complementares exigidos;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo apresentar a documentacdo necessaria a contratacédo
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) recusar-se, sem justificativa aceita pela Administracdo, a assinar o contrato ou aceitar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido;

h) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

i) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execugao contratual;
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J) fraudar a licitagdo ou praticar fraude durante a execucéo do contrato;

k) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, inclusive
agir em conluio, induzir deliberadamente a Administracdo a erro ou praticar conduta
destinada a obter vantagem indevida;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&do; ou
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

12.2. Pela prética das infracdes administrativas previstas neste Edital, a Administracéo
podera, assegurados o contraditério e a ampla defesa e observada a gravidade da
conduta, aplicar as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacao das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos causados a Administracao e a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade, quando cabivel.

12.4. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente quando caracterizada
inexecucao parcial do contrato e ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave,
observadas as circunstancias do caso concreto.

12.5. A sancdo de multa serd aplicada na forma prevista neste Edital e no contrato,
podendo variar de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao, conforme a natureza e a gravidade da infracdo, sem prejuizo da reparacao
integral dos danos causados a Administracao.

12.5.1. Para as infracbes de menor gravidade, relacionadas ao descumprimento de
obrigacbes procedimentais ou contratuais que n&o caracterizem fraude ou conduta
dolosa grave, a multa podera ser fixada entre 0,5% e 15% do valor da contratacéo.

12.5.2. Para as infracdes de maior gravidade, especialmente aquelas relacionadas a
recusa injustificada em contratar, apresentacdo de documentacdo ou declaracao falsa,
fraude, comportamento inidéneo, pratica de ato destinado a frustrar a licitagdo ou ato
lesivo previsto na Lei n°® 12.846/2013, a multa podera ser fixada entre 15% e 30% do
valor da contratacéo.

12.5.3. A fixacdo do percentual da multa devera ser motivada de acordo com as
circunstancias concretas da infracdo, ndo implicando a previsdo dos limites acima
aplicacdo automatica do percentual maximo.

12.6. As sancodes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa, quando cabivel.

12.7. Na aplicacdo da san¢do de multa serd assegurada ao interessado defesa no prazo
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de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.8. A sancgédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada quando a natureza e
a gravidade da infracéo justificarem sua imposicao e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo previsto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.9. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser
aplicada nas hipoteses de maior gravidade previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, bem
como quando as circunstancias do caso demonstrarem ser insuficiente a aplicacdo da
sancdo de impedimento, observados o0s prazos e procedimentos legalmente
estabelecidos.

12.10. A aplicacgéo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade sera precedida do competente processo de responsabilizacéo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sendo o interessado intimado para
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir no prazo legal.

2.11. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacdao, dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo, que podera reconsidera-la
ou encaminha-la & autoridade superior, na forma e nos prazos previstos na legislagéo.

12.12. Da aplicagao da sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, a ser decidido pela autoridade competente nos termos da legislacéo aplicavel.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em nenhuma hipotese,
a obrigacao de reparacédo integral dos danos causados a Administracdo Publica, nem
afasta as responsabilidades civil, administrativa ou criminal eventualmente cabiveis.

13 — DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada na Plataforma de Licitacdes AMM LICITA a ata da sesséo publica,
contendo os registros pertinentes aos atos praticados durante o procedimento licitatorio,
sem prejuizo dos demais documentos que integrardo os autos do processo.

13.2. N&ao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a realizacéo
da sesséo publica na data designada, esta sera transferida para nova data e horario a
serem comunicados pelo Agente de Contratacdo por meio da plataforma eletrénica e dos
demais meios de divulgacéo cabiveis.

13.3. Todas as referéncias de horario constantes deste Edital, de seus avisos e das
comunicacdes realizadas durante a sessédo publica observardo o horario oficial de
Brasilia/DF.

13.4. Concluida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados, 0
processo sera encaminhado a autoridade competente para adjudicacdo do objeto e
homologacdo do procedimento, observadas as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021.
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13.5. A adjudicacdo e a homologacdo do procedimento ndo conferem ao licitante
vencedor direito absoluto a contratacéo, ficando a celebracdo do contrato condicionada
ao atendimento das exigéncias legais e administrativas aplicaveis.

13.6. As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas de forma a assegurar
a selecdo da proposta mais vantajosa, a isonomia entre os licitantes, a ampliacdo da
competitividade, a seguranca juridica e o atendimento ao interesse publico, sem prejuizo
da observancia das exigéncias indispensaveis a adequada execucao da obra.

13.7. Os licitantes assumem integralmente os custos decorrentes da preparagcdo e
apresentacao de suas propostas e documentos, ndo cabendo ao Municipio de Rio do
Prado/MG qualquer responsabilidade por essas despesas, independentemente do
resultado do procedimento.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do vencimento, observando-se as regras previstas
na legislacéo aplicavel.

13.9. DO FORMALISMO MODERADO E DAS DILIGENCIAS

13.9. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a
afericdo da qualificacéo do licitante, a compreenséo de sua proposta ou a seguranca da
contratacdo ndo importara automaticamente seu afastamento do certame, desde que
seja possivel o saneamento da falha sem violagdo a isonomia entre os participantes.

13.9.1. O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrucdo do processo, inclusive para verificar informacdes, sanar
falhas formais ou confirmar a autenticidade e validade de documentos apresentados,
observados os limites estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

13.9.2. As diligéncias néo poderao ser utilizadas para permitir alteracdo substancial da
proposta, criagdo posterior de condigdo de habilitagdo inexistente na data propria ou
concesséo de vantagem indevida a qualquer licitante.

13.10. Havendo divergéncia entre as informacdes cadastradas na plataforma eletrénica
e os documentos integrantes da contratacao, prevalecerao as disposi¢coes deste Edital e
de seus anexos técnicos, observada a natureza da matéria e sem prejuizo de eventual
correcdo pela Administracao.

13.11. As informagfes e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatério seréo
prestados exclusivamente pelos meios previstos neste Edital, especialmente por
intermédio da Plataforma de Licitacbes AMM LICITA, ndo produzindo efeitos perante a
Administracéo informacdes ou orientacdes obtidas por meios informais.

13.12. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL

13.12. Integram o presente Edital, independentemente de transcricdo, todos o0s
documentos necessarios a caracterizacdo da contratacdo e a execucdo da obra,
especialmente:

a) Anexo | — Projeto Basico;

b) Anexo Il — Projeto Basico Executivo e Documentos complementares;
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c) Anexo lll - Modelo Proposta;

d) Anexo IV - Declaracdo responsavel técnico;
e) Anexo V — Atestado de visita técnica;

f) Anexo VI — Declaracédo Conjunta Unificada;
g) Anexo VII — Minuta do Contrato.

13.13. O Edital e seus anexos serao disponibilizados para consulta e obtencéo por meio
da Plataforma AMM LICITA e do sitio eletrénico oficial do Municipio de Rio do Prado/MG,
sem prejuizo dos demais meios de divulgacéo legalmente exigidos.

13.14. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo ou pela
autoridade competente, conforme a matéria, com fundamento na Lei Federal n°
14.133/2021, no Decreto Municipal n® 069/2023 e nas demais normas aplicaveis.

13.15. Fica eleito o foro competente da Comarca a qual pertence o Municipio de Rio do
Prado/MG para dirimir questdes decorrentes desta licitacdo e do futuro contrato,
ressalvadas as hipoteses de competéncia legal diversa.

Rio do Prado-MG, 05 de outubro de 2026.

Lomanto Antunes Araujo
Secretario Municipal de Obras
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ANEXO |
PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

PROJETO BASICO
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execuc¢do de obra de pavimentagcdo em piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto
na Rua Santos Dumont, localizada em Vila Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do
Prado/MG, incluindo servigos de terraplenagem, drenagem pluvial, execucéo de sarjetas, meios-
fios, sinalizagdo viaria e demais servigos correlatos, com fornecimento integral de méo de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a completa
execugcdo do empreendimento, conforme projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memoria de
Célculo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos
integrantes do processo licitatorio.

1.2. A contratacdo compreende a execuc¢do integral dos servicos necessarios a implantacdo da
pavimentacdo e da infraestrutura viaria prevista para o trecho objeto da intervencao,
contemplando, nos limites definidos pelos projetos, planilhas e demais documentos técnicos,
servigos preliminares, preparacao e regularizacdo da area, terraplenagem, drenagem pluvial,
execucdo de meios-fios e sarjetas, pavimentacdo com blocos pré-moldados de concreto,
sinalizacdo viaria e demais servicos complementares necessarios a adequada conclusao e

funcionalidade da via.

1.3. A Planilha Or¢camentaria, as composicdes de custos, o Memorial Descritivo, 0 Cronograma
Fisico-Financeiro e os demais documentos técnicos constituem partes integrantes deste Projeto
Bésico e deverdo ser considerados conjuntamente para definicAo do escopo, elaboragdo das

propostas e execuc¢éo da obra.

1.4. O orcamento estimado da Administracdo sera utilizado como parédmetro para andlise e
julgamento das propostas, observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e os

critérios estabelecidos no instrumento convocatorio.
2. DOS PRAZOS DE EXECU(;AO E VIGENCIA

2.1. O prazo previsto para execucao da obra é de 04 (quatro) meses, contado a partir da
emissdo da respectiva Ordem de Servico, observadas as etapas e percentuais definidos no

Cronograma Fisico-Financeiro integrante do processo.

2.2. A contratada devera iniciar os servicos no prazo estabelecido na Ordem de Servico,
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\

promovendo previamente todas as providéncias necessérias a mobilizacdo da equipe,
equipamentos, materiais e demais recursos necessarios a execuc¢ao, a emissao dos registros de

responsabilidade técnica e a adequada organiza¢do dos servicos.

2.3. O prazo de vigéncia contratual devera compreender periodo suficiente para a execucao da
obra, medicbes, recebimentos provisério e definitivo e demais providéncias administrativas

decorrentes da contratacdo, sendo estabelecido expressamente na minuta contratual.

2.4. Eventual prorrogacao dos prazos somente sera admitida nas hipoteses legalmente previstas
e mediante justificativa devidamente demonstrada e aceita pela Administracdo, vedada a

prorrogacao fundada em circunstancias imputaveis exclusivamente a contratada.
3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO E DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A contratacdo decorre da necessidade de promover a melhoria das condig6es de mobilidade,
seguranca, acessibilidade e infraestrutura urbana da Rua Santos Dumont, localizada em Vila
Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, mediante execucao de solugéo
definitiva de pavimentacdo e dos servicos complementares necessarios ao adequado

funcionamento da via.

3.2. A intervencdo permitira proporcionar melhores condi¢cdes de circulagdo de veiculos e
pedestres, reduzir os transtornos decorrentes da auséncia de pavimentacao adequada, melhorar
0 escoamento das aguas pluviais e conferir maior seguranca e durabilidade a infraestrutura viaria

existente.

3.3. A solucéo definida pela Administracdo consiste na execuc¢ao integrada da pavimentacédo da
via com blocos pré-moldados de concreto, acompanhada dos servicos necessarios de
preparacdo da é&rea, terraplenagem, drenagem pluvial, execu¢cdo de meios-fios, sarjetas,
sinalizacdo viaria e demais servicos correlatos previstos nos documentos técnicos da

contratagao.

3.4. A solugcdo de pavimentagdo deverd ser executada de acordo com as especificacdes
constantes dos projetos, Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Planilha Or¢camentaria e
demais documentos técnicos, observando-se a preparacdo adequada da area, a regularizacédo
das superficies, a implantagdo dos dispositivos de drenagem, o confinamento e acabamento da

pavimentacdo e as demais etapas necessarias a obtencdo do desempenho previsto para a via.

3.5. Os servicos de drenagem pluvial, meios-fios, sarjetas e demais elementos de infraestrutura
deverdo ser executados de forma compatibilizada com a pavimentacdo, observando-se 0s
alinhamentos, cotas, declividades, dimensBes e demais parametros definidos nos projetos e

documentos técnicos da obra.

3.6. A sinalizacdo viaria e os demais servicos complementares deverdo ser executados de
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acordo com as especificacdes constantes dos documentos técnicos, de modo a assegurar a
adequada concluséo, funcionalidade e seguranca da intervengao.

3.7. A contratacdo serd realizada como objeto Unico, considerando a interdependéncia técnica
entre as diversas etapas da pavimentacdo e da infraestrutura viaria e a necessidade de
coordenacdo centralizada dos servigcos. A execucdo por uma Unica empresa especializada
favorece a compatibilizacdo dos servicos, a definicdo objetiva das responsabilidades, o controle

de qualidade, a gestédo do cronograma e a adequada fiscalizacdo da obra.

3.8. O regime de execucao sera o de empreitada por preco unitario, com julgamento pelo menor
preco global, sendo as medi¢des realizadas com base nos servicos efetivamente executados e
aprovados pela fiscalizagdo, de acordo com 0s quantitativos, preg¢os unitarios e demais

condi¢cbes estabelecidas na Planilha Or¢gamentaria.

3.9. A execugdo devera observar integralmente os projetos, o Memorial Descritivo, a Planilha
Orcamentéria, o Cronograma Fisico-Financeiro e as normas técnicas aplicaveis, ndo sendo
permitida alteracdo das solu¢des construtivas, especificagbes ou materiais sem prévia
autorizacao da fiscalizacdo e, quando necessério, do responsavel técnico pelos respectivos
projetos.

3.10. A solugéo adotada mostra-se adequada ao atendimento da necessidade identificada, uma
vez que concentra em uma unica contratagdo 0s servicos necessarios a implantacdo completa
da pavimentacdo e da infraestrutura complementar da Rua Santos Dumont, permitindo maior

controle sobre prazo, custo, qualidade, responsabilidade técnica e resultado final da intervencéo.
4. REQUISITOS E CONDICOES DA CONTRATACAO

4.1. A execucao da obra deveré observar integralmente as condi¢gfes estabelecidas neste Projeto
Bésico, nos projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Orgcamentéria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo, bem

como as normas técnicas e disposicoes legais aplicaveis a execucdo de obras de engenharia.

4.2. A contratada sera responséavel pelo fornecimento de toda a mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte, instalacdes provisoérias, insumos e demais
recursos necessarios a completa execugéo da obra de pavimentacgdo e infraestrutura viaria da
Rua Santos Dumont, ainda que determinados recursos sejam de utilizacdo temporéria durante a

execucao.

4.3. Os materiais empregados na obra deverdo ser novos, adequados a finalidade a que se
destinam, compativeis com as especificacdes constantes dos documentos técnicos e atender as
normas técnicas aplicaveis, cabendo a fiscalizacao rejeitar materiais, componentes ou servi¢cos

executados em desacordo com as especificacdes estabelecidas.
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4.4. A contratada deverd manter durante toda a execuc¢do profissional legalmente habilitado e
com atribuicbes compativeis com 0s servigos sob sua responsabilidade, promovendo, antes do
inicio das atividades correspondentes, a emissao das respectivas ARTs, RRTs ou demais

registros de responsabilidade técnica, conforme a natureza dos servigcos executados.

4.5. A execucdo devera respeitar rigorosamente as solucdes estabelecidas pelos responsaveis
técnicos dos projetos, ndo sendo admitida alteracdo de dimensdes, materiais, métodos
executivos, alinhamentos, cotas, declividades, dispositivos de drenagem, elementos de
pavimentacdo ou demais especificacdes técnicas sem autorizacdo prévia da fiscalizacdo e,

guando a matéria exigir, manifestagéo do responséavel técnico competente.

4.6. A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguran¢a e saude no trabalho,
mantendo o local da obra e as frentes de servico devidamente organizados e sinalizados, e
adotando todas as medidas necessarias a protecdo de seus trabalhadores, agentes publicos,
usuarios da via e terceiros que possam ser afetados pela execuc¢édo da obra, inclusive quanto ao

fornecimento e utilizagdo dos equipamentos de protecéo exigiveis.

4.7. Seré& de responsabilidade exclusiva da contratada a execuc¢éo dos servicos de acordo com
a boa técnica, inclusive a corre¢do, reparacdo, remog¢ao, reconstru¢cao ou substituicao, as suas
expensas, de servicos, materiais ou componentes que apresentem vicios, defeitos, incorrecdes

ou desconformidade com os projetos e especificacdes.

4.8. A contratada respondera pelos danos que seus empregados, prepostos, equipamentos ou
atividades causarem ao patriménio publico, a propriedades particulares ou a terceiros durante a
execucdo da obra, devendo promover a respectiva reparacdo sem Onus adicional para a
Administracao.

4.9. A execucdo deverd observar o prazo e a sequéncia estabelecidos no Cronograma Fisico-

Financeiro aprovado, cabendo a contratada dimensionar adequadamente sua equipe,

equipamentos, materiais e demais recursos para o cumprimento das etapas previstas.

4.10. A contratada deverd manter o local da obra, as frentes de servico e as areas de intervencéo
permanentemente organizados, sinalizados e em condi¢cdes adequadas de seguranca e limpeza,
realizando, ao término dos servigcos, a retirada de instalacdes provisorias, equipamentos,
materiais excedentes, residuos e demais elementos decorrentes da execuc¢do, deixando a via e

respectivas areas de intervencdo em condi¢gdes adequadas de utilizag&o.

4.11. O regime de execucdo sera o de empreitada por preco unitario, sendo 0os pagamentos
vinculados aos quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacéo,
observados os precos unitarios constantes da proposta contratada e os limites da Planilha

Orcamentaria.
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4.12. A adocdo do regime de empreitada por preco unitario ndo autoriza a execugao de servicos,
alteracdo de quantitativos ou modificacdo das solucdes originalmente previstas sem a
correspondente autorizagdo da Administracdo, devendo eventuais alteragcdes contratuais
observar as hipoteses, limites, justificativas e formalidades estabelecidos pela Lei Federal n°®
14.133/2021.

4.13. A contratada devera manter, durante toda a execucdo contratual, as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente quanto a regularidade juridica,
fiscal, trabalhista, econémico-financeira e técnica, naquilo que for aplicavel durante a vigéncia do

contrato.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por precgo unitario, compreendendo a
execucgdo integral da obra de pavimentacao e infraestrutura viaria da Rua Santos Dumont, em
Vila Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, com fornecimento de méo de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios, em
estrita observancia aos projetos, Memorial Descritivo, Memoéria de Calculo, Planilha
Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes da

contratagao.

5.2. A execucdo tera inicio mediante emissdo da respectiva Ordem de Servico pela
Administracao, a partir da qual serdo contados os prazos estabelecidos para execuc¢ao da obra.
A contratada devera promover a mobilizacdo necessaria, organizar as frentes de servico,
disponibilizar equipe, equipamentos e demais recursos compativeis com 0S servigos
programados e providenciar os registros de responsabilidade técnica exigiveis antes do inicio

das atividades correspondentes.

5.3. A obra devera ser executada no prazo de 04 (quatro) meses, observando-se a sequéncia,
0s percentuais e as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, cabendo
a contratada planejar e dimensionar adequadamente méo de obra, materiais, equipamentos e

demais recursos para o cumprimento do prazo contratual.

5.4. A contratada devera manter o local da obra e as frentes de servigo organizados, devidamente
sinalizados e adequados as caracteristicas da intervengdo, observando as normas pertinentes
de seguranca, saude ocupacional, protecdo ambiental, higiene e organizacdo, bem como as

orientacbes expedidas pela fiscalizacao.

5.5. Todas as etapas da obra serdo acompanhadas e fiscalizadas por profissional ou equipe
designada pela Administracdo, competindo a contratada permitir amplo acesso ao local, prestar

as informacdes solicitadas e cumprir as determinacdes regularmente emitidas pela fiscalizacdo
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relacionadas a adequada execucao do objeto.

5.6. A contratada devera manter durante a execucgao responsavel técnico legalmente habilitado,
com atribuicdes compativeis com os servicos executados, responsavel pelo acompanhamento
técnico da obra e pela observancia dos projetos, normas, especificacdes e demais documentos

que compdem a contratacéo.

5.7. Os servicos serdo executados de acordo com os projetos e especificacdes aprovados, nao
podendo a contratada alterar métodos executivos, dimensdes, materiais, alinhamentos, cotas,
declividades, solucbes de pavimentacdo, drenagem ou demais elementos técnicos sem prévia
autorizacdo da fiscalizagdo e, quando necessério, manifestacdo do responsavel técnico pelo

respectivo projeto.

5.8. A medicdo sera realizada periodicamente pela Administragdo, com base nos servigcos
efetivamente executados e aceitos pela fiscaliza¢do, considerados os quantitativos apurados em
campo, 0S pre¢os unitarios constantes da proposta contratada e as condi¢cdes previstas na
Planilha Orcamentéaria e no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.9. Nao serdo objeto de medicdo ou pagamento servigos executados em desacordo com 0s
projetos, especificacdes ou determinagfes da fiscalizacdo, bem como servigos cuja execucao
nao tenha sido devidamente comprovada ou aceita pela Administracdo, cabendo a contratada

promover as corre¢cdes necessarias as suas expensas.

5.10. Concluida a execucdo, a obra serd objeto de recebimento provisorio, mediante termo
detalhado elaborado pela fiscalizagcdo ou por quem tenha sido designado pela Administracao,
apos verificagao preliminar do atendimento as especificacdes técnicas, quantitativos, condi¢cdes

de acabamento e demais obrigag8es contratuais.

5.11. Apés o recebimento provisorio e realizadas as verificagdes necessarias, inclusive eventual
correcdo de pendéncias identificadas, sera realizado o recebimento definitivo, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento integral as exigéncias contratuais e aos documentos

técnicos da contratacéo.

5.12. A Administracdo podera rejeitar, no todo ou em parte, servigos executados em
desconformidade com este Projeto Basico, projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria,
normas técnicas ou demais exigéncias da contratagdo, cabendo a contratada corrigir, reparar,

remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0s elementos rejeitados.

5.13. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo excluira nem reduzira a responsabilidade
da contratada quanto a qualidade, solidez, seguranca e perfeito funcionamento dos servigcos

executados, permanecendo aplicaveis as responsabilidades e garantias previstas na legislacao.

5.14. A contratada respondera pela solidez e seguranca da obra, observados os prazos e
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responsabilidades legalmente aplicaveis, sem prejuizo da obrigacdo de sanar vicios, defeitos ou
desconformidades que venham a ser constatados apos o recebimento.

6. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor ou profissional
formalmente designado pela Administracdo, ao qual competira verificar o cumprimento das
obriga¢cBes assumidas pela contratada e a conformidade da obra com o Projeto Basico, projetos
técnicos, Memorial Descritivo, Memdéria de Calculo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-

Financeiro e demais documentos integrantes da contratacao.
6.1.1. Cabera ao Fiscal do Contrato, entre outras atribui¢des:

a) acompanhar a execugdo da obra e verificar a conformidade dos servicos, materiais e

guantitativos executados com os documentos técnicos da contratacao;

b) realizar ou acompanhar as medi¢gGes dos servicos efetivamente executados, verificando os
guantitativos apurados em campo e sua correspondéncia com a Planilha Orcamentéaria e o

Cronograma Fisico-Financeiro;

c) atestar os servicos executados para fins de medicéo, liquidagcdo e pagamento, quando
atendidas as condi¢fes contratuais;

d) registrar as ocorréncias verificadas durante a execu¢do, mantendo histérico adequado do

acompanhamento da obra;

e) emitir notificacdes e determinar a correcdo de irregularidades, vicios, defeitos ou servicos

executados em desacordo com o0s projetos e especificacoes;

f) rejeitar, no todo ou em parte, materiais ou servicos que ndo atendam as condicdes

estabelecidas na contratacao;
g) acompanhar o cumprimento dos prazos e etapas previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) prestar ao Gestor do Contrato as informagdes necessarias ao acompanhamento administrativo

da contratagéo; e

i) participar dos procedimentos de recebimento provisério e definitivo da obra, elaborando ou

subsidiando os respectivos termos.

6.1.2. O Fiscal do Contrato devera comunicar ao Gestor ou a autoridade competente, em tempo
hébil, qualquer situacao que ultrapasse suas atribuicdes ou que exija providéncia administrativa
especifica, especialmente nos casos de atraso injustificado, descumprimento do cronograma,
execucdo em desacordo com o0s projetos, descumprimento de obrigacdo contratual,

subcontratacdo ndo autorizada, perda de condicdo de habilitagdo ou qualquer outra
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irregularidade relevante identificada durante a execug&o.

6.2. A gestdo do contrato serd exercida por servidor formalmente designado pela Administracao,
a quem competird coordenar o acompanhamento administrativo da contratacdo, atuando de

forma integrada com a fiscaliza¢ao técnica.
6.2.1. Cabera ao Gestor do Contrato:

a) acompanhar o desenvolvimento da execuc¢ao contratual com base nos relatérios, medicdes e

informac®es produzidas pela fiscalizacéo;
b) verificar a documentag&o necessaria a liquidacao e ao pagamento das despesas;

c) analisar e encaminhar, conforme a competéncia administrativa, pedidos de alteragcdo
contratual, prorrogacdo de prazo, reajuste, repactuacdo ou restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro;

d) adotar ou encaminhar as providéncias necessarias diante de irregularidades comunicadas

pela fiscalizacéo;

e) promover, quando cabivel, a instauracdo e 0 acompanhamento de procedimentos

administrativos relacionados ao descumprimento das obrigacdes contratuais;
f) coordenar as providéncias necessarias ao recebimento definitivo da obra;

g) manter o processo de acompanhamento contratual devidamente instruido com medigdes,
notificacdes, relatérios, termos de recebimento e demais documentos produzidos durante a

execucao; e
h) praticar os demais atos de gestdo necessarios a adequada execuc¢ao do contrato.

6.3. A atuacéo da fiscalizacéo e da gestéo contratual ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada pela perfeita execucdo da obra, inclusive quanto a qualidade dos materiais
empregados, cumprimento das especificacdes técnicas, seguranca dos servicos e reparacao de

eventuais danos decorrentes da execugao.

6.4. A contratada devera facilitar o exercicio da fiscalizagdo, assegurando acesso ao local da
obra, as frentes de servigo, aos servicos em execucdo, aos documentos técnicos e as demais
informagBes solicitadas, bem como disponibilizando seu responséavel técnico sempre que

necessario.

6.5. As determinacBes e orientagfes expedidas pela fiscalizacdo no ambito de suas
competéncias deverdo ser observadas pela contratada, sem prejuizo do direito de apresentar

justificativa técnica quando entender necessaria a revisao da medida determinada.

6.6. O Fiscal e o Gestor do Contrato serdo formalmente designados pela Administracéo,
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mediante ato préprio, devendo seus nomes e respectivas fun¢des constar dos autos antes ou no

inicio da execuc¢do contratual.
7. FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicBes serdo realizadas com base nos servicos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizacdo, observados o0s quantitativos apurados em campo, 0S precos unitarios
constantes da proposta contratada, a Planilha Orcamentéaria e o Cronograma Fisico-Financeiro,
ndo sendo admitido pagamento por servicos nao executados ou executados em

desconformidade com os documentos técnicos da contratacao.

7.2. Para cada periodo de medicao sera elaborado Boletim de Medi¢do, contendo a identificagdo
dos servicos executados, respectivos quantitativos, valores unitarios e totais, percentual de
execucgdo e demais informacdes necessarias a afericdo da etapa, o qual devera ser conferido e
atestado pelo responséavel pela fiscalizagdo da obra ou pelo setor técnico competente do
Municipio.

7.3. Apés a aprovacdo da medicao pela Administracdo, a contratada sera autorizada a emitir a
respectiva Nota Fiscal, correspondente exclusivamente aos servigos efetivamente medidos e
aprovados, devendo o documento fiscal conter as informacdes necessérias a identificacdo do
contrato, da medicao e dos dados bancarios para pagamento.

7.4. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e aceite da
Nota Fiscal regularmente emitida e devidamente atestada, observada a ordem cronoldgica de

pagamentos e as demais disposicdes aplicaveis da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.5. O pagamento serd realizado mediante ordem bancéria em conta de titularidade da
contratada, devendo constar da Nota Fiscal ou documento correspondente, quando solicitado, a
instituicdo financeira, agéncia, conta bancaria e demais informagdes necessarias ao

processamento do pagamento.

7.6. Havendo erro na Nota Fiscal, inconsisténcia na medicdo, auséncia de documentacdo
necessaria a liquidacdo da despesa ou qualquer circunstancia que impeca o regular
processamento do pagamento, a contratada sera comunicada para promover a correcao

pertinente, ficando o prazo de pagamento sujeito a regulariza¢do da pendéncia.

7.7. Caso exista controvérsia quanto a dimenséo, qualidade, quantidade ou valor de determinada
parcela dos servicos executados, a Administracdo adotar4 as providéncias necessérias a
apuracdo da divergéncia, sem prejuizo da liquidacdo e pagamento da parcela incontroversa,

guando esta estiver devidamente caracterizada e apta ao pagamento.

7.8. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos a contratada, observados o contraditério

e as condi¢cOes legalmente aplicaveis, valores correspondentes a multas regularmente aplicadas,
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indenizagbes, reparagdo de danos ou outras obrigagcdes de responsabilidade da contratada
decorrentes da execucédo do contrato.

by

7.9. A Administracdo poderd suspender ou reter, no limite necessario a regularizacdo da
ocorréncia, o pagamento relativo aos servicos que apresentem desconformidade, vicio, defeito,
guantitativo ndo comprovado ou outra pendéncia que impeca sua liquidacdo, até que sejam

adotadas pela contratada as providéncias necessarias.

7.10. A existéncia de irregularidade em parcela determinada da medicao ndo autoriza, por si so,
a retencdo de valores correspondentes a servigos regularmente executados, medidos, aceitos e

nao relacionados a irregularidade identificada, ressalvadas as hipoteses legalmente cabiveis.

7.11. A realizacdo do pagamento ndo implicara aceitacéo definitiva dos servicos nem afastara a
responsabilidade da contratada quanto a qualidade, solidez, seguranca, corre¢cdo de vicios e

demais obrigacdes previstas no contrato e na legislagéao.
8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
8.1. S&o obrigacdes do CONTRATANTE:

a) exigir o cumprimento integral das obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato, este Projeto Baésico, os projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos integrantes da contratacao;

b) disponibilizar a Contratada os documentos técnicos necessarios a execucao da obra e permitir
0 acesso ao local dos servicos, observadas as condigfes estabelecidas para o inicio da
execucao;

¢) acompanhar e fiscalizar a execugao contratual por meio dos agentes formalmente designados,
verificando a qualidade dos servicos, materiais empregados, quantitativos executados,
atendimento ao cronograma e demais condi¢des técnicas;

d) notificar formalmente a Contratada acerca de vicios, defeitos, incorrecdes, atrasos ou
desconformidades constatadas durante a execucao, estabelecendo prazo razoavel para sua
correcdo quando cabivel,

e) realizar ou acompanhar as medicdes dos servicos efetivamente executados, promovendo seu
atesto quando estiverem em conformidade com os documentos técnicos da contratacao;

f) efetuar os pagamentos correspondentes aos servicos regularmente executados, medidos,
aceitos e faturados, observados os prazos e condi¢ces estabelecidos neste Projeto Basico e no
contrato;

g) assegurar, quando houver controvérsia quanto a dimensao, qualidade ou quantidade de
determinada parcela da execucdo, o processamento da parcela incontroversa que estiver
devidamente caracterizada e apta ao pagamento;

h) apreciar, no ambito de suas competéncias, pedidos de prorrogacado, alteracdo contratual,
reajuste, restabelecimento do equilibrio econbémico-financeiro e demais requerimentos
apresentados pela Contratada;
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i) aplicar, quando cabivel e mediante o procedimento adequado, as san¢des previstas no Edital,
no contrato e na legislacao; e

j) adotar as providéncias necessérias ao recebimento provisorio e definitivo da obra.

8.1.1. A fiscalizacéo exercida pelo Contratante ndo excluird nem reduzira a responsabilidade da
Contratada pela execucdo do objeto, nem implicara responsabilidade da Administracdo por
compromissos assumidos pela empresa com terceiros, empregados, fornecedores ou

prestadores de servigos.
8.2. S&o obrigacdes da CONTRATADA:

a) executar integralmente o objeto de acordo com este contrato, o Edital, Projeto Basico, Projetos
Executivos, Memorial Descritivo, Memodria de Calculo, Planilha Orgcamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos;

b) executar os servigos em estrita conformidade com os projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, normas técnicas e determinagfes regularmente
expedidas pela fiscalizacao;

c¢) fornecer, por sua conta e responsabilidade, toda a mdo de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, veiculos, transporte, instalacdes provisorias e demais recursos necessarios a
execucéo integral da obra;

d) manter profissional legalmente habilitado como responsavel técnico pela execugao, garantindo
sua efetiva participacdo e providenciando as ARTs, RRTs ou demais documentos de
responsabilidade técnica exigiveis;

e) manter no local da obra e nas frentes de servigo pessoal em quantidade e qualificacéo
compativeis com os servicos executados, responsabilizando-se integralmente pela direcdo e
organizacao de sua equipe;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas e dentro do prazo
estabelecido pela fiscalizagdo, os servi¢os, materiais ou elementos nos quais sejam constatados
vicios, defeitos, incorre¢bes ou desconformidades decorrentes da execug¢do ou dos materiais
empregados;

g) responder pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros em decorréncia
de sua atuacgdo, de seus empregados, prepostos, equipamentos ou atividades desenvolvidas
durante a execucao;

h) atender as determinagcfes regularmente emitidas pelo Fiscal, Gestor do Contrato ou
autoridade competente e prestar, sempre que solicitado, os esclarecimentos e informagdes
necessarios ao acompanhamento da obra;

i) comunicar imediatamente & fiscalizacdo qualquer ocorréncia anormal, acidente, situacao de
risco, interferéncia ou circunstancia que possa comprometer a seguranca, a qualidade, o prazo
ou a regular execucao da obra;

j) paralisar, quando determinado pela Administracdo, qualquer atividade executada em
desacordo com os projetos, com a boa técnica ou que represente risco a seguranc¢a de pessoas,
bens ou ao préprio empreendimento;

k) fornecer e exigir de seus trabalhadores os equipamentos de protecado individual e coletiva
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necessarios, mantendo o local da obra e as frentes de servico devidamente organizados e
sinalizados, em condi¢cdes adequadas de seguranca, higiene e disciplina, adotando as medidas
necessarias a protecao dos trabalhadores, usuarios da via e terceiros;

[) responsabilizar-se integralmente pelas obrigagBes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e demais encargos decorrentes da execucao contratual, sem transferéncia de
responsabilidade ao Municipio;

m) cumprir as normas de seguranca e saude no trabalho, fornecendo e exigindo a utilizacao dos
equipamentos de protecdo aplicaveis e mantendo o canteiro em condicBes adequadas de
segurancga, higiene e disciplina;

n) manter o local da obra organizado e limpo durante a execucao, promovendo ao final a retirada
de materiais excedentes, equipamentos, instalagdes provisérias, residuos e demais elementos
decorrentes dos servigos;

0) observar as reservas de cargos e demais obrigagdes trabalhistas legalmente aplicaveis,
apresentando a respectiva comprovacdo quando solicitada pela fiscalizacao;

p) ndo alterar métodos executivos, materiais, dimensfes, solu¢cdes construtivas ou demais
especificagbes constantes dos projetos e documentos técnicos sem prévia autorizagdo da
Administracao;

g) comunicar, com a antecedéncia possivel e mediante justificativa devidamente comprovada,
qualquer fato que possa impedir ou comprometer o cumprimento dos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro;

r) responsabilizar-se pelo correto dimensionamento dos custos de sua proposta, abrangendo
todas as despesas necessarias a execucao do objeto, ressalvadas as hipoteses legais de
alteracdo contratual ou restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro;

s) ndo utilizar trabalho de menor em desacordo com as condicbes estabelecidas pela
Constituicdo Federal e pela legislacéo trabalhista; e

t) cumprir todas as demais obrigacdes previstas neste Projeto Basico, no Edital, na proposta
apresentada, no contrato e nos demais documentos integrantes da contratacao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVICOS

9.1. A contratada sera selecionada mediante licitagdo na modalidade Concorréncia, sob a forma
eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, observadas as
condicbes, exigéncias de habilitacdo, regras de disputa e demais procedimentos definidos no
Edital e em seus anexos.

9.2. O regime de execucéo sera o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando que
0Ss pagamentos serdo realizados de acordo com os quantitativos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizagdo, observados os precos unitarios constantes da proposta
contratada.

9.3. A proposta devera contemplar a execuc¢do integral do objeto e todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita conclusdao da obra, incluindo mao de obra, materiais,
equipamentos, transporte, encargos, tributos, BDI e demais despesas incidentes sobre a
execucéo contratual.

9.4. Sera considerada mais vantajosa a proposta que, atendidas todas as condicdes
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estabelecidas no instrumento convocatério e nos documentos técnicos da contratagdo,
apresentar o menor valor global para execucao do objeto.

9.5. A analise e o julgamento das propostas observardo, além do valor global ofertado, a
compatibilidade dos precos unitarios com os limites estabelecidos pela Administracdo, a
exequibilidade da proposta e a conformidade da planilha apresentada com o orcamento de
referéncia.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O valor estimado da contratacao foi apurado com base na Planilha Orcamentéria elaborada
para a execucdo da obra de pavimentacdo da Rua Santos Dumont, em Vila Formosa de Minas,
Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, considerando os quantitativos, servicos, insumos e
demais parametros técnicos definidos nos projetos, Memorial Descritivo, Memaria de Calculo e
documentos integrantes da contratagéo.

10.2. A estimativa foi elaborada com base nas composi¢des, quantitativos e especificagdes
definidos pelo responsavel técnico, utilizando como referéncias os sistemas e bases indicados
na Planilha Orcamentaria, especialmente a Tabela SICOR — Regido Jequitinhonha e Mucuri,
referéncia abril/2026, com desoneracéo, e SINAPI — Minas Gerais, referéncia abril/2026, com
desoneracédo, acrescidos do BDI de 29,51%, conforme composi¢do especifica integrante dos
documentos técnicos da obra.

10.3. Conforme a Planilha Orgamentéria integrante do processo, o orgamento da contratacao
encontra-se consolidado no valor global estimado de:

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 518.411,06 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e
onze reais e seis centavos).

10.4. A Planilha Orcamentaria, suas composic¢des, quantitativos, precos unitarios, BDI e demais
documentos que fundamentam a estimativa integram este Projeto Basico e constituem referéncia
para elaboracdo, analise e julgamento das propostas, observadas as regras estabelecidas no
Edital.

10.5. O valor estimado da contratacao constitui o preco maximo admitido pela Administracéo,
ndo sendo aceita proposta cujo valor global permaneca superior ao orgamento estimado apés a
fase de negociacao, sem prejuizo da verificacdo dos precos unitarios e dos demais critérios de
aceitabilidade definidos no Edital.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrdo a conta de dotacao orcamentaria propria
consignada no orgcamento vigente do Municipio de Rio do Prado/MG, destinada a execugéo da
obra de pavimentagéo e infraestrutura vidria da Rua Santos Dumont, em Vila Formosa de Minas,
Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, conforme classificacdo orcamentaria e fonte de

recursos indicadas pelo setor competente.

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE

0574 11.001.001.15.452.0021.3038 - 44905100 17060003110

11.2. A disponibilidade orcamentaria necesséria a contratacdo devera estar devidamente

demonstrada nos autos do processo antes da formalizacdo do contrato, observada a
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classificagdo orcamentéaria e a fonte de recursos informadas pelo setor de Contabilidade do
Municipio.

11.3. Eventuais alteragfes da classificacdo or¢gamentaria ou indicacdo de dotagfes adicionais
durante a execucao contratual observardo os procedimentos administrativos e orcamentarios

legalmente aplicaveis, sem alteracéo do objeto contratado.
12. DOS ANEXOS

12.1. Integram o presente Projeto Basico, para todos os fins e efeitos e independentemente de
transcricdo, os documentos técnicos relativos & execugdo da obra de pavimentagdo em piso
intertravado com blocos pré-moldados de concreto na Rua Santos Dumont, em Vila Formosa de

Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, especialmente:

a) Memorial Descritivo da obra,;

b) Meméria de Calculo;

c¢) Projeto de Pavimentagéo;

d) Projeto de Drenagem Pluvial, quando integrante da documentagéo técnica;
e) Projeto de Sinalizacéo Viaria, quando integrante da documentacao técnica;
f) Planilha Orgamentéria;

g) Planilha Orcamentéaria Resumida, se existente;

h) Composicéo do BDI;

i) Curva ABC, se integrante do processo;

j) Cronograma Fisico-Financeiro de Execucao;

k) composi¢cbes de custos e demais planilhas auxiliares que integrem o orcamento;

[) Planilha Orcamentaria em formato eletrénico editavel, quando disponibilizada para auxiliar a
elaboracgéo e posterior adequacao da proposta da licitante; e

m) demais projetos, memoriais, levantamentos, detalhes, composi¢fes e documentos técnicos
regularmente incorporados aos autos e expressamente identificados como integrantes do projeto
da obra.

12.2. Os documentos relacionados no item anterior deverdo ser considerados de forma conjunta
e complementar, constituindo referéncia obrigatéria para elaboragéo da proposta, planejamento,

execucao, fiscalizacdo, medicdo e recebimento da obra.

12.3. A Contratada devera observar integralmente as especificacdes, quantitativos, dimensdes,
materiais, métodos e demais pardmetros definidos nos documentos técnicos, ndo sendo

permitida qualquer alterag&o unilateral das solu¢des aprovadas pela Administragéo.

12.4. Eventual davida, incompatibilidade ou divergéncia identificada entre os projetos, planilhas,

memorial ou demais documentos técnicos devera ser formalmente comunicada a fiscalizacéo
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antes da execuc¢ao do respectivo servico, cabendo a Administragdo, com apoio do responsével
técnico competente, definir a solugdo aplicavel, vedada & Contratada a adoc¢&o unilateral de
solucéo diversa.

12.5. Os documentos técnicos disponibilizados em formato eletrbnico integram o processo
licitatério com a mesma for¢a vinculante dos demais anexos, devendo a Contratada executar o

objeto de acordo com o conjunto completo da documentacao disponibilizada pela Administracao.

Rio do Prado-MG, 05 de outubro de 2026.

Rair Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil
CREA.: 249.415/D
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
TIPO: MENOR PRECO

PROJETO BASICO EXECUTIVO
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Lote O1:

Acesse 0s arquivos pelo link a seguir:

https://drive.google.com/drive/folders/1xGHiOq b8FziElzyPC6A75trOcmpouJ0?usp=sharing

RELACAO DE ARQUIVOS QUE COMPOE A PASTA DE DOCUMENTOS
TENICOS

¢ Memorial Descritivo — Construgédo da Capela Mortuaria;

e Projeto Arquitetbnico da Capela Mortuaria;

e Projeto Estrutural — Concreto Armado;

e Projeto Estrutural — Cobertura Metalica;

¢ Projeto Hidraulico/Hidrossanitario;

¢ Planilha Orcamentaria Analitica;

¢ Planilha Orcamentaria Resumida;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Curva ABC;

e demais memorias, composi¢cdes, projetos complementares e documentos técnicos que

estejam efetivamente juntados aos autos e disponibilizados aos licitantes.
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A
Prefeitura Municipal

ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
CARTA PROPOSTA- (MODELO)

de Rio do Prado-MG.

A/C do Agente de Contratacéo

1. Dos dados da empresa proponente:

1.1. Razéo Social
1.2. CNPJ:

1.3. Endereco e CEP:
1.4. E -mail:

1.5. Telefone:

1.6. Representante Legal:

Assunto: Apresentacdo de Proposta.

Prezados Senhores

Pela presente, em atendimento as condi¢gfes estabelecidas no Edital da Concorréncia Eletrénica
em epigrafe e respectivos anexos, apresentamos nossa proposta para a contratacdo de empresa
especializada para execucao de obra de pavimentacao em piso intertravado com blocos pré-
moldados de concreto, incluindo servigos de terraplenagem, drenagem pluvial, execucdo de
sarjetas, meios-fios, sinalizagdo viaria e demais servicos correlatos, na Rua Santos Dumont,
localizada em Vila Formosa de Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, com
fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios a execucdo integral do objeto, conforme Projeto Bésico, projetos, Memorial
e Calculo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais

Descritivo, Memoéria d
documentos técnicos

integrantes da licitagao.

OBRA DE PAVIMENTACAO — MENOR PRECO GLOBAL

fios, sinalizacdo vidria e demais servigos correlatos, conforme Projeto
Bésico, projetos, Memorial Descritivo, Memdéria de Célculo, Planilha
Orcamentéria,
técnicos integrantes do Edital.

LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR.
LOTE 01 — PAVIMENTACAO DA RUA SANTOS DUMONT - VILA
FORMOSA DE MINAS - RIO DO PRADO/MG. Execucédo de obra de
pavimentacao em piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto,
1 incluindo servicos de terraplenagem, drenagem pluvial, sarjetas, meios-

Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos

COomo se segue:
e Valor global: R$ ...

...................... (P
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e Prazo de validade: ....... G ) dias, contados a partir da data desta licitacao;

e Prazo de execugéo: ...... (ceeererrreee e ) dias, contados a partir da data de emissdo da
Ordem de Inicio, pelo Municipio de Rio do Prado;

o ResSpPONSAVEl (€iS) TECNICO(S). . uuurrrrrrrrrrrrirririrrerrereeeeeeerrereerreerereeeeeeaeees ;

o ReSPONSAVEl LeQAL: ....ocveiiiiiiiiiii e

De acordo com os quantitativos e pre¢os unitarios cotados por nossa empresa.

Em anexo, se encontra a planilha de precos bem como cronograma fisico financeiro da obra.

Declaramos, outrossim, que em nossos precos estao incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com materiais, médo de obra
especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacao social trabalhista, previdenciaria, de acidentes do trabalho e responsabilidade civil.
Comprometemo-nos a executar eventuais servigos, bem como fornecimento de materiais nao
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Os custos unitarios
serdo especificados e orcados pela Prefeitura Municipal de Rio do Prado e submetidos a
aprovacgao da contratada para execugdo e pagamento.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
questao.

Atenciosamente,

(Local e data)

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel.

*QO licitante podera ofertar proposta para o lote de seu interesse.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO.

, inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador do Documento
de Identidade n° e inscrito no'CPF sob o n° , DECLARA
que o (a) Sr (a) , portador(a) do /CPF (MF) n° e
inscrito(a) no CREA/CAU sob o n° € 0 (a) nosso (a) indicado (a) como

Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos servicos, objeto da licitagdo em apreco.

LLocal e data

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel.

* Declaracéo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
* Emitir uma declaracdo para cada RT.
* Declaragdo (modelo) a ser utilizada também no caso de enviar um representante para

visita técnica.
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(NOME)....ieieeeeeee e responsavel legal da empresa:i.......cccoiiiiiieiiiiieeennne ,
CNPJ N, ENdereco: ...
FOne: o E-maill o

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacdes para a prestacdo dos servicos
constantes do objeto do Edital Concorréncia Eletrénica n°005/2026, e o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condicdes de execugdo dos servigcos, bem como
coletaram informagfes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da
proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa

proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(Local), ...... de................. de 2026.

Obs. Entregar com a documentacdo no envelope de Habilitacdo preenchido e assinado com

cOpia autenticada da procuracgéo se for o caso.
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
DECLARACAO CONJUNTA UNIFICADA

A empresa.......cccccceeeeiinnnnnnn. , CNPJ N , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Y portador(a) da Carteira de Identidade n° .................... e CPF N.O..........., DECLARA
expressamente, sob as penalidades cabiveis:

a) que detém conhecimento de todas as informacgdes do edital e seus anexos e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto do supra citado e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos
solicitados;

b) que ndo estd impedida de participar de licitacdes e nem foi declarada iniddbnea e nem suspensa para licitar,
inexistindo até a presente data quaisquer fatos impeditivos para sua habilitagdo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

€) que ndo se encontra em processo falimentar ou concordatario/recuperacéo judicial;

d) que sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos de habilitagdo exigidos para participar do Pregéo supra citado,
a teor do inciso VIl do art. 4° da Lei n® 10.520/2002;

e) que para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, acrescido pela Lei
Federal n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e que ndo emprega menores de dezesseis anos;

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos na condigdo de aprendiz ( ) (assinalar com “x” a ressalva
acima, caso verdadeira);

f) () que por se tratar de uma ...........cccceeeneee. (especificar no espago se é ME, EPP MEI ou Equiparada).se
enquadra nos termos da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes posteriores e esta apta
a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais
impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;

g) que a proposta apresentada para participar desta licitacao foi elaborada de maneira independente e o contetdo
da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

h) que possui as instalagbes, condigBes operacionais, equipamentos, materiais e pessoal adequado ao
cumprimento do objeto da licitagdo em epigrafe, sob pena de responsabilizacdo nos termos da Lei;

i) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracéo e que detém plenos poderes e informacdes
para firma-la.

A empresa na pessoa do seu representante legal, assume total e integral responsabilidade pelas declara¢cGes
prestadas e reconhece que a qualquer tempo do processo em que a mesma for detectada, ocasionara a sua

desclassificacéo do presente certame licitatério e imputacéo das penalidades cabiveis.

Rio do Prado - MG, ......... de.iiee, de ...

Nome e Assinatura do Representante Legal

*Este documento devera ser elaborado em papel timbrado da empresa e apresentado no Credenciamento.
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATORIO N.° 030/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2026,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE RIO
DO PRADO/MG E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) sob o n° 18.349.936/0001-98,, neste ato representado pelo Sr. Adimilson Antunes de

Almeida, Prefeito Municipal, portador da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob

o n° , sediada na , Mmunicipio de
, heste ato representada pelo(a) Sr.(a) :

portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° :

doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em
conformidade com o Processo Licitatorio n°® 030/2026, Concorréncia na Forma Eletronica n°
005/2026, sob a regéncia da Lei Federal n°® 14.133/21, mediante as clausulas e condi¢des
pactuadas a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa especializada para
execuc¢do de obra de pavimentacdo em piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto,
incluindo servigos de drenagem pluvial, execucéo de sarjetas, meios-fios, sinalizacao viaria e
demais servigos correlatos, na Rua Santos Dumont, localizada em Vila Formosa de Minas,
Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, com fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a execucao integral do
empreendimento, conforme especificagdes constantes do Projeto Basico, projetos técnicos,
Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos integrantes da contratacéo.

1.2. A execucao compreendera todos 0s servigos previstos nos documentos técnicos da obra,
observadas as especificaces, quantitativos e condi¢bes estabelecidos pela Administracéo,
conforme sintese abaixo:

LOTE DESCRICAO UNID. VALOR CONTRATADO
PAVIMENTACAO DA RUA SANTOS DUMONT -
VILA FORMOSA DE MINAS - RIO DO
PRADO/MG. Execucdo integral da obra de
pavimentagdo em piso intertravado com blocos
01 pré-moldados de concreto, incluindo drenagem SERV. R$
pluvial, sarjetas, meios-fios, sinalizacdo viaria e
demais servigos correlatos, conforme Projeto
Basico, projetos técnicos, Memorial Descritivo,
Memoéria de Célculo, Planilha Orcamentaria,
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Cronograma  Fisico-Financeiro e  demais
documentos técnicos.

1.3. O regime de execucio sera o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com julgamento
da licitacdo pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, sendo as medi¢des e 0os pagamentos
efetuados de acordo com os quantitativos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacéo,
observados 0s precos unitarios constantes da proposta contratada.

1.4. Integram o presente contrato, independentemente de transcricao:
a) o Edital da Concorréncia Eletronica e seus anexos;

b) o Projeto Basico;

C) 0s projetos técnicos integrantes da contratacao;

d) o Memorial Descritivo;

e) a Memoéria de Célculo;

f) a Planilha Orcamentéria e respectivas composicoes;

g) o Cronograma Fisico-Financeiro;

h) a proposta comercial da CONTRATADA e a planilha de precgos correspondente ao valor final
adjudicado; e

i) os demais documentos produzidos e regularmente incorporados aos autos do procedimento
licitatorio.

1.5. O valor global do presente contrato é de R$

( ), correspondente ao valor final da
proposta adjudicada a CONTRATADA, conforme Planilha Orcamentéria contratada.

1.6. O valor indicado no item anterior compreende todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao integral do objeto, inclusive mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transportes, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, tributos,
seguros, administracado local, BDI e demais despesas incidentes sobre a execucao contratual.

1.7. Os quantitativos e precos unitarios constantes da planilha contratada servirdo de referéncia
para as medi¢cdes, pagamentos e eventual instrucdo de alteragcdes contratuais legalmente
admitidas, ndo autorizando, por si s6, a execucao de servicos ou quantitativos adicionais sem
prévia autorizacdo da Administracéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DA
PRORROGACAO

2.1. DA VIGENCIA

2.1.1. O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data de sua
assinatura, compreendendo o periodo necessario a execucdo do objeto, as medi¢cdes, aos
procedimentos de recebimento e as demais providéncias administrativas decorrentes da
contratagao.

2.1.2. O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado nas hipéteses legalmente admitidas,
mediante a devida justificativa e formalizacdo nos autos, observadas as disposicdes da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
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2.1.3. Tratando-se de contrato por escopo, caso o objeto ndo seja concluido dentro do periodo
de vigéncia inicialmente estabelecido, seréo observadas as disposicOes legais aplicaveis a
prorrogacao do prazo necessario a concluséo do objeto, sem prejuizo da apuracgéo de eventual
responsabilidade da CONTRATADA quando o atraso |he for imputavel.

2.2. DO PRAZO DE EXECUCAO

2.2.1. O prazo para execuc¢dao integral da obra sera de 04 (quatro) meses, contados da emissdo
da Ordem de Servigo, conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante dos documentos
técnicos da contratacéo.

2.2.2. ACONTRATADA devera iniciar efetivamente os servi¢cos no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, contados da emissdo da Ordem de Servigco, promovendo dentro desse periodo as
providéncias necessarias a mobilizagédo da equipe, equipamentos, materiais e demais recursos
indispenséveis ao inicio da obra.

2.2.3. A execugédo devera observar as etapas e a programacéao estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, cabendo & CONTRATADA dimensionar adequadamente seus recursos de
modo a assegurar a concluséo do objeto dentro do prazo contratual.

2.2.4. Eventual necessidade de alteracdo do cronograma devera ser previamente justificada
pela CONTRATADA e submetida a anélise e aprovagéo da fiscalizagdo, ndo sendo admitida
alteracéo unilateral dos prazos ou da sequéncia de execucéo.

2.2.5. O simples atraso no cumprimento de etapa intermediaria do cronograma néo implicara
automaticamente prorrogacao do prazo final da obra, cabendo a CONTRATADA, quando a
ocorréncia lhe for imputavel, adotar as medidas necessarias a recuperacdo do cronograma,
sem prejuizo das medidas contratuais cabiveis.

2.3. DA PRORROGACAO E DAS PARALISACOES

2.3.1. Os prazos de execucdo poderdo ser prorrogados quando ocorrer fato devidamente
comprovado que impeca ou retarde a execucao da obra e que nao seja imputavel a
CONTRATADA, observadas as hipoteses e condi¢des previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

2.3.2. O pedido de prorrogacdo formulado pela CONTRATADA devera ser apresentado de
forma fundamentada, acompanhado dos elementos técnicos e documentos que comprovem a
ocorréncia alegada e sua efetiva repercussao sobre o cronograma da obra.

2.3.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo da execucdo por
determinacdo da Administracdo, o cronograma sera ajustado pelo periodo correspondente,
observadas as formalidades legalmente aplicaveis.

2.3.4. Quando a paralisacéo da obra decorrer de determinacdo da Administracdo e ultrapassar
o periodo legalmente relevante para divulgacéo, serdo adotadas as providéncias de publicidade
exigidas pela legislacéo, inclusive quanto a informacdo sobre o motivo da paralisagdo e a
previsdo de retomada.

2.3.5. N&o constituirdo motivo para prorrogacdo os atrasos decorrentes de deficiéncia de
planejamento da CONTRATADA, insuficiéncia de mé&o de obra, equipamentos ou materiais,
dificuldades ordinéarias de fornecimento, falhas de seus fornecedores ou demais circunstancias
inseridas no risco normal da execucgdo, salvo quando caracterizada situacdo legalmente
justificavel e devidamente comprovada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO

RUA SEVERIANO FONSENCA, 43 — CENTRO- CEP: 39940-000
RIO DO PRADO - ESTADO DE MINAS GERAIS

FONE: 033 3605-2008 —riodopradolicitacao@gmail.com

2.3.6. A eventual prorrogacédo do prazo nao afastara a responsabilidade da CONTRATADA
pelos atrasos que lhe sejam imputaveis, nem impedird a aplicacdo das san¢fes e demais
consequéncias previstas no contrato e na legislacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. A execucdo do objeto dar-se-& de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitario, compreendendo a execucao integral da obra de pavimentacdo em piso intertravado
com blocos pré-moldados de concreto na Rua Santos Dumont, localizada em Vila Formosa de
Minas, Distrito do Municipio de Rio do Prado/MG, incluindo os servigcos de drenagem pluvial,
sarjetas, meios-fios, sinalizacdo viaria e demais servigos correlatos, conforme as condi¢cdes
estabelecidas neste contrato e nos documentos que integram a contratagao.

3.2. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de toda a mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, instalacdes provisorias e demais recursos necessarios
a perfeita e completa execuc¢édo da obra, observados os quantitativos, especificagcées e solugdes
constantes dos projetos e demais documentos técnicos.

3.3. Os servigos deverdo ser executados em estrita conformidade com o Projeto Basico,
projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Orcamentéria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratagédo, bem
como com as normas técnicas aplicaveis aos servigcos executados.

3.4. Nao sera admitida alteracdo unilateral de projetos, materiais, dimensdes, métodos
executivos ou solugbes construtivas pela CONTRATADA. Eventual necessidade de
modificagdo devera ser previamente submetida a fiscalizacdo e, quando envolver solucdo
técnica de projeto, ao respectivo responsavel técnico, somente podendo ser executada apos a
competente autorizacgao.

3.5. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo, profissional legalmente
habilitado e com atribuices compativeis com 0s servi¢os sob sua responsabilidade, garantindo
0 acompanhamento técnico da obra e a emissdo dos registros de responsabilidade técnica
legalmente exigiveis.

3.6. A execucao devera observar a sequéncia e os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-

Financeiro, cabendo a CONTRATADA organizar e dimensionar sua equipe, materiais,
equipamentos e demais meios necessarios ao cumprimento das etapas programadas.

3.7. Os materiais utilizados deverdo atender as especificacdes dos projetos e documentos
técnicos, podendo a fiscalizagdo rejeitar materiais ou servicos que apresentem qualidade
inadequada, defeitos, incompatibilidade ou desconformidade com as condi¢des da contratacéo.

3.8. Os servicos executados em desacordo com os projetos, especificacdes ou determinagdes
regulares da fiscalizagdo deverdo ser corrigidos, reparados, removidos, reconstruidos ou
substituidos pela CONTRATADA, as suas expensas, sem prejuizo das demais
responsabilidades contratuais.

3.9. A CONTRATADA devera manter o local da obra organizado e em condi¢cdes adequadas
de seguranca, higiene e funcionamento, adotando as medidas necessarias a protecdo dos
trabalhadores, agentes publicos e terceiros durante a execugéo dos servigos.

3.10. As medicOes serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizacdo, observados os pregos unitarios constantes da proposta contratada,
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nao sendo devido pagamento por servicos ndo executados, ndo comprovados ou rejeitados.

3.11. Nenhum servigco adicional, alteracdo de quantitativo ou modificacdo de solucéo
originalmente prevista podera ser executado pela CONTRATADA sem prévia autorizacdo da
Administracdo e, quando necessério, a correspondente formalizacdo contratual, ndo sendo
reconhecida obrigacdo de pagamento decorrente de execucao unilateralmente promovida pela
CONTRATADA.

3.12. A fiscalizacdo podera determinar a paralisagdo de servigo especifico que esteja sendo
executado em desacordo com os documentos técnicos, com as normas aplicaveis ou em
condicbes que representem risco a seguranca, cabendo a CONTRATADA promover as
adequacdes necessarias para sua retomada.

4. CLAUSULA QUARTA — DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

4.1. A execucgdo do presente contrato serd acompanhada e fiscalizada por Fiscal do Contrato e
Gestor do Contrato, formalmente designados pelo CONTRATANTE, aos quais cabera o
exercicio das atribuicbes previstas neste instrumento, no Edital, no Projeto Basico e na
legislacao aplicavel.

4.2. Caberéa ao Fiscal do Contrato:

| — acompanhar permanentemente a execuc¢ao da obra, verificando sua conformidade com o
Projeto Basico, projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memdria de Calculo, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos;

Il — verificar e atestar os servigos efetivamente executados, respectivos quantitativos e sua
compatibilidade com a planilha contratada;

Il — acompanhar o cumprimento das etapas e prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro;

IV —realizar ou acompanhar as medi¢gfes da obra, certificando a regular execucao dos servigos
para fins de pagamento;

V — registrar as ocorréncias relacionadas a execucdo contratual, inclusive atrasos,
irregularidades, vicios, defeitos ou desconformidades;

VI — emitir notificacbes a CONTRATADA para corre¢cdo de falhas ou cumprimento de
obrigacdes contratuais;

VII — rejeitar materiais ou servigos executados em desacordo com 0s projetos, especificacdes
técnicas ou demais condicfes da contratacao;

VIII — exigir, dentro de sua competéncia, a correcdo, reparacdo, remogao, reconstrucdo ou
substituicdo dos servigos executados de forma inadequada;

IX —acompanhar os procedimentos de recebimento provisoério da obra;

X — prestar ao Gestor do Contrato as informacdes necessdrias a gestdo administrativa da
contratacao; e

XI — comunicar ao Gestor qualquer ocorréncia que ultrapasse sua competéncia ou que possa
ensejar alteracdo contratual, aplicacdo de sancéo, suspensao, prorrogacao, extingao ou outra
providéncia administrativa.
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4.2.1. O Fiscal devera comunicar formalmente ao Gestor do Contrato, em tempo habil,
especialmente a ocorréncia de:

| — atraso injustificado no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro;
Il — execucao de servicos em desacordo com 0s projetos ou especificacdes;

Il — divergéncia relevante entre os quantitativos previstos e aqueles necesséarios ou
efetivamente executados;

IV — descumprimento de obrigacdo contratual ou de disposicdo do Edital;

V — subcontratacdo realizada sem prévia autorizagdo ou em desacordo com as condi¢bes
permitidas;

VI — alteracdo ou perda das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA; e

VIl — qualguer outra irregularidade que demande providéncia administrativa além das
atribuicBes ordinarias da fiscalizacao.

4.3. Cabera ao Gestor do Contrato:
| — coordenar o acompanhamento administrativo da execugéo contratual;

Il — acompanhar o desenvolvimento da obra por meio das informacdes, relatérios, registros e
medicdes apresentados pela fiscalizac¢ao;

Il — verificar a documentagéo necessaria a liquidacao e ao pagamento das despesas;

IV — analisar e instruir os pedidos de alteracdo contratual, prorrogacdo de prazo, reajuste,
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro e demais requerimentos apresentados
durante a execucao;

V — adotar ou encaminhar a autoridade competente as providéncias necessarias diante das
irregularidades comunicadas pelo Fiscal;

VI — promover, quando cabivel, as providéncias necessarias a instauracdo de procedimento
administrativo para apuragéo de infracdes e aplicacéo de sangoes;

VIl — acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo e qualificacdo da
CONTRATADA;

VIl — coordenar os procedimentos de encerramento do contrato; e

IX — promover ou acompanhar o recebimento definitivo da obra, observadas as condigbes
estabelecidas neste instrumento e no Projeto Bésico.

4.4. O recebimento provisério sera realizado apds a conclusao dos servigos, mediante
verificacdo inicial da conformidade da obra, sem prejuizo da realizacdo das correcdes
eventualmente apontadas pela fiscalizac&o.

4.5. O recebimento definitivo somente ocorrera apos a verificacdo do atendimento integral das
exigéncias contratuais e a correcdo das pendéncias eventualmente identificadas, mediante
termo proprio.

4.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird nem reduzira a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, solidez, seguranca e funcionalidade da obra, nem pelas
obrigacdes de reparacéo de vicios, defeitos ou incorrecdes identificados posteriormente.
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4.7. A fiscalizacao exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade
técnica, civil, trabalhista ou administrativa da CONTRATADA pela execuc¢éo do objeto.

4.8. A CONTRATADA devera assegurar ao Fiscal e ao Gestor livre acesso ao local da obra e
as frentes de servico, aos servicos em execucdo, documentos técnicos, registros de
responsabilidade profissional e demais informagdes necessarias ao

4.9. As determinacdes regularmente expedidas pela fiscalizacdo deverdo ser cumpridas pela
CONTRATADA nos prazos estabelecidos, sem prejuizo da possibilidade de apresentacdo de
justificativa técnica devidamente fundamentada.

4.10. O CONTRATANTE formalizara a desighacao do Fiscal e do Gestor em ato préprio, com
sua identificacdo e atribuicdes, que passara a integrar os autos da contratacao.

5. CLAUSULA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO

5.1. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial de parcelas do objeto, desde que previamente
justificada pela CONTRATADA e expressamente autorizada pelo CONTRATANTE, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais, técnicas e legais assumidas pela CONTRATADA.

5.2. A autorizagdo para subcontratacdo deverd identificar as parcelas ou servigos que poderao
ser executados por terceiro, sendo vedada a subcontratacdo integral do objeto ou qualquer
forma de transferéncia da responsabilidade contratual da CONTRATADA.

5.3. ACONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo a identificacdo da empresa
ou profissional que pretenda subcontratar, bem como, quando pertinente a natureza do servigo,
0s documentos necessarios a comprovagdo de sua regularidade e capacidade técnica para
execuc¢do da parcela correspondente.

5.4. A subcontratacdo somente podera ser iniciada apds manifestacéo e autorizagédo formal do
CONTRATANTE, nado gerando qualquer vinculo contratual direto entre a Administragéo e o
subcontratado.

5.5. A autorizacdo de subcontratacdo ndo excluira nem reduzird a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, seguranga, regularidade e integral cumprimento do objeto,
permanecendo esta responsavel perante 0 CONTRATANTE pelos atos, falhas, atrasos e
servicos executados pelos subcontratados.

5.6. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento dos servicos
subcontratados, bem como pelos respectivos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e demais obrigactes decorrentes da relagdo mantida com o subcontratado.

5.7. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo contratante
ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo, na gestdo ou na fiscalizacdo do
contrato, bem como de seus cOnjuges, companheiros ou parentes, nos limites estabelecidos
pela legislacao aplicavel.

5.8. A execucgdo de parcela do objeto por terceiro sem prévia autorizacdo da Administracédo
caracterizara descumprimento contratual e podera ensejar a adocdo das medidas e sancdes
previstas neste contrato, no Edital e na legislacéo.

5.9. A eventual substituicdo de subcontratado anteriormente autorizado dependerd de nova
comunicagao e aprovagdo do CONTRATANTE, observadas as mesmas condi¢des previstas
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nesta clausula.
6. CLAUSULA SEXTA — DA MEDICAO, LIQUIDACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos seréo realizados de acordo com os servi¢os efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizagdo, observados os quantitativos executados, 0s precos
unitérios constantes da planilha contratada e o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2. As medicdes serdo formalizadas mediante Boletim de Medicao, elaborado ou conferido
pela fiscalizacdo, contendo a identificacdo dos servigos executados no periodo, respectivos
guantitativos, precos unitarios, valores parciais, valor da medicdo e demais informactes
necessarias a comprovacao da execucao.

Somente poderéo integrar a medi¢cao os servigos efetivamente executados em conformidade
com o Projeto Basico, projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memdéria de Calculo, Planilha
Orcamentéria e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

6.2.2. Nao serdo medidos nem pagos servicos executados em desacordo com as
especificagdes técnicas, servigcos rejeitados pela fiscalizagcdo ou quantitativos executados sem
a correspondente autorizacdo quando esta for necessaria.

6.3. Apoés a aprovacéo da medicao pela fiscalizagdo, a CONTRATADA ser& autorizada a emitir
a correspondente Nota Fiscal, que devera guardar compatibilidade com o valor aprovado no
respectivo Boletim de Medicéo.

6.3.1. A Nota Fiscal devera conter as informagfes necessarias a identificacdo da contratagéo,
inclusive o niumero do contrato e do procedimento licitatério, bem como os dados bancérios da
CONTRATADA.

6.3.2. A Nota Fiscal devera ser acompanhada do respectivo Boletim de Medi¢do aprovado e
dos demais documentos exigidos para processamento da despesa.

6.4. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da
Nota Fiscal devidamente apresentada, conferida e atestada, observada a ordem cronolégica
de pagamentos e demais procedimentos administrativos aplicaveis.

6.4.1. O pagamento sera realizado mediante transferéncia bancaria para conta de titularidade
da CONTRATADA, indicada no documento fiscal ou nos dados cadastrais apresentados a
Administracao.

6.5. Serdo efetuadas as retencdes tributarias legalmente exigiveis, de acordo com a natureza
da contratacédo e o regime tributario aplicavel a CONTRATADA.

6.6. Caso a Nota Fiscal, o Boletim de Medicdo ou qualguer documento necesséario ao
pagamento apresente erro, omissao ou inconsisténcia imputavel a CONTRATADA, o
documento sera devolvido ou o pagamento ficard suspenso quanto a parcela afetada até a
respectiva regularizacao.

6.6.1. Regularizada a pendéncia, o prazo para pagamento da parcela correspondente sera
contado a partir da reapresentacdo da documentacao considerada valida pela Administracao.

6.7. Havendo controvérsia sobre parcela da execug¢do quanto a quantidade, qualidade ou
conformidade dos servicos, a parcela incontroversa poder4 ser processada e paga
normalmente, permanecendo suspenso apenas o valor correspondente a parcela controvertida
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até sua regularizacao.

by

6.8. Poderdo ser descontados dos pagamentos devidos a CONTRATADA os valores
correspondentes a multas definitivamente aplicadas, indenizacdes, danos causados ao
CONTRATANTE ou outras obrigacB@es pecuniarias regularmente constituidas, assegurados o
contraditério e a ampla defesa quando cabiveis.

6.9. A existéncia de irregularidade localizada em determinada parcela da obra ndo autorizara,
por si s6, a retengcdo indiscriminada de valores correspondentes a servigos distintos,
regularmente executados, medidos e aceitos, ressalvadas as hipéteses legalmente justificadas.

6.10. A CONTRATADA deverad manter, durante toda a execuc¢ao contratual, as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificacao exigidas no procedimento licitatdrio, apresentando, quando solicitado
pela Administragcdo, a documentacdo comprobatodria pertinente.

6.11. O pagamento das medigdes, inclusive da medicdo final, ndo implicar4 recebimento
definitivo da obra nem afastara a responsabilidade da CONTRATADA por vicios, defeitos,
incorregdes ou obrigacdes de garantia previstas neste contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.1. Os pregos inicialmente contratados seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses, contado da data do orcamento estimado da Administragdo, nos termos da legislagcédo
aplicavel.

7.1.1. Para fins de contagem da anualidade, sera considerada a data do orgamento estimado
constante da Planilha Orcamentéria integrante do processo.

7.2. Decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, 0s precos poderdo ser reajustados
mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC-M, divulgado pela
Fundacdo Getulio Vargas — FGV, incidindo exclusivamente sobre as obrigagbes contratuais
ainda ndo executadas e cujo fato gerador tenha ocorrido apés a aquisi¢céo do direito ao reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, caso aplicaveis, o interregno minimo de 12 (doze)
meses sera contado a partir da data dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste concedido.

7.4. Caso o indice estabelecido ndo esteja divulgado no momento da apuragéo, poderé ser
utilizada provisoriamente a Ultima variacado disponivel, promovendo-se 0 ajuste correspondente
guando divulgado o indice definitivo.

7.5. Na hipotese de extingdo ou impossibilidade de utilizacdo do indice previsto nesta clausula,
sera adotado o indice oficial que venha a substitui-lo ou, inexistindo substituto legal, outro indice
oficial que reflita adequadamente a variagdo dos custos do setor da construcdo civil, mediante
formalizag&o nos autos.

7.6. O reajuste de precos serd formalizado por apostilamento, quando ndo caracterizar
alteracdo contratual que exija termo aditivo.

7.7. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.7.1. Independentemente do reajuste previsto nesta clausula, podera ser restabelecido o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato quando ocorrer fato superveniente que, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021, altere extraordinariamente os encargos assumidos por
uma das partes.
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7.7.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econbmico-financeiro devera ser
devidamente fundamentado e acompanhado de documentacdo capaz de demonstrar:

a) a ocorréncia do fato superveniente;

b) sua relacéo direta com a execug¢do contratual,

c) a efetiva repercusséo sobre os custos da CONTRATADA,; e
d) o valor ou percentual do impacto econdmico alegado.

7.7.3. A simples variacdo ordinaria de precos de mercado, erros de dimensionamento da
proposta ou oscilagdes previsiveis inerentes a atividade empresarial ndo caracterizardo, por Si
s0s, hipbtese de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

7.7.4. O CONTRATANTE analisar4 o pedido mediante instrucdo propria, podendo solicitar
documentos, notas fiscais, composi¢des de custos, cotagdes, indices, memarias de calculo e
demais elementos necessarios a demonstracdo do alegado desequilibrio.

7.7.5. Eventual reconhecimento do direito ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro serd formalizado pelo instrumento juridicamente adequado e produzira efeitos na
forma definida no respectivo processo administrativo.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
8.1. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

| — exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com este contrato, o Edital e seus anexos;

Il — disponibilizar a CONTRATADA os projetos, especificagdes, planilhas e demais documentos
técnicos necessarios a execugdo do objeto;

[l — emitir a Ordem de Servico e proporcionar as condi¢des administrativas necessarias ao
inicio e desenvolvimento da obra;

IV — acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato por meio dos agentes formalmente
designados;

V — prestar as informagdes e esclarecimentos necessarios a adequada execugao dos servigos,
dentro dos limites de sua competéncia;

VI — notificar a CONTRATADA sobre vicios, defeitos, incorrecdes, atrasos ou demais
irregularidades identificadas durante a execucédo, estabelecendo prazo razoavel para sua
correcdo quando cabivel,

VII — analisar as medi¢bes apresentadas e, quando devidamente comprovadas e aprovadas
pela fiscalizacdo, autorizar a emisséo da correspondente Nota Fiscal;

VIII — efetuar o pagamento dos servigos efetivamente executados, medidos e aceitos, nos
prazos e condi¢cBes estabelecidos neste contrato;

IX — efetuar 0 pagamento da parcela incontroversa da execucdo quando houver divergéncia
restrita a parcela especifica da medicao;

X — analisar os pedidos de prorrogacao, alteracdo contratual, reajuste e restabelecimento do
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equilibrio econémico-financeiro, mediante a competente instru¢ao administrativa;

Xl — aplicar as sang¢des cabiveis quando constatado descumprimento das obrigactes
contratuais, assegurados o contraditorio e a ampla defesa;

XIl — realizar os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo da obra, observadas as
condigOes estabelecidas neste contrato; e

Xl — comunicar a CONTRATADA, em tempo habil, quaisquer determinacdes ou fatos de
responsabilidade da Administracdo que possam interferir na execucao da obra.

8.1.2. O CONTRATANTE néao respondera por compromissos assumidos pela CONTRATADA
perante terceiros, nem por obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais ou civis
decorrentes de relagbes mantidas pela CONTRATADA para execucao do objeto.

8.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.2.1. Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

| — executar integralmente o objeto de acordo com este contrato, o Edital, Projeto Basico,
projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos;

Il — fornecer, por sua conta e responsabilidade, toda a méo de obra, materiais, equipamentos,

ferramentas, transporte, instalagdes provisérias e demais recursos necessarios a perfeita
execucéo da obra;

IIl — executar os servicos com observancia das normas técnicas e de segurancga aplicaveis, das
especificacdes dos projetos e das determinacdes regulares da fiscaliza¢éo;

IV — manter profissional legalmente habilitado responsavel pelo acompanhamento técnico da
obra, bem como providenciar as respectivas ART/RRT e demais registros de responsabilidade
técnica exigiveis para a execucao, antes do inicio dos servigos correspondentes;

manter no local da obra e nas frentes de servico pessoal em quantidade e qualificacdo
compativeis com o0s servicos executados, responsabilizando-se integralmente pela direcao e
organizacao de sua equipe;

VI — cumprir o Cronograma Fisico-Financeiro e comunicar imediatamente a fiscalizacdo
gualquer fato capaz de comprometer o andamento ou o prazo da obra, apresentando a
correspondente justificativa e documentagdo comprobatoria;

VIl — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, 0S servicos ou
materiais nos quais forem constatados vicios, defeitos, incorre¢des ou desconformidades;

VIII — responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de atos ou omissdes praticados por seus empregados, prepostos,
subcontratados ou demais pessoas sob sua responsabilidade;

IX — manter, durante toda a vigéncia contratual, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao;

X — responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciérias, fiscais,
comerciais e demais encargos decorrentes da execucdo contratual, ndo se transferindo ao
CONTRATANTE a responsabilidade por eventual inadimplemento;
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XI — fornecer e exigir de seus trabalhadores os equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios, mantendo o local da obra em condi¢cbes adequadas de seguranga, higiene,
organizacao e disciplina;

XIlI — comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer acidente, ocorréncia anormal ou
situacao que possa representar risco as pessoas, ao patriménio publico, a obra ou a sua regular
execucao;

XIlI — paralisar, quando determinado pela fiscalizacdo, os servigos executados em desacordo
com os projetos, especificacbes técnicas ou condigdes de segurancga, retomando-0s somente
apos a regularizacao;

XIV — permitir e facilitar o acesso do Fiscal, Gestor e demais agentes autorizados pelo
CONTRATANTE ao local da obra, as frentes de servico, documentos, materiais e servigcos em
execucao;

XV — ndo alterar, sem prévia autorizacdo, os projetos, especificacées, materiais ou métodos
executivos definidos pela Administragéo;

XVI — manter o local da obra, as frentes de servico e respectivas areas de intervencao limpos,
organizados e devidamente sinalizados durante a execugdo, promovendo, ao término, a
retirada de materiais excedentes, equipamentos, instalagdes provisoérias, residuos e demais
elementos sob sua responsabilidade;

XVII — cumprir as determinagdes legais relativas a reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis, apresentando
comprovacao quando solicitada;

XVIII — observar a legislagéo relativa ao trabalho de menores, sendo vedado o trabalho de
menor de 16 anos, salvo na condicéo de aprendiz a partir de 14 anos, bem como o trabalho de
menor de 18 anos em atividade noturna, perigosa ou insalubre; e

XIX — guardar sigilo sobre informagdes de natureza restrita a que tenha acesso em razao da
execuc¢do do contrato, quando aplicavel.

8.2.2. A fiscalizagdo ou o acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE n&o excluird nem
reduzira a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execucdo do objeto.

8.2.3. A CONTRATADA devera arcar com os custos decorrentes de erros ou omissdes de sua
propria proposta, ressalvadas as hipéteses legalmente admitidas de alterag@o contratual ou
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro.

9. CLAUSULA NONA — DAS INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Constitui infragdo administrativa, para fins deste contrato, a pratica pela CONTRATADA,
com dolo ou culpa, quando cabivel, de qualquer das condutas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente:

| — dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Y BN

Il — dar causa a inexecucdo parcial que provoque grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

IIl — dar causa a inexecucao total do contrato;

IV — ensejar o retardamento da execuc¢do da obra sem motivo devidamente justificado;
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V — apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo contratual;
VI — praticar ato fraudulento na execug¢éao do contrato;

VIl — comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIl — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo; e

IX — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

9.2. Pela pratica das infragdes previstas nesta clausula, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, poderdo ser aplicadas & CONTRATADA as seguintes sangoes:

| — adverténcia;

Il — multa;

Il — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.2.1. As sang0es previstas nos incisos |, lll e IV poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa, quando cabivel.

9.2.2. A aplicagdo das sanc¢des administrativas ndo exclui a obrigagdo de reparacao integral
dos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

9.3. DA ADVERTENCIA

9.3.1. A adverténcia podera ser aplicada nas hipoteses de inexecugdo parcial de menor
gravidade, quando as circunstancias do caso concreto ndo justificarem a imposicdo de
penalidade mais severa.

9.4. DAS MULTAS

9.4.1. Sem prejuizo das demais sancdes cabiveis, a CONTRATADA estara sujeita & multa
moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, calculada sobre o
valor da parcela, etapa ou servico em atraso, limitada a 10% (dez por cento) da respectiva base
de calculo.

9.4.2. Para fins da multa moratéria, sera considerado atraso injustificado o descumprimento de
prazo estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, na Ordem de Servigo, em determinagéo
formal da fiscaliza¢@o ou em prazo regularmente fixado para correcéo de irregularidade, quando
nao aceita pela Administracéo a justificativa apresentada.

9.4.3. O atraso que ultrapasse periodo capaz de comprometer substancialmente o cronograma
ou a conclusdo da obra podera caracterizar inexecuc¢édo parcial ou total do contrato, conforme
as circunstancias do caso, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.

9.4.4. Pela inexecucao parcial do contrato podera ser aplicada multa compensatoria de até 10%
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, observada a gravidade da conduta e os
critérios de dosimetria previstos nesta clausula.

9.4.5. Pela inexecucao total do contrato podera ser aplicada multa compensatéria de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, sem prejuizo das demais sancdes
legalmente cabiveis.

9.4.6. As multas aplicadas poderao ser descontadas de valores devidos a CONTRATADA e,
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sendo estes insuficientes, poderdo ser cobradas pelos meios administrativos ou judiciais
cabiveis.

9.4.7. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo determine a correcdo da
irregularidade, promova a extingdo do contrato quando cabivel ou aplique cumulativamente
outra sangéo admitida pela legislacéo.

9.5. DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

9.5.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada nas hipoteses
legalmente previstas quando a gravidade da infragdo justificar penalidade superior a
adverténcia ou a multa isoladamente considerada.

9.5.2. A sancao impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica do ente federativo que houver aplicado a penalidade, pelo prazo legalmente
estabelecido, considerado o caso concreto.

9.6. DA DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

9.6.1. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas hipoteses e
condicbes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021, quando a natureza e a gravidade da
infrac&o justificarem a imposi¢céo da sangdo mais severa.

9.6.2. Sua aplicacdo dependera de processo administrativo préprio, analise juridica e decisdo
da autoridade competente, observados os prazos e procedimentos legalmente estabelecidos.

9.7. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DAS SANCOES

9.7.1. Na aplicagéo e dosimetria das sangdes serdo considerados:

| — a natureza e a gravidade da infracao;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Ill — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos decorrentes da conduta;

V — a vantagem eventualmente auferida;

VI — a extenséo do atraso ou da parcela inadimplida;

VIl — a reincidéncia ou histérico de cumprimento contratual, quando pertinente; e
VIII — a implantacao ou aperfeicoamento de programa de integridade, quando aplicavel.
9.8. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

9.8.1. Nenhuma sancao sera aplicada sem prévia instauracdo do procedimento administrativo
cabivel, assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

9.8.2. Na aplicagdo de multa sera assegurado prazo de 15 (quinze) dias Uteis para
apresentacao de defesa, contado da intimacao.

9.8.3. A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade observara o procedimento de responsabilizacdo estabelecido na Lei Federal n°
14.133/2021, inclusive quanto a composicao da comissao, defesa, producdo de provas e
alegacdes finais.
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9.8.4. As provas llicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas poderdo
ser rejeitadas mediante decisdo fundamentada.

9.9. DOS RECURSOS

9.9.1. Da aplicacéo das sancbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da intimacdo, observado o
procedimento previsto na legislacao.

9.9.2. Da aplicacdo da declaragéo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragao no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da intimacao.

9.9.3. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo até deciséo final da
autoridade competente.

9.10. As sancdes definitivamente aplicadas serdo registradas e divulgadas nos sistemas
legalmente exigidos, observados os prazos e procedimentos aplicaveis.

9.11. As comunicacdes e intimacdes relacionadas aos procedimentos sancionatorios serao
realizadas pelos meios oficiais adotados pela Administracdo, inclusive endereco eletronico
cadastrado pela CONTRATADA, sem prejuizo de outros meios legalmente admitidos.

Perfeito. A minuta-modelo ja traz uma estrutura adequada para a extingdo contratual, prevendo
motivagdo formal, contraditério e ampla defesa, além das principais hipoteses de
descumprimento, faléncia, caso fortuito/forca  maior e interesse  publico.
9¢c807133da6f8d1d1b98c5fdb6c331e...

10. CLAUSULA DECIMA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

10.1. O presente contrato podera ser extinto nas hipéteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo
administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa quando cabiveis.

10.2. Constituem motivos para a extingdo do contrato, entre outros legalmente previstos:

| — 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos, normas técnicas, Cronograma Fisico-Financeiro ou prazos estabelecidos;

Il — o desatendimento das determinacdes regulares emitidas pelo Fiscal do Contrato, pelo
Gestor ou por autoridade superior;

Il — o atraso injustificado na execucdo da obra que comprometa o cumprimento do objeto,
especialmente apds a adoc¢ao das providéncias previstas na Clausula Nona — Das Infra¢cdes
e Sancdes Administrativas;

IV — a paralisacéo injustificada dos servigos ou 0 abandono da obra;

V — a alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
comprometa ou restrinja sua capacidade de concluir o objeto;

VI — a decretacdo de faléncia, insolvéncia, dissolu¢do da sociedade ou situacdo equivalente
gue impossibilite o regular cumprimento das obrigagBes contratuais;

VIl — a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, que impeca
definitivamente a continuidade da execucéao;

VIII — razBes de interesse publico devidamente justificadas pela autoridade competente;




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO

RUA SEVERIANO FONSENCA, 43 — CENTRO- CEP: 39940-000
RIO DO PRADO - ESTADO DE MINAS GERAIS

FONE: 033 3605-2008 —riodopradolicitacao@gmail.com

IX — o descumprimento das obrigacdes relativas as reservas legais de cargos, quando
aplicaveis;

X — a execucdo reiterada de servicos em desconformidade com o0s projetos, especificacdes
técnicas ou determinacbes da fiscalizacdo, quando ndo sanadas no prazo concedido pela
Administracéo; e

XI — outras hipoteses expressamente previstas na legislacédo aplicavel.

10.3. DAS FORMAS DE EXTINCAO

10.3.1. A extincdo contratual poderé ocorrer:

| — por ato unilateral e escrito da Administracéo, nas hipéteses legalmente admitidas;

Il — de forma consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administracdo e sejam observadas as formalidades legais; ou

IIl — por deciséo judicial ou outra forma legalmente admitida.

10.3.2. A extingdo consensual dependera de autorizacdo da autoridade competente e de
demonstragéo de que a solugéo atende ao interesse publico.

10.4. DOS EFEITOS DA EXTINGCAO

10.4.1. A extingé@o do contrato sera formalizada em instrumento proprio e, sempre que possivel,
sera precedida de:

| — levantamento dos servigcos integral ou parcialmente executados;

Il — apuracéo das medigOes realizadas e dos valores efetivamente devidos;

IIl - relacdo dos pagamentos ja efetuados;

IV — apuragéo de multas, indenizac¢des, danos ou demais obriga¢des eventualmente existentes;

V — registro da situacéo fisica da obra e dos materiais incorporados ou destinados a sua
execucao; e

VI — definicdo das providéncias necessarias a preservacdo do empreendimento e a
continuidade administrativa do objeto, quando cabivel.

10.4.2. Quando a extingdo decorrer de fato imputavel a CONTRATADA, poderao ser aplicadas
as sancdes previstas neste contrato, sem prejuizo da apura¢do dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

10.4.3. A extingdo do contrato ndo prejudicara a responsabilidade da CONTRATADA pelos
vicios, defeitos, danos ou obrigacdes decorrentes dos servicos ja executados.

10.4.4. Os servicos regularmente executados e aceitos até a data da extingédo serdo medidos e
processados para pagamento, ressalvados os descontos e reten¢fes legalmente cabiveis.

10.5. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO NA EXTINCAO

10.5.1. A extingdo do contrato ndo impedira o reconhecimento de eventual direito ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro relativamente a fatos ocorridos durante
sua execucdao, desde que devidamente comprovados e reconhecidos pela Administragéo.

10.5.2. Quando cabivel, eventual indeniza¢éo serd apurada em processo administrativo proprio
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e formalizada pelo instrumento juridicamente adequado.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente contrato correrdo a conta das
dotagBes orcamentarias proprias do Municipio de Rio do Prado/MG, consignadas no orcamento
vigente, observada a classificacdo orcamentéria indicada pelo setor competente.

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE

11.2. A indicagéo da dotagcdo orgamentéaria e da respectiva fonte de recursos devera constar
dos autos antes da formalizag&o definitiva da contratagédo, conforme informacéo emitida pelo
setor contébil competente.

11.3. Caso a execucdo contratual alcance exercicio financeiro subsequente, as despesas
correspondentes correrdo a conta das dotacfes proprias consignadas no respectivo orcamento,
mediante os registros administrativos e contabeis cabiveis.

11.4. A existéncia de saldo orgcamentério e financeiro suficiente para suportar as despesas
decorrentes da contratacédo devera ser observada pela Administracdo durante toda a execugao
contratual, na forma da legislacdo aplicavel.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos decorrentes da execugcdo deste contrato serdo resolvidos pelo
CONTRATANTE, observadas as disposi¢cfes da Lei Federal n® 14.133/2021, do Edital e seus
anexos, dos demais atos normativos aplicaveis e dos principios gerais que regem as
contratagdes publicas.

12.2. Quando necessério, poderdao ser utilizados subsidiariamente outros diplomas legais
compativeis com a natureza da relacdo contratual, desde que sua aplicacdo ndo contrarie o
regime juridico administrativo nem as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3. As decisbes relativas a situacbes omissas deverdo ser devidamente motivadas e
registradas nos autos do processo administrativo correspondente.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. O presente contrato podera ser alterado nas hipoteses e condi¢cdes previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, mediante a devida justificativa técnica e administrativa e observancia
das formalidades aplicaveis.

13.2. As alteracdes poderdo decorrer, especialmente, da necessidade de modificacdo do
projeto ou das especificacbes para melhor adequacao técnica aos objetivos da contratacéo,
bem como da necessidade de acréscimo ou diminuicdo quantitativa do objeto, observados os
limites e condi¢Ges estabelecidos na legislacéo.

13.3. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até os limites legalmente estabelecidos,
sem prejuizo do direito a manutencao do equilibrio econémico-financeiro do contrato quando
cabivel.
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13.4. Qualquer alteracdo que impliqgue modificacdo de quantitativos, servigos, solucdes
construtivas, projetos ou valor contratual devera ser previamente analisada pela fiscalizagéo e
pelos setores competentes da Administracdo, acompanhada da correspondente justificativa e
documentacao técnica.

13.5. A CONTRATADA néo podera executar servicos adicionais, modificar quantitativos ou
promover alteracdes nos projetos e especificagdes por iniciativa prépria, sem prévia autorizacao
do CONTRATANTE e a respectiva formaliza¢do, quando exigivel.

13.6. Nas alteragbes que impliqguem inclusdo de servicos ndo previstos originalmente na
planilha contratada, os respectivos precos deverdo ser definidos mediante procedimento
proprio, com fundamentacao técnica e orgamentaria, preservado o percentual de desconto ou
a relacdo econdmica resultante da proposta vencedora, quando aplicavel.

13.7. Nenhuma alteracdo contratual podera modificar a natureza essencial do objeto ou ser
utilizada para descaracterizar a contratacao originalmente licitada.

13.8. DAS ALTERACOES TRIBUTARIAS

13.8.1. Os precos contratados poderdo ser alterados, para mais ou para menos, quando, apés
a apresentagdo da proposta, ocorrer criagdo, alteragdo ou extincdo de tributos ou encargos
legais, ou superveniéncia de disposi¢ao legal, desde que comprovada sua efetiva repercusséo
sobre 0s prec¢os contratados.

13.9. DO APOSTILAMENTO

13.9.1. Os registros que nao caracterizem alteracdo substancial do contrato poderdo ser
realizados por apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, especialmente nas seguintes
situacoes:

| — reajuste de precos previsto no préprio contrato;

Il — atualizagbes, compensacgfes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condi¢des de
pagamento;

lll — alteragdo da razdo ou denominacgdo social da CONTRATADA, desde que ndo implique
modificag@o da pessoa juridica contratada; e

IV — empenho, reforco ou alteracdo de dotacBes orcamentarias destinadas a cobertura das
despesas contratuais.

13.9.2. Sempre que a alteracdo caracterizar modificacdo das obrigacbes originalmente
pactuadas e exigir formalizacao bilateral, sera celebrado o competente termo aditivo.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE E DA EFICACIA

14.1. A divulgacéo do presente contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP
constitui condi¢éo indispensavel para sua eficacia e seré providenciada pelo CONTRATANTE
no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contado da data de sua assinatura, nos termos do art. 94
da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. Os termos aditivos e demais instrumentos sujeitos a publicidade legal também seréo
divulgados no PNCP, observados os prazos e condi¢cdes previstos na legislacédo aplicavel.

14.3. Sem prejuizo da divulgacdo no PNCP, o CONTRATANTE promovera a publicidade do
contrato e de seus atos decorrentes no Diario Oficial Eletrénico do Municipio e no sitio eletrénico
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oficial, quando cabivel, em observancia aos principios da publicidade e da transparéncia.

14.4. Por se tratar de obra, o CONTRATANTE divulgard em seu sitio eletrénico oficial, no prazo
de até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e 0s precos
unitarios e totais contratados.

14.5. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusao do contrato, deverao
ser divulgados no sitio eletrénico oficial os quantitativos efetivamente executados e os precos
praticados, na forma da legislacéo.

14.6. Cabera ao CONTRATANTE adotar as providéncias administrativas necessarias ao
cumprimento das obrigacdes de publicidade previstas nesta clausula.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DA OBRA

15.1. Concluida a execugédo da obra, a CONTRATADA comunicard formalmente o fato ao
CONTRATANTE, solicitando a realizacdo dos procedimentos de recebimento.

15.2. O objeto seré& recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, apos verificagdo do cumprimento das exigéncias de
carater técnico e da concluséo dos servi¢os previstos no contrato. Presidéncia da Republica

15.2.1. Para fins de recebimento provisorio, a fiscalizagdo realizara vistoria da obra e podera
apontar pendéncias, vicios, defeitos, servicos incompletos ou desconformidades que devam
ser corrigidos pela CONTRATADA.

15.2.2. As corregfes necessarias serdo realizadas pela CONTRATADA, as suas expensas, no
prazo estabelecido pela fiscalizagéo, ndo sendo consideradas definitivamente recebidas as
parcelas que permanegam em desconformidade.

15.3. O recebimento definitivo serd realizado por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das
exigéncias contratuais, ap0s a corre¢cdo das pendéncias eventualmente identificadas no
recebimento provisorio. Presidéncia da Republica

15.4. O CONTRATANTE podera rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos que estejam em
desacordo com o contrato, Projeto Basico, projetos técnicos, Memorial Descritivo, Memoria de
Célculo, especificacdes técnicas ou demais documentos integrantes da contratacao.

15.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira nem reduzira a responsabilidade civil,
técnica e profissional da CONTRATADA pela perfeita execucdo da obra, pela solidez e
seguranca dos servicos e materiais empregados e pelos vicios ou defeitos posteriormente
identificados.

15.6. DA GARANTIA DA OBRA

15.6.1. O recebimento definitivo da obra ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela:

| — solidez e seguranca da obra e dos servicos executados;
Il — seguranca e adequacédo dos materiais empregados;
Il — funcionalidade e desempenho dos servi¢cos executados; e

IV — reparacéo de vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugao contratual.
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15.6.2. Constatado, durante o periodo de responsabilidade, vicio, defeito ou incorrecéo
imputavel & execucdo da obra, a CONTRATADA sera formalmente notificada para promover,
as suas expensas, a reparacao, correcao, reconstrucdo ou substituicdo necessaria, dentro do
prazo tecnicamente fixado pelo CONTRATANTE.

15.6.3. A obrigacao prevista no item anterior abrangera os custos de materiais, m&o de obra,
equipamentos, transporte e demais despesas necessarias ao restabelecimento das condicbes
adequadas da obra.

15.6.4. Caso a CONTRATADA deixe de promover a correcdo no prazo estabelecido, o
CONTRATANTE podera adotar as providéncias administrativas e judiciais cabiveis para
execucdo da obrigacdo e ressarcimento dos prejuizos, sem prejuizo das demais
responsabilidades aplicaveis.

15.7. Ensaios, testes e demais verificacfes exigidos pelas normas técnicas oficiais para
comprovacao da adequada execucdo da obra correrdo por conta da CONTRATADA, quando
necessarios a afericdo dos servigos executados, ressalvada disposi¢éo especifica em contrario.

15.8. A quitacdo da medicao final ou o pagamento integral do valor contratado ndo implicara
rentincia do CONTRATANTE aos direitos decorrentes da garantia e das responsabilidades
previstas nesta clausula.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Almenara/MG para dirimir quaisquer questdes
decorrentes da execucdo deste contrato que ndo possam ser solucionadas
administrativamente, com renudncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2. Antes do ajuizamento de qualquer medida judicial, as partes buscardo, sempre que
juridicamente possivel e compativel com o interesse publico, a solucdo administrativa da
controvérsia.

E, por estarem de acordo com todas as clausulas e condi¢des estabelecidas, firmam o presente
instrumento para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Rio do Prado/MG, de de 2026.

MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG
Adimilson Antunes de Almeida
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
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Representante Legal da Empresa
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