

Planilha Orçamentária Resumida

|                                                                                                                            |  |  |                    |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|----------|
| PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rio do Prado                                                                           |  |  |                    | FOLHA Nº: 01     |          |
| OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA FORMOSA DE MINAS              |  |  |                    | DATA: 06/04/2026 |          |
| LOCAL: Rua Lidiomar Gonçalves de Aguiar, Distrito de Vila Formosa de Minas, Rio do Prado-MG                                |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |                  |          |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:<br>SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais<br>ORSE - 01/2026 - Sergipe<br>SETOP - 01/2026 - Minas Gerais |  |  | ( )                | DIRETA           | INDIRETA |
|                                                                                                                            |  |  |                    |                  | BDI =    |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses                                                                                                |  |  |                    |                  |          |

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição |                                   |  |  |  | Quant. | Total      | Peso (%) |
|------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--------|------------|----------|
| Item | Descrição |                                   |  |  |  | Quant. | Total      | Peso (%) |
| 1    |           | SERVIÇOS PRELIMINARES             |  |  |  | 1      | 7.297,01   | 1,09 %   |
| 2    |           | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 1      | 3.388,72   | 0,51 %   |
| 3    |           | FUNDAÇÕES                         |  |  |  | 1      | 37.726,37  | 5,65 %   |
| 4    |           | SUPERESTRUTURA                    |  |  |  | 1      | 369.558,38 | 55,39 %  |
| 5    |           | SISTEMAS DE COBERTURA             |  |  |  | 1      | 165.094,22 | 24,75 %  |
| 6    |           | PINTURAS E ACABAMENTOS            |  |  |  | 1      | 65.166,47  | 9,77 %   |
| 7    |           | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS        |  |  |  | 1      | 1.554,90   | 0,23 %   |
| 8    |           | INSTALAÇÃO ELÉTRICA               |  |  |  | 1      | 17.371,49  | 2,60 %   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Total sem BDI | 513.086,44 |
| Total do BDI  | 154.071,12 |
| Total Geral   | 667.157,56 |

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA  
CREA-MG: 160.393/D  
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO PRADO - MG